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SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších

předpisů (dále jen „OZ“) dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními
stranami

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně vov, s.m.o.)
Se sídlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: předseda představenstva VOV, S.m.o.
Jednající: , výkonný ředitel VOV, S.m.o.

IČ.- 605 52 662
DIČ: czsosszssz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100

(dále pro Úče/y této Smlouvy rovněž jen „Objednatel“)

VHS Brno a.s.

Se sídlem: Masná 444/102, 602 00 BRNO

Zastoupený: , předsedou představenstva

IČ.- zss 56 568

DIČ: c225556568

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 7313800297/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2919.

(dále pro účely této Smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Tato Smlouva byla uzavřena na základě výsledků Zadávacího řízení pro Zadání veřejné Zakázky na dodávky Zadávané ve
zjednodušeném řízení podle ustanovení § 53 a souvisejících Zákona č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných Zakázek (dá/e
jen Zákon) S názvem S názvem „Sto/a Bystrc / Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300“.

Účel smlouvy, úvodní prohlášení
1. Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné osazení nového ventilu ve funkci řízené Zpětné klapky společně

s nutnými armaturami a nerezovým potrubím a Zhotovení nového nerezového obtokového potrubj a provedení
souvisejících činností, které jsou Objednate/em pořizovány v rámci veřejné Zakázky S názvem „Sto/a Bystrc /
Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300“. Pro účely této smlouvy je kromě této Smlouvy Závazná též nabídka
Zhotovitele, kterou předložil v rámci Zadávacího řízení a Zadávací dokumentace, která byla podkladem pro
Zpracování nabídky Zhotovitele, a to v rozsahu, v němž není či nejsou v rozporu S touto Smlouvou. Zadávací
dokumentace není fyzickou přílohou této smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že Se s ní před popisem této
smlouvy důkladně Seznámil.

2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
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> má Veškerou Způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny Závazky Z ní vyplývající;
> uzavřením této Smlouvy nedojde kporušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho Závazku

vyplývajíciho Z obecně Závazného předpisu nebo smlouvy nebo rozhodnuti soudu či jiného obdobného
orgánu;

> disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho Závazků vyplývajících
Z této smlouvy.

3. Obě Smluvní strany prohlašujı', že jsou Způsobi/é k právnímu jednání a po vzájemném projednání a shodě tuto
smlouvu uzavírají v souladu S ustanovením § 2085 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku
(dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašujı', že tato smlouva je projevem jejich pravé, svobodné a omylu
prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu Za ujednání v SOU/adu s dobrými mravy a shodně prohlašujı',
že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani Za jednostranně nevýhodných podmínek.

I. Předmět smlouvy

1.1. Dohodnutý předmět plnění Zhotovitele

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést svým jménem, naˇsvůj náklad a nebezpečí pro Objednatele
úplnou, řádnou a včasnou dodávku díla s názvem: Stola Bystrc / Bosonohy - tlakově regulační
ventil DN 300 v rozsahu a podle:

> projektová dokumentace s názvem „Štola Bystrc/ Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300",
zpracovaná Zodpovědným projektantem Ing. Jakubem Račkem v8/2018 pod Zakázkovým
číslem 09/18, (dále jen PROJEKT) Obsahujicí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr, který Zhotovitel v rámci zadávacího řízení Ocenil (dále jen ROZPOCET);

> nabidky Zhotovitele Ze dne 16.10.2018 2018, předložené Objednate/i Zhotovitelem jako
účastníkem Zadá vacího řízení v Zadá vacím řízení na Základě, jehož výsledků byla uzavřena tato
Smlouva (dá/e pro účely této smlouvy rovněž jen „NABIDKA").

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, ROZPOČTEM a NABÍDKOU a zahrnuje:

1.1.1.1.Provedení dodávky všech prvků, tvořících předmět díla podle PROJEKTU.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:
> Dodavate/ske' projektové (výrobní) dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro

realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednate/em.
> Dokumentace skutečného provedení v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006

Sb. a jejípředání Objednate/i v 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve
formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedeni bude obsahovat zakreslení skutečného stavu
konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musi
mít takovou podrobnost a vypovídací Schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli
Zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských
sitı', v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení Souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odSt. 1.1.2. této smlouvy.
.rı1.1.2. Předmět díla dále tvoří provedení následuJıcıch souvisejících činností, prací a dodávek:

> Do/ožení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednate/i ve 3
vyhotoveních.
Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude Zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a to
vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto
dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor Objednate/e (dále jen „TDS“ ,
který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla.
Provedení funkčních Zkoušek v rozsahu sjednaném v odstavci 1.2. této smlouvy.
Vypracování návodů na provoz a údržbu díla v rozsahu Sjednaném v odstavci 1.3. této smlouvy.
Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
Aktualizace provozního řádu a jeho projednání s Objednatelem.
Celkový úklid pracoviště, který Zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště a jeho oko/í
dotčeného prováděním výkonů Zhotovitele.

V
V

V
V

V

1.1.3. Všechny Výkony Zhotovitele uvedené vodstavcích 1.1.1.-1.1.2. této smlouvy budou provedeny
v rozsahu a podle:
› PROJEKTU;

ROZPOČTU;
NABÍDKY;
Zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro
Zpracování NABIDKY (dá/e pro účely této smlouvy rovněž jen ZADA VACI DOKUMENTACE).

V
V

V
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumísouhrn všech pracı', dodávek a souvisejících služeb,
jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, NABIDKA, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva včetně
veškerých prací a dodá vek nezbytných pro kvalitní Zhotovení Díla.
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno vodstavcích 1.1.1.-1.1.2. této
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto
specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými
standardy, které jsou součástí PROJEKTU

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny Za dílo za podmínek dále v této smlouvě
uvedených,

Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást Smlouvy O dílo, a to:
> vlastní text této smlouvy o dílo;
> PROJEKT a ROZPOČET;
> ZADÁvAcÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA.
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí
uveden na místě předcházejícím.

1.2. Funkční zkoušky
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Provedením funkčních Zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
stavebních, montaznıch i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních Zkoušek

vzıkomplexní vyzkoušení všech systémů a Zařízení tvorıc/ch předmět díla.

Zhotovitel připraví dílo k provedení komplexních funkčních Zkoušek ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.3.
článku II. této smlouvy.
Před Zahájením funkčních Zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, Za kterých
Se budou funkční Zkoušky provádět. O Zahájení a ukončení funkčních Zkoušek bude mezi smluvními
stranami Sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních
Zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech
prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou Zjištěny při provádění funkčních
zkoušek je Zhotovitel povinen odstranit:
1.2.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.2.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodě/ků Sjednaném v Odstavci

2.2.4. této smlouvy.

Provedením funkčních zkoušek musíZhotovite/ prokázat řádnou funkcijednotlivých součástí díla, provést
regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků
a systémů, které jsou součástí díla.
Funkční Zkoušky těch prvků a Zařízení, které v době stanovené v odstavci 1.2.3. této smlouvy nelze
provést, budou provedeny dodatečně v období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční
Zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních Zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními
stranami dohodnuty písemně.

Po dobu provádění funkčních Zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1X za 14 dnů
a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních Zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a
bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.3. Návod na provoz a údržbu díla
1.3.1.

1.3.2.

Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu
díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i
technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka Za dílo poskytovaná
Zhotovitelem podle této smlouvy.

Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat
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1.4.

1.5.

1.6.

> seznam nutných a povinných Servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných v rámci díla.

Změny díla

1.4.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vzáh/aví této smlouvy,
aniž by učinil tuto smlouvu nep/atnou, Změny díla s tím, že tento postup lze uplatnit pouze ve vztahu
k vyhrazeným Změnám Závazku vsouladu S ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona, kdy dotčená
ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím Způsobem upravena dodatkem ke smlouvě. Změny díla
může Objednatel vyžadovat Za dodržení těchto podmínek:
> pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
> pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
> pokud jde o Změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž

provedeníje nezbytné pro provedení díla;
> pokud jde O Změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která zahrnuje práce a dodávky, které

nejsou obsaženy v předmětu díla.
Smluvní strany se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou
a v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona.

1.4.2. Žádné Změny díla podle předchozího odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu Objednatele, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek
na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán
a nebude-li současně tato Změna smlouvy sjednána v sou/adu s touto smlouvou. Evidence Změn bude
prováděna formou změnových listů v souladu S dohodou o jednotném postupu při odsouhlasovánízměn,
která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha číslo III.

Realizační tým
1.5.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.5.1.1. Osoba Zhotovitele uvedená včlánku VIII. Odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoba uvedená v
článku XIX. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednatele uvedené v článku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v článku
XIX. této smlouvy, případně statutární Zástupci uvedení v článku I. této Smlouvy.

1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných
kontrolních dnech a výrobních výborech v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od
Zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

Změny závazku z této smlouvy
Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se Zákonem č. 134/2016 o Zadávání veřejných
zakázek (dále jen Zákon), nesmí Objednatel, mimo v tomto odstavci dále uvedené, umožnit podstatnou změnu
Závazku Z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového Zadávacího řízení podle Zákona č. 134/2016
o Zadávání veřejných Zakázek.
1.6.1. Za podstatnou změnu Závazku Z této smlouvy se nepovažuje Změna, která nemění celkovou povahu díla

a jejíž hodnota je
a) nižší než 5. 944.000,- Kč bez DPH
a
b) nižší než 10 % Z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy

Pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto změn.
Písmena a) a b) tohoto Odstavce musí platit kumulativně.

1.6.2. Za podstatnou Změnu Závazku Z této smlouvy se nepovažují stavebnípráce, od Zhotovitele, které nejsou
Zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a Změna Zhotovitele:
a) není možná Z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na

slučite/nost nebo interoperabilitu se stávajícím Zařízením, službami nebo instalacemi již
pořízenými Objednatelem,

b) by Způsob/la Objednate/i Značné obtíže nebo výrazné Zvýšení nákladů
a
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % Z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku

IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnoty všech Změn
podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
1.6.3. Za podstatnou Změnu Závazku Z této smlouvy se nepovažuje Změna,

a) jejíž potřeba vznikla v důsledku Oko/ností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl
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předvídat,
b) nemění celkovou povahu díla
a
c) hodnota Změny nepřekročí 50 % Z ceny uvedené V odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy;

pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech Změn podle tohoto
odstavce.

Písmena a) až c) tohoto Odstavce musí platit kumulativně.
Celkový cenový nárůst související se Změnami podle odstavců 1.6.3. a 1.6.4. tohoto Článku při odečtení
stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto Změny realizovány, nesmí
přesáhnout 30 % Z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.
Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným Zhotovitelem je možné, pokud Změna v osobě
Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo
převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a nový zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace stanovená
V ZADAVACI DOKUMENTACI.

Vyhrazené změny závazku Z této smlouvy
1.7.1.

1.7.2.

1.7.3.

Změny Z důvodu provedení dodatečných prací či změn díla
Cenu a lhůtu plnění sjednanou ve SMLOUVE lze změnit Z důvodu potřeby provedení dodatečných prací
či Změn díla, které budou provedeny Vsouladu s § 222 Zákona a které mají prokazatelný vliv na
provádění díla, a to Vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.

Změna lhůty plnění
Objednatel si vsouladu S ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona vyhrazuje Změnu lhůty plnění
Vyplývající z Čl. II. této smlouvy, která může být Změněna V následujících případech:
> Z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a

SOUPISU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění, a to Vždy o
dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

> Z důvodu Zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné realizaci
díla (či jeho ˇčásti dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle
relevantních CSN, případně jiných norem a obecně závazných předpisů účinných v době
realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení Veškeré Odborné
péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné sjednané lhůty se
prodlužuje, a to Vždy nejdéle o dobu trvání Zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-
li sjednáno jinak.

Změny ceny V důsledku Změny DPH
K ceně sjednané v této smlouvě (článek IV. odst. 4.1.) VKč bez DPH bude účtována daň z přidané
hodnoty (DPH) Vždy v Zákonem stanovené sazbě a Výši k datu uskutečněného Zdanitelného plnění.

Zvláštní podmínky
1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Zhotovitel souhlasí Se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný Zadavatel je povinen podle Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadávání
veřejných Zakázkách, v platném znění, zveřejnit na svém profilu Zada vatele úplné znění této smlouvy
Vč. pří/oh všech změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy nebo
Zveřejnit tuto smlouvu vsouladu se zákonem č. 340/2015 Sb. ozvláštních podmínkách účinnosti
některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (zákon o registru smluv). Dále je
Objednatel povinen zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od splnění této smlouvy na profi/u Zadavatele Výši
skutečně uhrazené ceny Za plnění této smlouvy. Přesahuje-li doba plnění této smlouvy 1 rok, uveřejní
Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendářního roku cenu za plnění smlouvy
V předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečnostı', že poskytnutí těchto informací
se dle citovaných Zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich Zveřejněním tímto
vyslovuje svůj souhlas.
Zhotovitel je povinen pro realizaci díla Využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím V NABÍDCE
prokazoval kvalifikaci. Vpřípadě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na Změnu
poddodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní
poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.
Zhotovitel musí dále věcně vymezenou část díla plnit pouze Vlastními kapacitami bez poddodavatelů.
Vpřípadě porušení této povinnosti uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu podle čl. XIV. odst.
14.6. této smlouvy.
Dále určené významné činnosti (pouze montáž) při plněnípředmětu této smlouvy musí být plněny přív
Zhotovitelem (bez poddodavatelů): Práce související s realizací položek specifikovaných V ROZPOCTU
V části:

PS 01 PS 01 č. pol. 13 s názvem:
D+M: přírubová klapka DN 300 min. PN16 s elektro pohonem, délky 270 mm, úplná
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viz příloha D.1.1. Technická Zpráva
'M5, přírubová klapka DN 300 s elektro pohonem, viz podrobná specifikace v příloze D.1.1.
Technická Zpráva : 1

PS 01 PS 01 č. pol. 14 s názvem:
D+M: přírubová klapka DN 250 min. PN16 s elektro pohonem, délky 250 mm, úplná specifikace
Viz příloha D.1.1. Technická zpráva
'M7, přírubová klapka DN 250 s elektro pohonem, viZ podrobná specifikace v příloze D.1.1.
Technická Zpráva : 1

Pro Vyloučení pochybností se jedná pouze o montáž přírubových klapek.
1.8.4. Při jakékoliv Změně osob Zhotovitele v průběh provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli

kvalifikační doklady těchto osob, Z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně
jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.8.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí osobě bez písemného
souhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoliv své pohledávky Za
Objednatelem Z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele Za Objednatelem.

1.8.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související Srealizací díla dle této smlouvy
minimálně do uplynutí Záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje Zajistit stejné
podmínky i u svých případných poddodavatelů.

Článek II. Doba plnění
ıv.Doba trvání smlouvy, ucınnost smlouvy

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od Zahájení provádění díla do doby ukončení záruční
doby Za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední Ze smluvních stran a účinnosti dnem
zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

ˇIı2.1.3. Objednatel je oprávněn Z důvodů leZ/c/ch na straně Objednate/e posunout termín předání a převzetí
Pracoviště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud
nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednate/e nastaly nepředvídané okolnosti, pro
které není Schopen včas uvolnit Pracoviště k realizaci díla. V takovém případech je Objednatel povinen
písemně oznámit Zhotoviteli nový termín předání a převzetí Pracoviště.

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle ČI. II. odst.
2.2. této smlouvy Zůstane Zachována tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se Zavazuje Zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsou
současně uzlowími body pro Zpracování harmonogramu:

2.2.1. Předání a převzetí pracoviště a Zahájení plnění
do 7 .kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;

tj. CIO dne .n.1.5.Jnun'nzuıannnn....... (konkrétní datum bude doplněno před podpisem smlouvy)

2.2.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připraveni díla k provedení funkčních Zkoušek
nejpozději 10 kalendarnıch dnů před termínem uvedeným v následujícím odstavci tohoto

článku

2.2.3. Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků brán/cích v užívání
ıvınejpozději do 168 kalendarnıch dnů od termínu předání a převzetí Pracoviště uvedeného v odst.

U 3 '05' 2019 2.2.1. této smlouvy

Ĺj. HEjPOZdějÍ dO dne .................................... (konkrétní datum bude doplněno před podpisem smlouvy - od termínu uvedené v 2.2.1 . )

2.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení pracoviště
ıvınejpozději do 15 kalendarnıch dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku

Harmonogram plnění

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů minimálně dle odstavců
2.2.1 .-2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze číslo II. této smlouvy.

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k Závěru, že skutečný postup prací a dodávek
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neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovite/e, aby předložil Změněný harmonogram prací
a dodávek Zajišt'ujı'cí Splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě
neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a
předání díla (odstavec 2.2.3.), který je pro něj Závazný, nedohodnou-/i se strany v souladu S touto
smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hod/á užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou
Si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez Vlivu na Změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednate/i bez vad
a nedodě/ků.

2.3.5. Smluvnístrany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění Sjednané touto smlouvou, nebude-li možné
práce Zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů /ežících na straně Objednatele

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

4.3.

5.1.

Článek IV. Cena
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, Se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve zněnípozdějších
předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

2.875.010 ,- Kč

ıvı4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % Ze Základu 2.875.010 ,- Kč činı castku

603.752 ,- KČ

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně činí celkem

3.478.762 ,- KČ

(slovy: tři miliony, čtyři sta sedmdesát osm tisíc, sedm set šedesát clva Kč)

Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná
(S výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotoviteie
podle této Smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovite/e, s níž se podle podmínek Zadávacího řízení ucháze/
o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a Zadávací dokumentace. Zhotovitel
potvrzuje, že cena díla Zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní Zhotovení díla, veškeré náklady
spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které
nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, pojištění,
daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Smluvní strany výslovně sjednávajı', že cenu díla sjednanou v odstavci 4.1. této smlouvy /Ze měnit (kromě Změny
sazeb DPH dle příslušného Zákona) pouze ve vztahu k vyhrazeným změnám závazku v souladu s ustanovením §
100 odstavec (1) Zákona. Případná úprava ceny v takovém případě však musí být mezi smluvními stranami vždy
předem písemně dohodnuta.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat Zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou vystavovány Za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou Soupisy skutečně provedených prací
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovitelem a potvrzené TDS. Zhotovitel je
povinen předat soupis TDS k Odsouh/asení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS
připojí své Stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátíjej Zpět Zhotoviteli nejpozději do
3 pracovních dnů od jejich obdržení.
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5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.7.

5.1.2. souPIs sKuTEčNĚ PROvEDENÝcH PRACÍ A DODÁ vEK
Soupis skutečně provedených pracı'a dodávek vycházíz ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací
bude obsahovat samostatně pro každou část plnění:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od Zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
> počet měrných jednotek, které Zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky.
Soupis Skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrolepřed vystavením
faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Cástky v soupisu
provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa
korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I této Smlouvy.

5.1.3. souHRNNÝ ZJIŠŤOvAcÍ PROTOKOL
Součástí každé Z faktur (v jejípříloze) bude souhrnný Zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto
údaje:
> celková cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH,

cena celkem vč. DPH;
> Zbývající (dosud nefakturované) cena díla v členěnı'Zák/ad DPH, sazba a výše DPH, cena celkem

vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS
vždy ve třech vyhotoveních, která budou Sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

Každá faktura Zhotovitele musí Sp/ňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních
předpisů a dále musí Obsahovat:

> číslo smlouvy;
číslo faktury;
den uskutečnění Zdanitelného plnění;
den splatnosti faktury;

> označení díla.
Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

> souhrnný Zjišt'ovací protokol;
> soupis provedených prací a dodávek.

V
V

V

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotovite/i. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu se splatnosti uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, Zjistí-li Objednatel
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotovite/i fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo
po jiném Zániku odpovědnosti Zhotovitele Za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností
uvedenou v článku 5. 5. této smlouvy.

Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednatele uvedeného vzáhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, Za který je faktura - daňový doklad vystavena.

POZASTÁ vKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci
4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % z ceny sjednané smluvními stranami vodstavci 4.1.1 . této
smlouvy sloužíjako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami vodstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
Pokud se smluvní strany dohodnou na Zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání
(např. Z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení).

scALovÁNÍ PLA TEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hod/á fakturovat v daném fakturačním období.

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotovite/i Své stanovisko k účtovaným
položkám. Pokud TDS Zjistí, že účtované položky nejsou v sou/adu se skutečností na stavbě a s touto

/ Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300 strana číslo 8



a viRsKÝ oBLAsTNÍ voDovoD

6.1.

6.3.

6.4.
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smlouvou, vrátí soupis praci a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad Za dané fakturační Období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat
soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže prOp/atit.

5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li tO třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě
a budou muset být Opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro
TDS v Zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
vad a nedodělků a poté, co Od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být
schválena k úhradě po úplném dokončení díla ZhOtovite/em.

Clánek VI. Pracoviště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ
6.1.1. Pracovištěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM (dá/e jen „Pracoviště“). Objednatel předá Zhotoviteli

Pracoviště a o předání Pracoviště bude pořízen protokol O předání a převzetí Pracoviště podepsaný
Oprá vněnými Zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí Pracoviště se považuje
den zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob
Objednatele a Zhotovitele k předání a převzetí Pracoviště a soupis organizačních požadavků
Objednatele.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do dobyjejich
předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel
Zabezpečí na své náklady měřeníjejich odběru. Zhotovitel je povinen Zajistit Ostrahu Pracoviště.

wTÝČENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:
6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a Zaměření všech částí díla;
6.2.2. Zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k Zajištenı cınností v této smlouvě

uvedených.
Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vlastní náklad, a to Způsobem stanoveným TDS.

úKLID PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
PO celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně Ze Pracoviště veškerý staveništní rum,
odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění dila není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními Zákona č. 185/2001 Sb. ve Zněnípozdějších předpisů a jeho prováděcími
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištení likvidace odpadů vzniklých stavebními či
montážnimi pracemi na díle v souladu s posledně citovaným Zákonem.

vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené v Odst. 2.2.4. této smlouvy) Pracoviště Zcela vyklidit, jinak je
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy,
které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

DOPRA vNÍ OPATŘENÍ
6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad

a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenaruši/y:
6.5.1.1.provoz v Okolí pracoviště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na Pracovišti a v Okolí místa předmětu plnění Zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a Ostatními doporučenými i Závaznými předpisy O ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele Za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y
v souvislosti s narušením práv třetích Osob, vyplývajících Z odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu,
ve kterém je Za toto narušení sám Odpovědný.
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Článek VII. Montážní deník
Zhotovitelje povinen vést Ode dne, kdy byly Zahájeny práce montážní deník, a to až do dne Odstranění veškerých
vad a nedodě/ků. Poté je Zhotovitel povinen předat montaznı deník Objednate/i.

Zhotovitel zajistí vedení montážního deníku ve smyslu ustanovení § 157 Zák. č. 183/2006 Sb. (stavební Zákon).
Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednate/i v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do montážního
deníku Všechny důležité oko/nosti týkající se provádění díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,
Zejména časový postup prací, odchylky Od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo
opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení pracístavebním či jiným úřadem a ostatními orgány státní
správy, jako je např/'klad teplota ve vztahu ke montážním pracím, Zejména S mokrým výrobním procesem, počasí
(například déšť) u Zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět Zápisy všech rozhodných a
významných skutečností o průběhu provádění díla. Zejména je povinen Zapisovat údaje o časovém postupu prací,
jejich jakosti, Zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací Od PROJEKTU, klimatické podmínky apod.
Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou Zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány
ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve montážním deníku budou datovány
a podepsány Zhotovitelem.

Zápisy do montážního deníku provádí osoba Zhotovitele odpovědná Za dílo vždy v ten den, kdy byly práce
provedeny nebo kdy nastaly Oko/nosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Osobu Zhotovitele odpovědnou Za
dílo, může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně
pověřený zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo Oprávněné Orgány státní správy.

Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně (případně kdk/iv na vyzvání) ke kontrole
a k provádění Zápisů a současně mu bez Zbytečného Odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážního deníku.

ıvı
Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat Obsah montaznıho deníku Zhotovitele a nejméně jednou Za týden
potvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem
v montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem

ıvıdo montaznıho deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
ıvı

Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendarn/ týden pravidelných kontrolních
dnů Za účelem kontroly provádění díla Za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele
projektu. Kontrolní dny budou zaměřeny Zejména na dodržování časového harmonogramu provádění díla a na
kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní
před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

Zápis z kontrolního dne bude obsahovat :
> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění su/adu

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků provádění díla Za jejich plnění;
> Sjednaný termín Odstranění zjištěných vad a drobných nedodě/ků;
> soupis Změn
> podpisy Zúčastněných Osob.

Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí Zápis.
vvı

Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průbezne kontroly provádění díla TDS, Objednate/em
nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou Zaznamenány ve montážním deníku.

Zápisy ve montážním deníku ani zápisy Z kontrolních dnů se nepovažují Za Změnu smlouvy ani nezakládají nárok
na Změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je Účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby Zajistil,
že dílo bude odpovídat této smlouvě. Vý/učně bude Zhotovitel Zodpovědný Za stavební, montážní a konstrukční
prostředky, metody, techniky, užité technologie a Za koordinaci různých části díla, a to zejména Za bezpečnost a
stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.

Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb.
a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého Zajišťuje Objednatel.
Dále je Zhotovitel Zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými
předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních
předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
8.2.1. učinit veškerá nezbytná Opatření k Ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech Osob

oprávněných k pohybu na Pracovišti, k ochraně Pracoviště samého a k ochraně prováděného díla.
Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo
nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na Pracovišti nebo v jeho blízkosti odstraněno

8.2.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá svět/a, Ostrahu, Oplocení, varovné tabulky a dozor
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v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy
nebo příslušným Oprávněným Orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování
veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Praco višti, tak i mimo
ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení Zdraví nebo života občanů a majetkuvıv.imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v pr/cınné souvislosti s prováděním díla.

8.2.4. vlivem Činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé
škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat Stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, Zajistí taková opatření,
aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montážní činnosti ke škodám. Případné
vznik/é škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se Zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích Osob. Tyto třetí osoby
(dá/e jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou
mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. Zhotovitel stanoví

odpovědnou osobu Za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy)
a je oprávněn Změnit tuto odpovědnou osobu pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Objednatele.

8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednate/i

poddodavate/ský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen si V návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich podrobné

požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
Zhotovitel bude výlučně zodpovědný Za návrh, dílo, provoz, údıžbu a odstranění dočasného konstrukčního či
jiného dočasného vybavení a Za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech,
ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-/i přítomnosti
autorizované osoby Zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
Zhotovitel Se před Zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-/i jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v sou/adu s příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a nebude
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a Srovnávat postup prací s údaji o Základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy
o Zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového Zpoždění vyplynou.
S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro
všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
vtextových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány za nezbytné, Za nesrovnalosti nebo vady.

DozoR ZHoTovITELE NAD PROvÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dá/e jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle Zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen Zajistit i dostatečný počet Způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných
důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednate/em. Případnou výměnu
osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednate/i předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel
neobdrží od Objednatele odpověďna oznámenı' změny osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů,
má se Za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem
Zhotovitele je:

, odpovědný technik (osoby odpovědné Za dílo)

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,
které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotovite/i potvızeny písemně ve montážním deníku.

Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut'a znečištění bude neodkladné a průběžně odstraňovat ze Pracoviště.
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9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
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Zhotovitel oznámí TDS a Objednate/i 3 pracovní dny předem termín provádění Zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně S jejich Výsledky. Provedení Zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se
k výsledkům Zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně
nařídit jejich opakované provedení jiným Subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele
v případě, že jejich výsledky prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na
opakované zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla Zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace
postup provádění díla. Tato dokumentace, která Slouží jako Závazný podklad pro Zpracování dokumentace
skutečného provedení díla, bude trva/e uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádánípředložena
ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů
a technologií, kde budou používány Speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální Odborné Znalosti či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před Započetím takovýchto prací
doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 HZ
a Vody Z přístupných míst. Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel Zhotoviteli
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v záhlaví této smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu projektanta
(v textu této smlouvy Označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na Pracovišti (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel předá Zhotoviteli
Seznam těchto třetích osob spo/u s telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni předání a převzetí
Pracovišt'.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba S ním propojená.

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD
a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich
výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními Zkouškami, kontrolami
nebo Schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení
platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS Včas informaci O jejich vykonání. Zhotovitel je povinen
zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS Vyrozumět o místě a
čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací, a to včetně Záznamů.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke Zvláštním
zkouškám, kontrolám nebo schválení, předjejich provedením, Zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn
TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak Zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouškám, kontrolám
nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část
díla do řádného Stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání Zvláštních zkoušek jakékoli Části díla, dojde-li k závěru, že tato
část díla neodpovídá Smlouvě. Potvrdí-li Se Zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na Vlastní náklady
tuto část díla opravit a uhradit Zároveň náklady spojené s vykonáním Zkoušky. V opačném případě uhradí náklady
spojené S vykonáním takovéto Zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony Spojené S přípravou a Vyhotovením

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu Stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v sou/adu S ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně Gen v případě nutnostı) ústní
pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného Odkladu písemně
potvrdit (Zápisem do montaZn/ho deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy
akceptovat.

9.8.2. TDS bude Zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav Vad
v Souladu S příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele Za Vady a o poskytnutí
záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednate/ovy pokyny budou
Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem Objednatele pouze V
rozsahu PROJEKTU a této Smlouvy, nebude-li rozsah Zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však Zodpovědný Za
používání Stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, anije nebude
mít na starosti a nebude Zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu
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10.4.
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příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.
9.8.4. TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání

stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v sou/adu s touto
Smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této Smlouvy, budou
nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá Stanoviska písemnou formou bez
Zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této Smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k Zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele Zápisem ve montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, Zajistit zvláštní kontrolu nebo Zkoušku díla třetí stranou,
aby se Zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo Zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel Ze svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a Zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně

Zá vazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a Zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, poddodavatele nebo Zpracovatelé, půjdou náklady na tyto Zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo Zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo zabudování.

9.8.9. Ani Zpráva TDS jednat, ani Z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich Zástupcům a ani žádným jiným
osobám vykoná vajícím jakoukoli činnost v souvislosti S dílem.

vvı9.8.10. TDS proverı Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v Souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat Změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách
a dop/ňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v sou/adu
s podmínkami Stanovenými touto smlouvou v ustanoven/'ch týkajících Se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné záruky a k nim Se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není Z titulu své funkce oprávněn žádným Způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného
rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony
je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat Za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-/i Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmí stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel Odstrani/ vady vznik/é vadným prováděním a dílo prováděl řádným Způsobem.
Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy
odstoupit.

vvıObjednatel má právo provádět průbezne kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o Zúženípředmětu
díla na Základě Zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při Operativních
kontrolách plnění předmětu této smlouvy. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru
projektanta.

Zhotovitel je povinen Zajišt'Ovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo
k narušení plynulého provádění díla.
Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení 0 shodě,
certífikáty, Záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

/vıZhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění díla postupovat S odbornou pecı. Zavazuje se dodržovat obecně
Závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje, že se bude řídit výchozími
podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů
a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
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10.6.

10.7.

1 0.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně Způsobi/ou osobou odpovědnou Za dílo.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn Zajistit
provádění částípředmětu díla dle této Smlouvy třetími, k tomu odborně Způsobilými osobami, není však oprávněn
Zadat provedení díla takovýmto třetím Osobám jako celek.

PODDODA vA TELSKÝ sYsTÉM
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením
poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna
realizace díla podle harmonogramu.

U těch částí díla, ktere' vyžadujíZpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci
před Zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci
předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatelem v průběhu provádění díla v montážním
deníku, vzápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze Změnit termíny uvedené v této Smlouvě a harmonogramu. Jedná se Zejména
o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, prováděníZkoušek, Zajištění dílčích činností v průběhu
realizace provádění díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá
Sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

v.: ıZhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádejıcım kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat Zákon č. 309/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatele. Neplnění povinností
Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá Sankci ze strany Objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitelje povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y narušením práv
třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti S ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož Zhotoveníje předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání Pracoviště Zhotoviteli
k provedení díla podle této Smlouvy přechází odpovědnost Za škodu Způsobenou na díle, a Za škodu Způsobenou jeho
provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho Zpětného převzetí Objednatelem.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druh/y

pojištění a Zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu
Stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědnosti Za škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném

a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli Z porušení povinnosti Zhotovitele podle této
smlouvy ve výši 50000000,- Kč (minimálně však 3.000.000 Kč), přičemž Sjednané
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození
opraveno nebo Znovu Zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný kalkulovaný
Zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosJ od data zahájení
provádění díla až do uplynutí Záruční doby.

Pokud Se týče poddodavatelů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM osOBÁM (včETNĚ MAJETKU oBJEDNA TELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost Za škodu Způsobenou na
životě, Zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti
s prováděním díla a bude Zahrnovat též pojištění Způsobené krádežı', povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými
vlivy.

Zhotovitel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této Smlouvy a na vyžádání Objednatele
nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání Smlouvy.

NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským Zákoníkem.

Článek xII. Předání díla
Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o Skutečném Stavu dokončeného díla, případně jeho
části, na Pracovišti Za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně Zmocněných osob.
Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednate/ převezme formou ZápiSu o předání a převzetíZhotoveného
díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendarnıch dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo (nebo jeho
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část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto Základě TDS svolá
předávací a přejímací řízení.
Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2
kopie) veškeré nezbytné doklady, Zejména:
> doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle V sou/adu

s platným Zněním Zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
Zápisy a Osvědčení o Zkouškách použitých Zařízení a materiálů;
Zápisy o prověření prací a konstrukci Zakrytých v průběhu praci;
Záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;
doklady O provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;
předpisy k jednotlivým technickým Zařízením a doklady o provedení Zaškolení obsluhy;
dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních Z toho jedno v datové formě (na CD ROM);
doklady o individuálním vyzkoušení;
doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o Stanovení podmínek, Za kterých se provádě/o
a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

> manipulační, provozní řády, návod na provoz a Údržbu díla a dokumentaci Údržby
> seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné Zakázky.
pokud tyto doklady nepředa/ dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající
se takové části díla.

V
V

V
V

V
V

V
V

V

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat
označení díla
označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
Zahájení a ukončení praci na Zhotovovaném díle
prohlášení Objednatele o převzetí díla
datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy zástupců Zhotovite/e a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
seznam předané dokumentace
soupis nákladů od Zahájení po dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení Záruky Za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu Záruční doby)

> soupis vad a nedodě/ků s termínem jejich Odstranění

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení
s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, anijejí užívánípodstatným způsobem neomezují. V takovém
případě smluvní strany sjednají vprotoko/u o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodě/ků.
Nedodržení takto sjednaného termínu Ze strany Zhotovite/e podléhá sankcí Ze strany Objednatele podle této
smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu v délce trvání 24 měsíců tak, že všechnyjeho části dle
této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM
a dílo bude Způsobi/é k řádnému užívání k Účelu vyplývajícímu Z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem
této smlouvy.

Po dobu záruční doby Zodpovídá Zhotovitel Za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají Z odpovědnosti Za vady v Záruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo Zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem
a náklady takto Objednateli vznik/é vyúčtovat Zhotoviteli.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování rek/amovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá Za vady díla Zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly Způsobeny použitím věcí předaných mu k Zpracování
Objednate/em v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl Zjistit
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednate/ na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady
způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto
pokynů písemně upozornil a Objednate/ na jejich dodržení trval nebo jest/i Zhotovitel tuto nevhodnost ani
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vynaložení odborné péče nemohl Zjistit. Zhotovitel nezodpovídá Za vady díla, které byly Způsobeny vyšší mocí.

13.7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad
a nedodělků Zjištěných při předání a převzetí díla.

13.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady
díla, Za které odpovídá Zhotovitel.

13.9. ZPŮSOB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13. 9. 1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich Zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této Smlouvy. Za písemnou
reklamaci se považuje též odeslání Oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele
určenou Zhotovitelem pro oficiální (Zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické
pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní Oznámení Objednatele
o výskytu takovéto vady na tel. Číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli
po celou dobu Záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní
číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci
uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13. 9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: vhs-bmo@vhs-brno.cz

mobilní telefon: 736 472 355

telefon: 548 423 660

fax: /

datová schránka:kfigv5q
13.9.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, Zařízení, strojů apod.);
> odstranění vady opravou, je-/i vada opravíte/ná;
> poskytnutípřiměřené slevy Ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokudje vada Odstranitelná

pouze při Omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která
však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13.9.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené Způsoby je možné vzájemně
kombinovat.

13.9. 5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu
vyplývajícímu Z charakteru díla, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

13.9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
Objednatelem v poslední den Záruční lhůty Se považuje Za včas uplatněnou.

13.9. 7. Reklamace se považuje Za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má Za to, že
písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode dne,
kdy Objednatel předal listovní Zási/ku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. Vpřípadě
úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má Za tO, že písemný úkon Objednatele
obsahující ieklamaci Se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu
Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové
schránky Zhotovitele.

13.10. PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝcH vAD
1310.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci Odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po Obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.10.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) Odstraní.
13.10.3.NeZahájí-li Zhotovitel práce k Odstranění reklamované vady ani do 7mi dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel
Oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobí/ou právnickou nebo fyzickou osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje
situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto
vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vadjinou odborně Způsobilou
osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli Zaplacení
smluvní pokuty této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na Odstranění reklamované vady
neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.10.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit práce
na odstraňování havarijní vady nejpozději do 5 hodin po Obdržení reklamace (Oznámení), nebude-li
v konkrétním případě dohodou smluvních stran Sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně,
přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle
smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.10.5. Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení
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reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou
odborně způsobí/Ou právnickou nebo fyzickou OSobu. Veškeré takto vznik/é náklady Objednatele uhradí
Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů.
Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou Odborně Způsobilou Osobou podle tohoto Odstavce není
dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy.
V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, je Objednatel
oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.10.6. Prokáže-li se, že Objednatel rek/amoval neoprávněné, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje
Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti
s odstraněním vady.

13.10. 7. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup
k odstranění vady. Pokud tak neučiní, neníZhotovitel v prodlení s termínem Zahájeníprací na Odstranění
vady ani s termínem pro odstranění vady.

13.11. LHŮTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMovANÝcH vAD
13.11.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají Obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě O termínu odstranění reklamované vady,
platí, že reklamovaná vada musí být Odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace
Objednatelem.

13.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají Obě Smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma Stranami k dohodě o termínu
odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 36 hodin od
Okamžiku uplatnění reklamace (Oznámení) Objednatelem.

13.11.3.Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je Objednatel
Oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobí/ou právnickou nebo fyzickou
Osobu. Veškeré takto vznik/é náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů Ode dne, kdy Obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou
odborně Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
Zhotoviteli Zaplacení Smluvní pokuty podle této Smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na dokončení
odstranění reklamované vady neuhradí, je Objednatel oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli
vymáhat.

13.11.4. O Odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které Odmítá opravu převzít.

13.11. POSKYTNUTÍ sLEw
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze Sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované Slevě na účet
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele
o reklamaci. Výše slevy Ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

13.12. V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 Občanského Zákoníku.

Článek XIV. Smluvnípokuty
14.1. Při prodlenízhotovitele se splněním jeho Závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v odstavci 2.2.3. této

smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednatell Smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i Započatý den
prodlení.

14.2. Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých Závazků v termínech sjednaných smluvními stranami
v Odstavcích 2.2.1. a 2.2.2. této Smlouvyje Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvnípokutu ve výší 5. 000,-
Kč za každý den prodlení.

14.3. V případě prodlení Zhotovitele S Odstraněním vad, které jsou obsaženy vsoupisu vad a nedodělků, který je
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními Stranami v Odstavci 2.2.4. této
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částí, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli Smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je
Zhotovitel povinen Zaplatit, je-/i prodlení s vyklizením pracoviště a to Za každý izapočatý den.

14.4. V případě prodleníZhotovitele s nástupem na Odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen
Zaplatit objednáte/i smluvní pokutu ve výší 10.000,- Kč Za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou
Smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení S plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad
v Záruční době, a to Za každý případ a kalendarnı den prodlení. Rešení reklamovaných vadje podrobně upraveno
v článku XIV. této smlouvy.

14.5. Vpřípadě, že montážní deník nebude přístupný na stavbě vpracovní době Objednateli, Zaplatí Zhotovitel
Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč Za každý zjištěný případ.

14.6. Poruší-/i Zhotovitel podstatně smlouvu a toto porušení není kryto jinou Sankcí, Zaplatí Zhotovitel Objed
smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč.
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V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostnípředpisy při realizaci díla, Zaplatí Objednateli smluvnípokutu ve Výši
5.000,- Kč Za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodou ceník smluvních
pokut Za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí Smluvní pokuta sjednaná
v tomto odstavci.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých Závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednate/em
v průběhu provádění díla v montážním deníku, v zápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných
dokumentech vyhotovených mezi Zhotovite/em a Objednatelem podle článku X. odstavec 10.10. této smlouvy,
Zaplatí Objednate/i smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč Za každý případ a každý den prodlení.

Smluvnípokutou nenı', jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvnípokuta je splatná prvního
dne poté, kdy došlo k porušeníjí zajišťované povinnosti.

Pokud Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která Souvisí
s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-/i jedním jednáním či
Opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu ztéto smlouvy Zajištěných sankcí, je
Objednatel Oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn Započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
Poruší-li strana smlouvu podstatným Způsobem, může druhá strana bez Zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavře/a, pokud by toto porušení předvída/a;
v ostatních případech se má Za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne,
že poruší smlouvu podstatným Způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana Oprávněná Odstoupit od smlouvy Oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě Setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-Il strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání
jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy Se Závazek Zrušuje od počátku.

Plni/-li dlužník Zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li však
částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel Od smlouvy Odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel
od Smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro
věřitele význam.

Odstoupením od smlouvy Zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na Zaplacení smluvní pokuty nebo úroku Z prodlení, pokud již dospěl,
práva na náhradu škody vznik/é z porušení Smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze
Zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, Zejména ujednání o Způsobu řešení Sporů. Byl-li dluh Zajištěn,
nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tuto smlouvu vypovědět nebo od ní odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co Zjistí, že
tato smlouva neměla být uzavřena, neboť

a) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v Zadá vacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
měl být vyloučen Z účasti v Zadávacím řízení,

b) Zhotovitel jako vybraný dodavatel v Zadávacím řízení na základě kterého byla uzavřena tato smlouva,
před Zadáním veřejné Zakázky předložil údaje, dokumenty, vzorky nebo mode/y, které neodpovídá/y
Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr Zhotovitele,

nebo
c) výběr Zhotovitele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.

Právo Objednate/e ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
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16.1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen Se Skutečností, že má-li Objednatel má v sou/adu Se Zákonem číslo
106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v sou/adu S ustanovením § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném Znění, povinnost Zveřejnit smlouvu vč. jejích Změn
a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného Zákona
nepovažuje Za porušení obchodního tajemství.

16.2. Objednatel a Zhotovitel se Zavazujı', že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí
těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku
16.1.).

16.3. ocHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU vLAsTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnı'mu
vlastnictví, která by mohla být vsouvislosti S plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za
vypořádání nároků všech třetích osob, které by moh/y být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
zajistit příslušnou právní ochranu uvedených právi v závazkových právních vztazích ke Svým poddodavate/ům.

Článek XVII. Systém řízení kvality, plnění systému environmentálního
managementu

17.1 Zhotovitel se tímto Zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých
technických norem řady CSN EN ISO řady 9000 (CSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to
ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

17.2 Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném v odstavci 2.2.3.
článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připravíZhotovitel:
> Soupis vad a nedodě/ků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech

vč. profesí.
> Soupis všech dokladů a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný Zástupce Zhotovitele ověři/ a

potvrdiljejich správnost a sou/ad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích
vnvına výrobky, ve Znění pozdejsıch předpis a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a
Zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve Znění pozdějších předpisů, a souvisejícími
předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

17.3 Zhotovitel se tímto Zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat systém environmentálního
managementu dle CSN EN ISO řady 14000 (CSN EN ISO 14001), případně obdobný, kterým Zhotovitel
disponuje, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy.

Clánek XVIII. Následná nemožnost plnění
18.1. Stane-li se dluh po vzniku závazku některé Ze smluvních stran nesplnite/ným, Zaniká Závazek pro nemožnost

plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit Za ztížených podmínek, s většími náklady, S pomocíjiné osoby
nebo až po určené době.

18.2. Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

19.1. Dohoda vychází Z ustanovení článku I. odstavců 1.4.1. a 1.4.2. této smlouvy a řeší organizační Zajištění,
uplatnění, projednání a odsouhlasení změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou
a jednotnou evidenci všech Změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.4.1. této smlouvy:
o pokud změnou dojde k Zúžení díla a ke Snížení ceny díla (méněpráce);
0 pokud změna nebude mít v/iv na cenu díla;
o pokud Změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
ø pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

/vı19.2. ZMĚNA bude předložena neodkladně po Zjištění její nutnosti a to písemně - Zápisem do montaznıho deníku,
případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, Změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě Zápisu v deníku Změn
Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání O Změně.
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19.3. Na základě zápisu a projednání Změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy číslo III. této smlouvy
a doloží ho položkovým rozpočtem ZMENY (pokudjde O Změnu vedoucí ke Změně předmětu díla nebo ceny díla).
Změnový list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a Osobou oprávněnou jednat ve věcech
technických Za Zhotovitele.

19.4. Takto připravený Změnový list bude předložen Zřizovate/i Objednatele ke schválení a k provedení Zadávacího
řízení podle zákona O veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatele a po provedení Zadávacího
řízení bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

19.5. K projednání změny předmětu díla jsou zmocnění:

Za Objednatele: TDS

za Zhotovitele: odpovědný technik (osoba Odpovědná Za dílo)

odpovědný technik (osoba odpovědná za dílo)

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a Zaručuje:
o Předkládá technický popis Změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
0 Předkládá technický popis změny, pokud se jedná O Změnu vyžádanou Objednatelem;
ø Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
0 Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v sou/adu S touto smlouvou;
0 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek Projektanta a TDS.
Projektant při projednání změny prověřuje:
- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

vPROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení
změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;

0 Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení Změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
o Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu Změny.
TDS při projednání Změny prověřuje:
ı Prověřuje Správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
ı Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou Zmocněni: , ` V A

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Objednatel schválením změny ověřuje:
o Potvrzuje, že Změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o Změnu vyžádanou Objednatelem;
m Potvrzuje, že ROZPOČET Změny odpovídá projektové dokumentaci Změny a výkazu výměr, který zpracoval

(pokud změna vyžadovala projekční Zpracování);
ø Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny.
- Zhotovitel sch válením Změny ověřuje:
o Provedení schválené Změny Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny a v termínech

uvedených ve změnovém listu.

Změny, které majídopad do Zvýšení ceny, podléhají též schváleníZřizovatele Objednatele a postupu podle Zákona
O veřejných Zakázkách.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schváleníZřizovatele Objednatele a postupu podle Zákona
o veřejných Zakázkách.

19.6. ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými Zástupci obou smluvních stran. Schválená
ZMENA musí být Zahrnuta jako Změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým
soupisem provedených prací.

19.7. O schválených ZMĚNÁCH (Změnových listech) vede Zástupce Objednatele evidenci v podobě tabu/ky, která je
přílohou této dohody. Součástíprotokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence Změn, ve které
budou uvedeny všechny schválené ZMENY. Na Základě tabulky konečné evidence změn bude vyčís/ena celková
cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Článek XX. Závěrečná ustanovení
20.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
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20.2.

20.3.

20.4.

20.5.

20.6.

20.7.

20.8.

20.9.

dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou Sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných Osob nebo Změnu rozsahu Oprávnění těchto osob, stejně tak Změnu údajů uvedených
v záhlaví této Smlouvy je nutno oznámit druhé Smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající z této smlouvy na třetí Osobu.

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek S pořadovým číslem ke Smlouvě
O dílo a potvrzenými oprávněnými Zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž 2 Obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy.ı
pří/aha čísıø I. PROJEKT, ROZPocˇET;
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
příloha číslo III. PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR zMĚNOVÉHO LISTU.
Smluvní strany Se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené Se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského zákoníku V platném znění, nevyp/ývá-li Z ujednání v této smlouvě jinak.

Smluvní Strany shodně a Výslovně prohlašujı', že došlo k dohodě O celém Obsahu smlouvy a že je jim obsah
Smlouvy dobře Znám V celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a Svobodné vůle a
nebyla uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Případná nevynutíte/nost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv
na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek,
Odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu
S aplikovatelnými Zákony a ostatními právními normami), provedou Smluvní strany konzultace a dohodnou se na
právně přijatelném Způsobu provedení Záměrů Obsažených v té části Smlouvy, jež pozbyla platnosti.

09 -11- 2018v Brně dne 09112018......... 2018 v Brně dne 2018

předseda představenstva VOV, s.m.o.

Oblastní Vodovod,

Ing. Václav Horák DIG: Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.
výkonný ředitel VOV, s.m.o.

múst, ohm' .1 kuübú
Í Iliıňk)ı 35, (103 (JU Brno

V Brně dne 31.10 2018

ìžš J .9 t› (š) :i O Ě'Ž
z

..

Ing. Idřich Bod'a,
předse a představenstva
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. sMLOuVY
PRoJEKT, RozPočET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
(účastník Zadávacího řízení tuto přílohu ve sve' nabídce nedokládá, její originál je uložen v archívu Objednate/e jako
Samostatná část této smlouvy)

ROZPOČTU
(účastník Zadávacího řízení tuto přílohu ve své nabídce dokládá)

a o dílo: Štola Bystrc / Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300 strana Číslo 22



Soupis Stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 09/1 8 300
Štola Bystrc-Bosonohy tlakově regulační ventil DN

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Rozpis ceny Celkem
HSV 1 538 163,00
PSV 0,00
MON 1 199 847,00
Vedlejší náklady 55 000,00
Ostatní náklady 82 000,00

Celkem 2 875 010,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15% 0,00 CZK
Základ pro Základní DPH 21% 2 875 010,00 CZK
Zaokrouhlenı' 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 2875010,00 CZK

Za zhotovitele

25.10.2018

Za objednatele

programem BUILDpower S, © RTS, a.S. Stránka 1 z 5



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
Sníženou DPH

Základ pro
Základní DPH DPH celkem Cena celkem %

99 Ostatní a vedlejší náklady 0 137 000 137 000

99 Ostatní a vedlejší náklady 0 137 000 137 000

PS 01 Doplnění technologie O 1 538 163 1 538 163 54

PS 01 Doplnění technologie 1 538163 1 538163 54

PS 02 Technologické elektro a syst‹ 1 199 847 1 199 847 42

PS 02 Technologické elektro a Systém řízení 0 1 199 847 1 199 847 42

Celkem Za stavbu 2 875 010 100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ cENY

Preambule

Tento Soupis stavebních prací, dodávek a Služeb je sestaven jako podklad pro Zpracování nabídek dodavatelů na
veřejnou Zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, Za kterých má být zpracována
nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je Zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit
následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před Zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro
zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu S podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj
č.230/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem Stavebnich prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované
Stavební práce, dodávky a Služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis
Obsahuje i vymezení požadovaného množství Stavebnich praci, dodávek a Služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o Stavebnich a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahujíci
zatřídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost
stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele Spojené Se Splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či
jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich Zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného
provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady Spojené s podmínkami pro publicitu
projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a
Služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám
Stavebnich prací, dodávek nebo služeb Svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné
položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury Soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce,
dodávky nebo Služby, které jsou obsahem soupisu Stavebnich prací, dodávek a Služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činností zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách Soupisu Stavebnich prací,
dodávek nebo služeb, ale Se zhotovením Stav-by Souvisí a jsou pro realizaci Stavby nezbytné. Někdy se definují jako
vedlejší rozpočtové náklady a Zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení Staveniště.

Cenová Soustava

Použitá cenová Soustava

Soupisy Stavebnich prací, dodávek a Služeb jsou zpracovány S použitím cenové Soustavy zpracované Společnosti RTS,
a.S.. Položky Z cenové Soustavy mají uveden odkaz na cenovou Soustavu včetně označení příslušného ceníku.

ické podmínky

cováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 2 Z 5



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

Vodorovné konstrukce HSV 5 200,00

Trubní vedení HSV 1 012 716,13 35

86 Potrubí Z trub ocelových HSV 185 470,02

89 Ostatní konstrukce na trubnim
vedení HSV 233 340,00

95
Dokončovací konstrukce na
pozemních stavbách HSV 24 983,24

96 Bourání konstrukcí HSV 1 870,08

99 Staveništni přesun hmot HSV 57 071,25

M21 Demontážní a montážní práce MON 225 793,95

M21 Kabeláž, trasy MON 166 943,57

M21 Komunikační bezdrátová trasa /
DT10 MON 99 935,33

M21 Napájecí skříň MX2.07 MON 12 734,09

M21 Ostatní MON 33 279,79

M21 Rozváděč RM10 MON 301 416,89

M21 Sdružovací skříň MXU MON 3 256,80

M21 Senzory MON 32 486,58

M21 SW práce pro řídicí systém MON 324 000,00

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 17 512,28

VN Vedlejší náklady VN 55 000,00

ON Ostatní náklady ON 82 000,00

Cena celkem 2 875 010,00 100

o programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Strán
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a viRsKÝ oBLASTNi voDovoD
Sdružení měst, obcí a Svazků obcí

PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY
Protokol o změně díla Změnový list číslo

Předmět díla:
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
TDI:
Projektant:

Popis Změny:

Odůvodnění Změny:

Změnu vyvolal:

Zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla
Jedná se o změnu: úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla
(Zatrhnout)

v

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

§ 222 odst. 4v

Jedná se o změnu ve § 222 0d5t, 5
smyslu Zákona:
(Zatrhnout) § 222 odst. 6

aj
e

O
Z

m
efl

e
d § 222 odst. 7ú

zápis do SD (deníku změn)
Způsob projekčního dodatek k pD
řešení Změny:
(Zaškrtnout) dokumentace Skut.provedení

'iné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

úd hodnota odpočtů (méněprací)

aje
o

oz
en

í
ce

ny
zm

ěn
y

sl celkem v Kč bez DPH

ocenění Změny předložil:

náklady na Změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba:

zm
ěn

y

náklady na změnu vč. DPH

úd
aj

e
o

ce
ně

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabu/ce evidence Změn č.

ı

Termín realizace Změny:

te
rm
ı

"Y

Vliv Změny na terním dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):
Zhotovitel (statutární zástupce):

TDI.'

Projektant:od
so

uh
la

se
ní

zm
ěn

y

Objednate/ (statutární Zástupce):

Přílohy:

vı
pr
ılo

h y

uva o dílo: Štola Bystrc / Bosonohy - tlakově regulační ventil DN 300 Strana číslo 2



VÍRSKÝ OBLASTNÍ VODOVOD
Sdružení měst, obcí a svazků obcí

Tabulka evidence změn
ı _ cenové údajecenové udaje bez DPH vč, DPH

bez nad
dopadl-I rámec cena díla cena díla
do ceny ceny přípøčty odpočty

sníženíČíslo změny ceny

čl. 4.1.1. SOD ČI. 4.1.3. SOD

Základní smlouva

Změnový list č. 1

Součty

uva o dílo: Štola Bystrc / Bosonohy - tlakově regulační Ventil DN 300 strana číslo 25




