
 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

ÚPRAVY VNITROBLOKU NA OHRADĚ 1218/4, PRAHA 3 

 
mezi: 
 

Název: Městská část Praha 3 

Sídlo: Havlíčkovo nám. 9, Praha 3, PSČ 130 00 

IČO: 00063517 

Právní forma: 801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy 

Zastoupen: Mgr. Alexander Bellu, starosta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: WIKO Praha, s.r.o. 

Sídlo: U vozovny 590/6, Praha 10 

IČO: 26167689 

DIČ: CZ26167689 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, 
vložka 76333 

Zastoupen: Stanislavem Durchánkem, jednatelem 

Bankovní spojení:  

Číslo účtu:  

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických: 

 

 
(„zhotovitel“)  
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 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1. Objednatelem je zadavatel výběrového řízení „Úpravy vnitrobloku Na Ohradě 1218/4, 

Praha 3“ („výběrové řízení“) po podpisu smlouvy o dílo. 

1.2. Zhotovitel je dodavatel, který podal nabídku v rámci výběrového řízení, se kterým byla 

na základě tohoto výběrového řízení uzavřena smlouva. 

1.3. Pod zhotovitelem je i poddodavatel uvedený v nabídce podané zhotovitelem 

ve výběrovém řízení. 

1.4. Příslušnou či projektovou dokumentací je dokumentace pro provedení stavby 

vyhotovená společností ZERO ATELIER s.r.o., sídlem Praha 9, Freyova 1/12, PSČ 

19000, IČO 250 05 146. 

1.5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek 

a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek, který 

byl součástí nabídky podané zhotovitelem ve výběrovém řízení. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací a dodávek specifikovaných v čl. 3 

této smlouvy. 

2.2. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele dílo v rozsahu, způsobem a jakosti 

dle čl. 3 této smlouvy na svůj náklad a nebezpečí a objednatel se zavazuje dílo převzít 

a zaplatit za něj smluvenou cenu. 

2.3. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele. V případě, že tak učiní, je povinen objednateli uhradit škodu 

vzniklou zejména tím, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky od poskytovatele 

dotace, jakož i další finanční újmu s tímto související. 

 PŘEDMĚT DÍLA 

3.1. Předmětem díla je úprava vnitrobloku MČ Praha 3. V rámci stavby bude provedena 

zejména výměna schodiště v severozápadním rohu území, výstavba nové opěrné 

zídky u schodiště, oprava stávající zdi, výstavba komunikace ze šlapáků a drobných 

odpočinkových ploch. V rámci tohoto díla bude realizována pouze fáze I projektu. 

3.2. Přesná specifikace je uvedena v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této 

smlouvy. 

3.3. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s příslušnou dokumentací, rozhodnutími 

a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími provádění obdobných 

děl, ustanoveními této smlouvy a se svojí nabídkou podanou v rámci výběrového řízení 

(„nabídka“). 

3.4. Nedílnou součástí provedení díla jsou i práce a dodávky, které sice v podkladech pro 

provedení díla specifikovaných v čl. 3.2 a 3.3 smlouvy či v této smlouvě nejsou 

výslovně uvedeny, které však jsou k řádnému provedení díla a uvedení do trvalého 

provozu nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem 

měl nebo mohl vědět.  
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3.5. Zhotovitel prohlašuje, že místní podmínky na staveništi jsou mu známy, dobře je 

prozkoumal a že všechny práce mohou být provedeny a dokončeny způsobem 

a v termínu stanovenými touto smlouvou. 

3.6. Místem plnění je Městská část Praha 3, blíže specifikováno dokumentací pro provedení 

stavby. 

3.7. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních 

a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů 

a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečností opatření apod.), a to 

v celém rozsahu zadání, který je vymezen příslušnou dokumentací, určenými 

standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu. 

3.8. Použité materiály musí vyhotovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít 

prohlášení o shodě dle zákona 22/1997 Sb. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí 

bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání 

a převzetí díla. 

3.9. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být objednatelem předem 

odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat změna ceny díla, musí být 

před jejich fakturací uzavřen dodatek k této smlouvě. 

3.10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, není zhotovitel oprávněn ani povinen provést 

jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného 

dodatku. 

 DOBA PLNĚNÍ 

4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

Předpokládaný termín zahájení díla:  ke dni podpisu smlouvy  

Nejzazší termín dokončení díla:  do 31.12.2018 

4.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni podpisu smlouvy. Zhotovitel je povinen 

vykonat veškerou nezbytnou součinnost. Staveniště bude zhotoviteli předáno 

v rozsahu určeném v příslušné dokumentaci a dohodou stran.  

4.3. Dřívější plnění je možné. 

4.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly 

jednáním, opomenutím případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí 

termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být 

uzavřen dodatek k této smlouvě. 

 CENA DÍLA 

5.1. Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele 

a činí: 

Cena bez DPH: 553.202,00 Kč 
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DPH 21 %:   116.172,42 Kč 

Cena s DPH   669.374,42 Kč 

5.2. Cena bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná po celou dobu platnosti smlouvy. 

Dojde-li v průběhu realizace stavby ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, bude 

v takovém případě k ceně díla bez DPH připočtena DPH v aktuální sazbě platné v době 

vzniku zdanitelného plnění.  

5.3. Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplné a řádné realizaci díla 

a předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví až do konce její platnosti, rovněž obsahuje 

i předpokládaný vývoj kurzů české koruny k zahraničním měnám až do konce její 

platnosti. Cena obsahuje i vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením 

staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek výběrového řízení. 

5.4. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, 

je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla. 

5.5. Cenu lze změnit pouze v případě, že: 

a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b) objednatel požaduje vypustit některé práce z předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy 

a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.  

5.6. Případné vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem a musí o nich být uzavřen 

dodatek. V takovém případě zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu 

dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, zhotovitel doplní jednotkové ceny dle 

cenové soustavy vydané společností ÚRS PRAHA, a.s. pro to období, ve kterém mají 

být vícepráce realizovány, sníženými o 20 % jejich uváděné hodnoty, nedohodnou-li se 

strany na jiném postupu. 

5.7. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím 

realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty. 

5.8. Cena díla bude snížena o práce, které oproti položkovému rozpočtu nebudou 

objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny, a to podle 

jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu. Případné méněpráce musí být 

objednatelem odsouhlaseny a musí o nich být uzavřen dodatek. 

 PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1. Úhrada ceny díla bude realizována jednorázově po dokončení díla. Dnem uznatelného 

zdanitelného plnění je den uvedený v předávacím protokolu o předání a převzetí 

hotového díla. 

6.2. Splatnost faktury bude činit 30 dní ode dne doručení objednateli. 

6.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude 

provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře. 

6.4. Faktura bude opatřena textem „Úpravy vnitrobloku Na Ohradě 1218/4, Praha 3.“ 

6.5. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a náležitosti 

uvedené v této smlouvě, případně i náležitosti, jejichž požadavek objednatel písemně 

sdělí zhotovitel po podpisu této smlouvy. V případě, že účetní doklady nebudou 
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obsahovat požadované náležitosti, je zadavatel oprávněn je vrátit zpět k doplnění, lhůta 

splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. 

6.6. Postoupení nebo zastavení pohledávek zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy je 

možné jen na základě předchozího písemného souhlasu objednatele, jinak je takové 

postoupení nebo zastavení pohledávky neúčinné. 

 PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel odpovídá v průběhu realizace díla za jejich odborné provádění 

a za dodržování všech obecně platných právních předpisů. 

7.2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se 

zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, 

požární ochrany apod.  

7.3. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu 

s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 

zákon) a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. 

7.4. Stavební deník musí být přístupný na stavbě u mistra nebo stavbyvedoucího pro 

oprávněné zástupce objednatele a případného koordinátora BOZP stavby, a to každý 

den, kdy jsou prováděny práce, minimálně v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek 

a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.  

7.6. Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně 

způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

7.7. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. 

7.8. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu 

se považuje za neplnění povinností zhotovitele podle smlouvy o dílo. 

7.9. Vytýčení všech inženýrských sítí na staveništi zajišťuje objednatel.  

7.10. Zhotovitel vyklidí staveniště do 2 dnů po předání a převzetí celého díla objednatelem. 

Za vyklizené se považuje staveniště zbavené všech odpadů a nečistot a uvedené 

do stavu předpokládaného příslušnou dokumentací a dohodou stran, jinak do stavu 

původního. 

7.11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je 

povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout další postup. 

7.12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 

realizace vyžadovaných prací, v případě, že tak neučiní, nese jako odborná společnost 

veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla. 

7.13. Zhotovitel odpovídá za prokazatelné škody vzniklé při provádění prací na majetku 

objednatele a třetích osob, způsobené zaviněným porušením povinností uložených 

zhotoviteli obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou o dílo. 

7.14. V průběhu provádění díla se budou konat kontrolní dny, které bude svolávat a řídit 

objednatel nebo jím určená osoba a jichž se zúčastní objednatel, zhotovitel 

a objednatelem určený stavební dozor, případně autorský dozor. Zápisy z kontrolních 

dnů zajišťuje objednatel nebo jím určená osoba. Závěry uskutečněné na kontrolních 
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dnech jsou pro obě strany závazné, nemohou však měnit ustanovení smlouvy, mohou 

však sloužit jako podklad pro dodatek ke smlouvě. Na základě požadavku objednatele 

učiněného nejméně 3 dny před konáním kontrolního dne je zhotovitel povinen při 

kontrolním dni předložit písemnou zprávu o postupu prací v rozsahu určeném 

objednatelem. 

7.15. Technický dozor investora nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To 

neplatí, pokud technický dozor vykonává sám objednatel. 

7.16. Zhotovitel je oprávněn za účelem zajištění realizace předmětu díla v termínech 

stanovených touto smlouvou provést dílo prostřednictvím svých dalších 

poddodavatelů. Ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel 

prokazoval ve výběrovém řízení kvalifikaci, může dojít jen ve výjimečných případech 

se souhlasem objednatele, nový poddodavatel musí splňovat tytéž kvalifikační 

předpoklady jako poddodavatel původní.  

 PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Podmínkou předání a převzetí díla objednatelem je řádné splnění předmětu díla bez 

vad a nedodělků. Předání a převzetí díla proběhne na základě výzvy zhotovitele. 

8.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit zejména: 

- stavební deník 

- atesty použitých materiálů 

- doklady o provedených zkouškách  

- dokumentaci skutečného provedení stavby či jejích částí 

- vyžadovaná geodetická zaměření 

- prohlášení o shodě 

- doklady o likvidaci odpadů. 

8.3. Ojedinělé drobné vady a drobné nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla, nejsou důvodem pro odmítnutí převzetí díla objednatelem. 

Objednatel v takovém případě dílo převezme a zhotovitel je povinen drobné vady nebo 

nedodělky odstranit v dohodnutých lhůtách. 

8.4. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, ve kterém mimo jiné budou uvedeny 

vady a nedodělky dle čl. 9.2. této smlouvy a lhůty pro odstranění, datum vyklizení 

staveniště apod. 

8.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních 

částech.  

 ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

9.1. Zhotovitel poskytuje záruku 60 měsíců. Záruka počne běžet ode dne předání a převzetí 

díla.  

9.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě 

o dílo, právním předpisům, příslušným ČSN, TKP nebo jiné dokumentaci, vztahující se 

k provedení díla. 
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9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly 

v záruční době. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel 

v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele. Zhotovitel 

neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením 

živelnou událostí nebo třetí osobou. 

9.4. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to do 14 

pracovních dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci objednatel uvede popis vady, 

jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční 

náhradu. 

9.5. Zhotovitel je povinen svolat do 15 dnů po doručení oznámení o reklamaci reklamační 

řízení a uznané vady v termínu dohodnutém v reklamačním řízení odstranit. Kontrola 

odstranění vad bude provedena protokolárně. 

 ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

10.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 

předání a převzetí díla. 

10.2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 

toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

10.3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 

smlouvy. 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má platnou pojistnou smlouvu, 

která kryje veškerá rizika spojená s dílem, a to pro případ věcných škod 

a odpovědnostních škod včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele 

minimálně 500 000 Kč s maximální spoluúčastí 10 %. Zhotovitel se zavazuje, že bude 

po celou dobu stavby takto pojištěn. Zhotovitel předloží originál nebo ověřenou kopii 

této smlouvy objednateli na požádání. 

 SANKCE 

11.1. V případě nedodržení dohodnutého termínu plnění se zhotovitel zavazuje uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

11.2. V případě, že objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 

úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i jen započatý den 

prodlení. 

11.3. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení termínu vyklizení a vyčištění 

staveniště zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i jen započatý 

den prodlení. 

11.4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 

nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik 

závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení 

s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad. 

11.5. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 
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11.6. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. 

11.7. Splatnost smluvních pokut je dohodnuta na 30 dnů po obdržení daňového dokladu 

(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.     

 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ SMLOUVY 

12.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 a násl. občanského zákoníku, při kterém je 

druhá strana oprávněna odstoupit od smlouvy, se považuje zejména: 

a) vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu 

objednatele vady neodstraní v stanovené lhůtě, 

b) prodlení zhotovitele se zahájením nebo dokončením díla o více než 30 dnů, 

c) prodlení objednatele s předáním staveniště či jiných podstatných dokladů pro plnění 

smlouvy o více než 30 dnů, 

d) úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního 

zákona, 

e) porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení. 

12.2. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení druhé 

straně smlouvy. 

12.3. Objednatel je oprávněn vypovědět smlouvu pouze v případech uvedených v této 

smlouvě. Výpovědní doba činí jeden týden od doručení výpovědi smlouvy zhotoviteli. 

V případě výpovědi nemá zhotovitel jakýkoli nárok na úhradu jím vynaložených 

nákladů. 

12.4. Tuto smlouvu je rovněž možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

13.1. Veškerá jednání při realizaci díla s objednatelem či státními orgány budou probíhat 

v českém jazyce. Veškeré doklady o realizaci díla budou v českém jazyce. 

13.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními 

stranami. 

13.3. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane 

neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu 

nahradit takové ustanovení novým. 

13.4. V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 

znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. 

13.5. Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené 

vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku. 

13.6. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění 

jednat za smluvní stranu. 

13.7. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou přednostně řešeny dohodou. 

V případě, že nedojde k dohodě stran, bude spor řešen věcně příslušným soudem 

v místě sídla objednatele. 
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13.8. Zhotovitel je na základě § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole osobou 

povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

13.9. Smluvní strany prohlašují, že žádná informace uvedená v této smlouvě není 

předmětem obchodního tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku. 

13.10. Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že 

byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. 

13.11. Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech s platností 

originálu, přičemž každá strana obdrží 2 vyhotovení. 

13.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá režimu zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 

a o registru smluv, (dále jen „zákon o registru smluv“). Tato smlouva nabývá platnosti 

podpisem poslední smluvní strany. 

13.13. Uzavření této smlouvy bylo schváleno dne 31.10.2018 na dvacátém zasedání Rady 

městské části Praha 3. 

13.14. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: 

Příloha č. 1  – Položkový rozpočet 
 

 
 
V Praze dne __. __. 2018     V Praze dne 01. 11. 2018 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Mgr. Alexander Bellu        Stanislav Durchánek 
 starosta       jednatel 

 


