
 

 

 „Neplavecký bazén - kompletní oprava zadního betonového žebra s páteřním přívodem a tryskami“  1 | S t r á n k a  
 

SMLOUVA O DÍLO 
Neplavecký bazén - kompletní oprava zadního betonového žebra s páteřním přívodem a 

tryskami na středisku Letní koupaliště Ostrava - Poruba 

čč..  ssmmll..  oobbjjeeddnnaatteellee::  1188SSMMTTUU00110000000000001166  
 

Článek I.  
Smluvní strany 

 
     Objednatel:    Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, 

s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345 
Na adrese:    Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Kovářem - jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXX 
IČ:     253 85 691 
DIČ:     CZ 253 85 691 
E-mail:     sekretariat@sareza.cz 
Telefon:     +420 596 977 111 

dále jen objednatel 
 

Zhotovitel:    DEV Company, s.r.o. 
zapsaná ve veřejném rejstříku Krajského soudu v Ostravě odd. C , č. vložky 4298  
se sídlem: Čs. Legií 145/18, 708 00 Ostrava 
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Marek Vavrečka - jednatel 
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX  
IČ: 476 79 620    
DIČ: CZ47679620   
číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX   
bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
telefon, fax, e-mail: 596 139 284, firma@devcompany.cz, 

dále jen zhotovitel  
 

Článek II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2586 a následující a ustanovením § 2623 a 
následující zákona číslo 89/2012 Sbírky – Občanský zákoník v platném znění, dohodly, že 
se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smlouvy bude řídit 
příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku a obecně závaznými právními předpisy 
platnými na území České republiky. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené ve smlouvě a taktéž oprávnění k podnikání 
jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, 
že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Strany dále 
prohlašují, že osoby podepisující smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla. Zhotovitel provede dílo 
s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že po celou dobu platnosti smlouvy bude mít sjednánu pojistnou 
smlouvu na odpovědnost za škodu, kterou by způsobil třetím osobám a pro případ, že 
způsobí škodu v rámci této smlouvy o dílo objednateli. Pojistná smlouva s příslušným 
limitem pojistného plnění (minimálně však 1 mil. Kč) tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je 
její nedílnou součástí. 
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Článek III. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Neplavecký bazén - kompletní oprava zadního 
betonového žebra s páteřním přívodem a tryskami na středisku Letní koupaliště 
Ostrava - Poruba“, v rozsahu dle zadávací dokumentace.  

Rozsah předmětu smlouvy (díla) je definován zadávací dokumentací, popisem prací a 
rozpočtem.  

Zhotovitel prohlašuje, že rozpočet je zaručený, obsahuje veškeré položky a ceny, které jsou 
nutné k dokončení díla. 

2. Dodávkou stavby se rozumí úplné a standardní provedení všech stavebních a montážních 
prací, konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech 
činností spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu 
smlouvy do užívání. 

3. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy (dílo) převzít, je-li dílo dokončeno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. 

4. Zhotovitel provede dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

6. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky díla i následující práce a činnosti 
(pokud budou potřebné pro realizaci díla): 

6.1  kontrola a případné zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné 
provádění a dokončení díla, 

6.2  zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,  

6.3  zajištění bezpečnosti práce při provádění stavebních prací, v případě dodávky části 
stavby subdodavatelsky zajištění zpracování plánu BOZP a jeho schválení na IBP 
Ostrava, zajištění a financování koordinátora BOZP na staveništi dle Zákona č. 
309/2006 Sb.,  

6.4  odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 
uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, 

6.5  zajištění a provedení všech potřebných výchozích revizí, 
6.6  zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
6.7  předložení prohlášení o shodě a návodů, a to k přejímacímu řízení, 
6.8  uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodby, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), u sadových úprav jde o kvalitní provedení 
pro použití jako rekreační plocha pro návštěvníky koupaliště a to termínově již ke dni 
předání stavby, u vnitřních prostor kompletní a bezvadný úklid všech prostor, včetně 
těch, které byly výstavbou a dopravou materiálů dotčeny. 
 

 
Článek IV. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. 

2. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 
potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3. Za škody vzniklé na prováděném díle nese zodpovědnost, až do převzetí díla 
objednatelem, zhotovitel. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod 
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(včetně případné sjednané spoluúčasti pojistné události v případě plnění pojišťovny) nese 
zhotovitel a tyto náklady nemají vliv na sjednanou cenu díla. 

4. Zhotovitel zajistí oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení, náklady s tím spojené 
jsou zahrnuty v ceně díla. 

 
Článek V. 

Místo plnění 

1. Místem plnění je areál Letního koupaliště v Ostravě-Porubě. 

 
Článek VI. 

Doba plnění a dílčí termíny plnění 

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty ihned po podpisu smlouvy a předání 
staveniště, nejpozději však do 3 pracovních dní ode dne předání staveniště. 

Termín kompletního dokončení díla a předání objednateli do  31.3.2019.    

2. Termínem konečného dokončení stavby se rozumí, je-li dílo dokončeno a předáno a je-li 
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se 
posunou termíny tím dotčené.  

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, bude objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce. Před započetím dalších prací vyhotoví objednatel a zhotovitel zápis, 
ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již zhotovených konstrukcí a prací a určí rozsah 
nezbytných úprav. 

5. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda 
přijímá dílo bez výhrad, anebo s výhradami. 

 

Článek VII. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran v absolutní částce dle 
výkazu výměr a specifikace prací a dodávek objednatele – rozpočtu a v zadávací 
dokumentaci stavby. 

2. Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a platná až do doby ukončení platnosti smlouvy. 

3. Cena celkem je stanovena takto: 

  Kč bez DPH 

Cena za zhotovení díla celkem bez DPH 1 675 560,-Kč 

 
4. K ceně díla bude, v případě, že nejde o stavební práce a nepodléhají režimu přenesení 

daňové povinnosti dle §92e Zákona 235/2004 Sb., účtována daň z přidané hodnoty dle 
příslušných platných zákonů. 

5. Přílohou této smlouvy je zaručený rozpočet objednatele. 

6. V ceně stanovené zaručeným rozpočtem jsou také zahrnuty náklady zhotovitele na 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, místní, správní i jiné poplatky, náklady 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla, náklady za odběr všech energií pro účely stavby 
a případné další související náklady dle čl. III. odst. 6 této smlouvy. 
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Článek VIII. 
Platební podmínky  

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Práce budou hrazeny na základě dílčích faktur – daňových dokladů. Zhotovitel je oprávněn 
vystavit daňový doklad (dále jen „faktura“) na dílčí plnění, vždy ke konci příslušného 
kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího plnění. Součástí 
faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci s uvedením data a 
podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná 
dílčí zdanitelná plnění na díle. 

3. Dílčí faktury budou uhrazeny objednatelem na základě skutečně provedených prací do 
výše 90% celkové ceny díla. Zbývající pozastavená část ve výši 10 % plateb  ceny díla 
bude uhrazena v konečné faktuře, a to takto:  

 7% po odstranění všech případných vad a nedodělků 

 3% po odstranění všech případných vad a nedodělků a předání dokladu o bankovní 
záruce nebo po předání směnky vlastní – bez protestu, podepsané statutárním orgánem 
zhotovitele, v obou případech ve výši 3% z ceny díla bez DPH. Směnka bude avalována 
jednatelem zhotovitele, nebo členy představenstva zhotovitele, a bude vystavena ve 
prospěch objednatele. Bankovní záruka bude vystavena bankou na dobu trvání smluvní 
záruky za jakost díla v trvání pěti let, tedy 60 (šedesát) měsíců ode dne předání a 
převzetí díla. Tuto pozastávku, bankovní záruku nebo směnku může objednatel použít 
pouze, a to i opakovaně, k úhradě případných nákladů spojených s odstraňováním vad a 
nedodělků vzniklých v  záruční době, které zhotovitel neodstranil a porušil tím 
ustanovení čl. XIII. této smlouvy. 

4. Lhůta splatnosti těchto daňových dokladů činí do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení.  

5. Doručení faktury se provede osobně na podatelnu objednatele nebo doporučeně 
prostřednictvím držitele poštovní licence. 

6. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního a 
materiálového deníku, soupisu provedených prací a přímo na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 
práce, práce provádí v rozporu s projektovou dokumentací, ustanoveními této smlouvy, 
vyhlášenými podmínkami zadávacího řízení nebo pokyny objednatele. 

9. V případě, že objednatel neuhradí řádně a včas fakturu, ponese sankce stanovené v článku 
XIV. této smlouvy. 

10. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla bude daňový doklad, dále jen „faktura“, která 
musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH. 

11. V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce nebo dodávky, které neprovedl, vyúčtuje chybně 
cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. 
Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. 

12. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. 

13. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu smluvní strany, která 
provádí platbu – plní svoji povinnost zaplatit. 

14. Požadavky na méněpráce nebo vícepráce vyvolané objednatelem uplatní objednatel vůči 
uchazeči písemnou formou, a to záznamem ve stavebním deníku, případně v samostatném 
deníku více a méně prací. Povinnost realizovat takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, 
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kdy se seznámí se zápisem ve stavebním deníku. S přihlédnutím k omezení či zvýšení 
rozsahu díla jsou smluvní strany povinny provést odpovídající změnu smlouvy, a to formou 
písemného dodatku k této smlouvě. 

15. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 
provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
dokladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může 
jeho provádění přerušit. 

Článek IX. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 
prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 
dokumentaci stavby a podkladům k zadávacímu řízení a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 
zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 
jakost a mající prohlášení o shodě dle příslušného zákona o technických požadavcích na 
výrobky. 

2. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat v souladu se zadávací dokumentací stavby, 
s platnými právními předpisy souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických 
postupů stanovených platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným standardem u používaných 
technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení 
kvality všech prací a dodávek sjednaných v této smlouvě je závaznou povinností 
zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. Dílo musí vykazovat parametry stanovené zadávací dokumentací stavby a nesmí se 
odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je zadávací 
dokumentace stavby zpracovaná. Parametry této projektové dokumentace jsou pro 
zhotovitele závazné.  

4. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v zadávací 
dokumentaci stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu 
s platnými i doporučenými českými nebo evropskými technickými normami. Jakékoliv změny 
oproti zadávací dokumentaci stavby musí být předem odsouhlaseny objednatelem a 
stavebním dozorem. 

5. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

 
Článek X. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede svým jménem a na vlastní zodpovědnost.  

2. Dále zhotovitel zabezpečí přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, a to včetně 
případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

3. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci, kterou 
mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Překáží-li 
nevhodný příkaz v řádném provádění díla, zhotovitel v nezbytném rozsahu může přerušit 
provádění díla do doby změny příkazu. Trvá-li objednatel na provádění díla podle 
nevhodného příkazu, má zhotovitel právo požadovat, aby tak objednatel učinil v písemné 
formě. Dále bude postupováno podle ustanovení § 2594, odst. 3, 4 a ustanovení § 2595 
Občanského zákoníku. 

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu, sám zajistit 
skládky na všechny druhy odpadů vyplývajících z realizace předmětu díla. 
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5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.  

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.  

7. Zhotovitel prokazatelně písemně vyzve objednatele nejméně 3 pracovní dny předem ke 
kontrole prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na 
tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 
provádění díla. Pokud tato písemná výzva nebude objednateli prokazatelně doručena a 
objednatel se pro tyto překážky nedostaví a zhotovitel přesto bude pokračovat v provádění 
díla, nebudou mu tyto provedené práce uhrazeny.  

8. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen zajistit zhotovitel. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně 
odpovědnost, jako by je prováděl sám. 

 
Článek XI. 

Stavební deník 

1. Zhotovitel povede stavební deník v přiměřeném rozsahu a dle podmínek § 43 vyhlášky 
č.132/98 Sb. Toto ustanovení je dle dohody zadavatele a uchazeče součástí této smlouvy. 
Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka zapisovat denně do stavebního 
deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění díla, respektive, které 
vyplývají z této smlouvy. 

2. Za objednatele je oprávněn do deníku nahlížet a zapisovat objednatel a pracovník k tomu 
objednatelem pověřený. Zhotovitel zápis v deníku neprodleně předloží objednateli nebo jeho 
zástupci k vyjádření. Pověřený pracovník objednatele je povinen vyjádřit se k zápisu 
zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě tří pracovních dnů od jeho předložení zástupci 
zhotovitele, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí (nemá k němu připomínky). 
Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku za závazný podklad pro 
smluvní úpravy smlouvy a jako důkazní prostředek pro případ sporu. 

3. Stavební deník musí obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn. 

4. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly 
tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho 
oprávněným zástupcem. 

5. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy.  
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalita, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, 
e) výzvy k účasti na zkouškách.  
 

6. Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí stavby až do konce záruční 
doby sjednané v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
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v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem předání a převzetí 
díla objednatelem. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci po dobu 
provádění díla prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní 
činnosti. 

 
Článek XII. 

Předání a převzetí díla 

1. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel se zavazuje vyrozumět objednatele o 
ukončení díla, a to zápisem do stavebního deníku ve lhůtě 5 (pět) dní před zahájením 
přejímacího řízení. 

2. O předání díla nebo jeho části bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat 
zejména: 

a) označení díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo, včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) datum vydání a čísla stavebních povolení, 
e) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
f) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, anebo s výhradami, 
g) datum a místo sepsání zápisu, 
h) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
i) seznam převzaté dokumentace,  
j) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla nebo jeho části, 
k) termín vyklizení staveniště, 
l) datum ukončení smluvní záruky na dílo, 
m) veškeré vady a nedodělky v případě převzetí díla s výhradami, 
n) přílohu s uvedením seznamu všech dodavatelů zhotovitele, včetně aktuálních e-

mailových a telefonních kontaktů na kontaktní pracovníky těchto firem, 
o) přílohu s detailním a konkrétním uvedením všech materiálů, které nejsou obsahem 

projektové dokumentace skutečného provedení – jako jsou např. malby, nátěry, omítky, 
obklady a dlažby, odstíny těchto materiálů, a další potřebné údaje k materiálům, které 
zhotovitel potřebuje pro řádnou údržbu a provádění následných oprav.    

3. Zhotovitel zároveň předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 
včetně prohlášení o shodě.  

4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a nedodělky budou uvedeny 
v předávacím protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, že veškeré vady díla a 
nedodělky uvedené v předávacím protokolu budou odstraněny do 14 (čtrnácti) dnů ode dne 
podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za 
nutné. 

 
Článek XIII. 

Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 
příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení 
díla, popř. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, kolaudační vady a vady, které 
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se projeví v záruční době.  

3. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 60 měsíců ode dne 
předání a převzetí díla. Zárukou za jakost díla se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po 
určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.  

4. Před uplynutím sjednané záruční doby se zhotovitel zavazuje odstranit případné vady, které 
se vyskytnou v rámci níže specifikovaných konstrukcí, v níže uvedených lhůtách a za 
podmínek sjednaných pro záruční vady.  

5. Záruční doba začíná plynout předáním a převzetím díla. 

6. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně 
oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.  V případě vad díla se 
postupuje dle ustanovení § 2106 a § 2107 Občanského zákoníku. Objednatel vždy písemně 
sdělí zhotoviteli, jakým způsobem žádá o odstranění vady. Objednatel zašle oznámení o 
vadách zhotoviteli doporučeným dopisem s dodejkou. 

7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně, 
doporučeným dopisem s dodejkou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává nebo 
z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vada bude odstraněna do 10 (deseti) pracovních dnů od započetí 
prací, nejpozději však do 15 (patnácti) dnů ode dne, kdy byla reklamace vad doručena 
zhotoviteli. 

8. V případě, že zhotovitel reklamované vady neuznává, je povinen nejpozději do 7 (sedmi) 
dnů ode dne, kdy mu byla doručena reklamace, zahájit práce na odstranění vady. Náklady 
na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 
soudu. 

9. V případě havárie, kdy nelze dílo nebo část díla užívat, započne zhotovitel s odstraněním 
vady do 24 hodin ode dne převzetí oznámení objednatelem, které bylo odesláno 
doporučeným dopisem s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne 
prostřednictvím e-mailu, tak neprodleně. Vady budou odstraněny nejpozději do 10 (deseti) 
pracovních dnů. 

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně formou předávacího 
protokolu. 

11. V případě, že zhotovitel nenastoupí dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 8 této smlouvy 
k odstranění reklamované vady, či reklamovaných vad ve stanovené lhůtě, anebo 
neodstraní havárii ve stanovené lhůtě dle článku XIII, bodu 9 této smlouvy, je oprávněn 
objednatel provést odstranění těchto reklamovaných vad jinou firmou. Úhradu za odstranění 
reklamovaných vad jinou firmou uplatní objednatel u banky z bankovní záruky, anebo bude 
vymáhána po zhotoviteli. 

 
Článek XIV. 

Smluvní pokuty 

1. Smluvní pokuta v případě prodlení s předáním díla, kterou je oprávněn objednatel vymáhat 
po zhotoviteli, se sjednává ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH, a to za každý, i započatý den 
prodlení s předáním díla. 

2. V případě prodlení objednatele s placením faktury je zhotovitel oprávněn vymáhat po 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení s 
úhradou.  

3. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, i 
započatý den prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve sjednané lhůtě. 

4. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý 
prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti. Pokuta bude vyúčtována až 



 

 

 „Neplavecký bazén - kompletní oprava zadního betonového žebra s páteřním přívodem a tryskami“  9 | S t r á n k a  
 

poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku objednatelem nebo 
jeho oprávněným zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. V případě nedodržení termínu k odstranění vady či vad dle ustanovení článku XIII, bodů 7 a 
8 této smlouvy, které se projevily v záruční době, havárie dle ustanovení článku XIII, bodu 9, 
a vady či nedodělky uvedené v předávacím protokolu dle ustanovení článku XII, bodu 4, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
jednotlivou vadu či nedodělek, a za každý, i započatý den prodlení v případě, že vady, 
nedodělky nebo havárie nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě. 

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí ve stanovené lhůtě k odstraňování vady či havárie, 
které se projevily v záruční době, je objednatel oprávněn po zhotoviteli vymáhat smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou jednotlivou vadu a za každý, i započatý den, kdy 
nenastoupí zhotovitel na odstranění vad či havárie. 

7. V případě, že zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy BOZP nebo provozní řád a 
jiné instrukce, se kterými bude seznámen, je objednatel oprávněn vymáhat po zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši: 

- 25.000,- Kč, pokud bylo nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů 
pracovníků na stavbě (např. závady zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné 
elektrické instalace, neodborná manipulace s nebezpečnými látkami, apod.) nebo 
pokud zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (kryty otvorů 
apod.) 

- 1.000,- Kč, pokud je možno závadu odstranit bez zastavení prací ihned nebo ve 
stanoveném termínu 

- 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožujících 
bezpečnost práce počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění. 

- 1.000,- Kč za každý zjištěný přestupek při druhém upozornění, pokud bude v prostoru 
staveniště zjištěn pracovník zhotovitele bez ochranných pracovních pomůcek (přilba, 
pracovní oděv, pracovní obuv atd.). Příslušné ochranné pracovní pomůcky jsou povinni 
na staveništi nosit všichni pracovníci zhotovitele bez výjimky. 

- 15.000,- Kč za každý případ pozitivního výsledku dechové zkoušky nebo její odmítnutí, 
ke které je objednatel oprávněn vyzvat kteréhokoliv pracovníka zhotovitele. Objednatel 
má právo odvolat takového pracovníka a trvale mu zakázat vstup na staveniště.   

8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění, a na 
tom, zda, a v jaké výši, vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.   

9. Smluvní pokuty jsou splatné okamžikem porušení závazku ze strany objednatele či 
zhotovitele.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody (např. nutnost 
odstavení provozu a z toho vyplývající průměrné tržby).  

 
 

Článek XV. 
Závěrečná ujednání 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany jen v případě, že tím nebudou 
porušeny podmínky zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 
veřejných zakázkách, v platném znění, a to pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni od 
této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v Občanském zákoníku. Odstoupení od 
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smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně na základě doporučeného dopisu 
s dodejkou. 

4. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou 
platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Smluvní strany se dohodly, že 
rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR 
v Ostravě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že změna jiných osob (subdodavatelů) může být provedena 
pouze po předchozím souhlasu objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedením všech 
subdodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla, tvoří přílohu číslo 2 této smlouvy a je 
její nedílnou součástí. 

6. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným 
nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové 
ustanovení novým.  

7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, že se dohodly o 
celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že v plném rozsahu odkazují na sjednaný text smlouvy a ani 
jedna ze smluvních stran nebude uplatňovat či odkazovat na vzájemné obchodní zvyklosti. 
Smluvní strany dále při sjednání této smlouvy vylučují použití § 1740, odst. 3. NOZ a § 
1751, odst. 2. NOZ, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 
shodě projevu vůle smluvních stran.  

9. Zhotovitel prohlašuje a svým podpisem potvrzuje, že se necítí být a nepovažuje se za slabší 
smluvní stranu v porovnání s objednatelem, měl možnost seznámit se s textem a obsahem 
smlouvy, obsahu rozumí a chce jím být vázán a dále prohlašuje, že smluvní ujednání 
s objednatelem dostatečně projednal.  

10. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn si jednostranně započíst jakýkoliv 
svůj závazek vůči objednateli, zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku, anebo práva 
a povinnosti vyplývající z této smlouvy jinému subjektu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele. Zhotovitel není oprávněn postoupit veškerá práva vyplývající z této 
smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu objednatele, jinému zhotoviteli. 

11. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv, pokud předmětná 
smlouva uveřejnění podléhá, zajistí společnost Sportovní a rekreační zařízení města 
Ostravy, s. r. o. 

12. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

Příloha SOD č. 1 – Rozpočet stavby  

Příloha SOD č. 2 – Pojistná smlouva 

 

V Ostravě, dne:_______________                                           V       , dne:       
 
 

 
________________________________          _________________________ 

              za objednatele                                                       za zhotovitele: 
      Ing. Jaroslav Kovář                              Ing. Marek Vavrečka 
    jednatel společnosti                      jednatel společnosti 


