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Projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti  
v rámci Operačního programu Životní prostředí  

název projektu: KŘP Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Písek, Na Výstavišti 377 
registrační číslo projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006358 

SMLOUVA O DÍLO 
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel 
Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, 
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice. 
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, MBA, náměstkem ředitele pro ekonomiku. 
IČO: 75151511 
DIČ: CZ75151511 
Objednatel je plátce DPH 
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice 
Číslo účtu: 
Za objednatele jsou ve věci provádění stavby oprávněni vystupovat a jednat:  
Technický dozor investora, Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě 
(„koordinátor BOZP“) a Autorský dozor. 

1.2 Zhotovitel 
společnost: KOČÍ a.s. 
sídlo: K Lipám 132, 379 01 Písek 
zastoupený: Ing. Tomáš Kočí, statutární ředitel 
IČO: 46683046 
DIČ: CZ46683046 
Bankovní spojení: Oberbank AG a ČSOB a.s. 
Číslo účtu:
Telefon/fax: 
E-mail: 
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, 
vložka 536. 

2. Úvodní ustanovení

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. září 2018 
podaná v zadávacím řízení zadaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem 
„Snížení energetické náročnosti budov – ÚO Písek, Na Výstavišti 377“ (dále též „nabídka“). 

2.2 Vymezení pojmů: 
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným

právním předpisem (zejména vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr).
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e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené 
množství. 

2.3 Součástí smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace a zadávací podmínky příslušné 
veřejné zakázky včetně všech příloh a nabídka zhotovitele. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb a projektová dokumentace, potom nabídka zhotovitele, nedohodnou-li se 
smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů 
tvořících součást smlouvy spolu s projektovou dokumentací zpracovanou společností XG28 
s.r.o., Kolbenova 610/26, 190 00 Praha 9 (Ing. Petr Šarman a Ing. Pavel Andrýsek) a dalšími 
dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní 
dokumenty“. 
2.4 Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, 
nabídkou zhotovitele nebo smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“). Stejně tak se řídí ustanoveními 
občanského zákoníku v případě, že touto smlouvou jsou právní vztahy ujednány jinak, než 
stanoví kogentní ustanovení občanského zákoníku. 

3. Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je  
3.1.1 realizace opatření, která povedou ke snížení energetické náročnosti budov, 
přičemž se jedná zejména o kompletní zateplení obvodového pláště, výměnu výplní 
otvorů a stavební úpravy spojené s rozvody topného média, vše podle smluvních 
dokumentů. 
3.1.2 zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se 
rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, 
včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících 
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení 
obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti 
celého díla a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání 
kolaudačního souhlasu tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v 
souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. 
Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí. 
3.1.3 také provedení komplexního vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících 
předmět díla, vyzkoušení všech prvků a zařízení. 
3.1.4 vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné 
provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla. 
3.1.5 zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu 
obsluhovány pracovníky objednatele. 
3.1.6 zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli v 
počtu 2x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě, nejpozději v den převzetí díla 
objednatelem. 

3.2 Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu se smluvními dokumenty je oprávněn si 
zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel. 
3.3 Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový, funkční a provozně bezpečný.  
3.4 Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné 
nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, 
funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy 
předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro 
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provoz zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, 
dokladů a náležitostí vyžadovaných řízením, případně jiném postupu podle zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen “stavební zákon“), na 
základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat 
kolaudační souhlas. 
3.5 Zhotovitel je oprávněn provést stavební práce i prostřednictvím třetích osob 
(podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatelem, jejichž seznam je přílohou 
č. 3 této smlouvy. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za 
vady díla, jako by je prováděl on sám. Změnu podzhotovitele, jímž prokázal zhotovitel 
kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení, je možné provést jen ve výjimečných případech, 
zhotovitel je povinen každou změnu podzhotovitele oznámit objednateli bez zbytečného 
odkladu a nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla 
prokázána v zadávacím řízení. Změna ostatních podzhotovitelů podle přílohy č. 3 musí být 
objednateli bezodkladně ohlášena. 
3.6 Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno podle platných českých technických 
norem a v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných technických kvalitativních 
podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové 
dokumentace. 
3.7 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě 
rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, práce 
vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady), bude jejich zadání 
probíhat v souladu se ZZVZ. 
3.8 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou 
smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s 
pojistnou částkou alespoň ve výši 10 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží 
oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí. 
3.9 Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

4. Doba a místo plnění
4.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách: 

4.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne 1. března 2019. 
Objednatel si vyhrazuje možnost posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den 
nebude vydán řídící akt poskytovatelem dotace, či nastanou jiné překážky v započetí 
díla, nejpozději do doby vydání předmětného řídícího aktu, či odstranění překážek. 
4.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit stavební práce a předat dílo objednateli do 265 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací. 

4.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den přede dnem 
zahájení prací podle 4.1.1, zhotovitel se zavazuje staveniště převzít. 
4.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního 
harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy. 
4.4 Objednatel je v odůvodněných případech oprávněn nařídit zhotoviteli přerušení 
provádění díla, např. při nesouladu provádění díla se smluvními dokumenty a poznamená 
tuto skutečnost do stavebního deníku. 
4.5 Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. 
4.6 V případě, že koordinátor BOZP nebo objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) rozhodnou o přerušení prací na staveništi zejména z 
důvodů, že zhotovitel hrubě poruší zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebude to 
mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.  
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4.7 Přerušení prací na staveništi z důvodu vadného plnění na straně zhotovitele, nebude mít 
vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 4.1 a cenu díla podle odst. 5.1 této smlouvy.  
4.8 V případě, že zhotovitel neodstraní vady, pro něž byly práce na staveništi přerušeny, ani 
do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o přerušení prací na staveništi, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit, odstoupením od 
smlouvy se závazek stran ruší od počátku a strany si vrátí, co si vzájemně plnily, 
nedohodnou-li se jinak. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou smluvní strany ve 
lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy. 
4.9 V případě, že objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na 
rozpracovaném díle ani do 30 dnů ode dne odstranění vad, pro něž byly práce na staveništi 
přerušeny, je zhotovitel oprávněn od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle 
předchozí věty uzavřou strany ve lhůtě do 30 dnů dohodu o vypořádání vzájemných práv a 
povinností z této smlouvy. 
4.10 Byly-li práce na díle přerušeny z důvodu uvedených v předchozích odstavcích tohoto 
článku, jsou smluvní strany před započetím dalších prací vyhotovit zápis do stavebního 
deníku, ve kterém zhodnotí skutečný technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich 
nezbytných úprav. 
4.11 Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno 
právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 
4.12 Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména: 

-provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 
ZZVZ, 
-plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele 

4.13 Místem plnění předmětu díla je areál objednatele na adrese Na Výstavišti 377, Písek, 
na pozemcích KN parc.č.  4830, 7053 a 283/8 v kat. území Písek. 
4.14 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné 
práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem 
objednatele podle odst. 15.1. 
4.15 Veškeré práce budou prováděny za provozu areálu. Objekty dotčené stavbou budou po 
dobu provádění prací objednatelem užívány. Zhotovitel se zavazuje přizpůsobit této 
skutečnosti vykonávané činnosti, zejména se bude snažit omezit hlučnost a prašnost. 
Objednatel je povinen zajistit opatření pro bezpečný pohyb osob do, po a z areálu. 
4.16 Objednatel si vyhrazuje právo uzamknout některé místnosti v objektu, přičemž práce 
v těchto místnostech budou realizovány za účasti odpovědného pracovníka objednatele. 
4.16 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastními pozemky objednatele. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na 
vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství. 

5. Cena díla 

5.1  Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši: 
Cena díla bez DPH 29 339 381,00 Kč 
DPH 21%     6 161 270,00 Kč  
CELKEM vč. DPH          35 500 651,00 Kč 
 
S l o v y : 

Stavební práce spadají do režimu přenesené daňové povinnosti, daň odvede objednatel. 
5.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná za provedení předmětu plnění specifikovaného 
v této smlouvě a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu 
výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady 
na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.  
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5.3 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. Součástí sjednané ceny 
jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a 
demontáž zařízení staveniště, náklady související s plněním podmínek uvedených 
v zadávacích podmínkách příslušné veřejné zakázky, ale i jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 
5.4 Změna sjednané ceny je možná pouze dojde-li v průběhu realizace díla ke změně 
závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné 
nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce). Zadání takových změn a prací bude 
probíhat v souladu se ZZVZ. 
5.5 Vícepráce a méněpráce, způsob jejich prokazování, ocenění, postup při změně ceny: 

a) vyskytnou-li se při provádění díla méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich 
přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k 
odsouhlasení; přesné určení méněprací bude formou písemného dodatku k této 
smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. 
b) vícepráce budou oceněny v souladu se ZZVZ, na základě písemného soupisu 
víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem investora a oběma smluvními 
stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny podle položkového výkazu výměr z 
předložené nabídky a pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Katalogů popisů a směrných 
cen stavebních a montážních prací vydaných cenovou soustavou RTS. 
c) méněpráce budou oceněny tak, že do písemného soupisu méněprací, 
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství 
měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového rozpočtu a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací. 
d) objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních 
dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele. 
e) ke změně ceny podle odst. 5.1 může dojít pouze na základě písemného dodatku k 
této smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran, a to v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v tomto článku 
nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla.  
f) zhotovitel odpovídá za kompletní ocenění celé stavby v rámci soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb v zadávacích podmínkách a taktéž za ocenění případných 
upravených soupisů prací zveřejněných v rámci dodatečných informací předmětného 
zadávacího řízení. 
g) zhotovitel odpovídá za to, že jím stanovené rozdělení částky na základ daně pro 
základní sazbu a základ daně pro sníženou sazbu daně uvedené v zjišťovacím 
protokolu je v souladu s platnými právními předpisy. 

5.6 Jakákoliv záloha se nepřipouští.  

6. Platební podmínky 

6.1 Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) 
vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, pouze za skutečně provedené práce dle 
objednatelem schváleného soupisu provedených prací a dodávek. 
6.2 Součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 
6.3 Objednatel uhradí fakturovanou částku do 30 dnů od doručení faktury objednateli. 
6.4 Faktury musejí být zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie 
Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České 
Budějovice.  
6.5 Faktura musí být označena: „KRPC-101964/ČJ-2018-0200VO-VZBA“ a současně „KŘP 
Jčk – Realizace úspor energie – ÚO Písek, Na Výstavišti 377, registrační číslo 
projektu: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006358“. Nebude-li faktura takto označena, nebo 
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nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto 
postupem dostal do prodlení s její splatností. 
6.6 Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené daňovými a účetními předpisy. Musí být 
vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti, s datem zdanitelného plnění, jímž je první 
den následujícího měsíce s výjimkou konečné faktury. 
6.7 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li: 

 nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy; 
 nesprávné náležitosti; 
 chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou 

6.8 Způsob úhrady: převodním příkazem 
6.9 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu 
objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. 
6.10 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných 
eventuálních vad a nedodělků. 
6.11 Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně 
přeruší práce nebo práce provádí v rozporu se smluvními dokumenty. 
6.12 Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 
povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 
6.13 Platby za vícepráce 

6.13.1 Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž 
provedením Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou 
Změnových listů. Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou 
kalkulaci a musí být odsouhlasen projektantem, zhotovitelem a objednatelem.  
6.13.2 Vícepráce odsouhlasené objednatelem budou fakturovány samostatnou 
fakturou po jejich dokončení. 
6.13.3 Vícepráce, na které není uzavřen dodatek smlouvy, není možno zahrnout do 
fakturace. 

7. Povinnosti a práva zhotovitele 

7.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování 
bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo. 
7.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na 
dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech 
a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob. 
7.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo 
k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.  
7.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů. 
7.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit. 
7.6 V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat 
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních 
značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle 
předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo 
plnění. 
7.7 Veškeré kovové odpady z původní stavby budou zhotovitelem odevzdány do sběrny 
druhotných surovin a příjem za ně bude odevzdán ve prospěch objednatele. O této 
skutečnosti bude proveden záznam ve stavebním deníku. 
7.8 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, 
občanského zákoníku.  
7.9 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o 
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, 
které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných 
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předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými 
specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých materiálů a výrobků. 
7.10 Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 5 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění 
zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 
7.11 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné 
nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických 
pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v 
souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, 
bude-li na tom objednatel trvat. 
7.12 Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou s navýšením ceny 
za dílo, lze provést pouze po předchozím projednání s objednatelem a v souladu se ZZVZ 
písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu 
technologie a použitého materiálu bez navýšení ceny za dílo lze provést změnovým listem 
podepsaným objednatelem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby. 
7.13 Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a 
odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, 
zástupce objednatele pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli 
tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. 
7.14 Vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí 

7.14.1 Zhotovitel zabezpečí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí 
(vodovodních, stokových, energetických a telekomunikačních) nacházejících se 
v prostoru staveniště, případně i na pozemcích přilehlých, které budou prováděním díla 
dotčeny. Zemní práce v blízkosti sítí musí být prováděny ručně. 
7.14.2 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou 
stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených 
prováděním díla a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby  v 
průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 
7.14.3 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a 
nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za 
škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech 
objednatele. 
7.14.4 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny, 
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných 
škod, pokut apod.  

7.15 Vybudování zařízení staveniště 
7.15.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje 
zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací a 
s požadavky objednatele. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
7.15.2 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel. 
7.15.3 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 
funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru investora, případně 
činnost koordinátora BOZP na staveništi a to v přiměřeném rozsahu. 
7.15.4 Zhotovitel je povinen zabezpečit, jako součást zařízení staveniště, na své 
náklady obsažené v ceně díla, rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný 
vodoměr, či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií a jejich 
připojení na místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média 
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objednateli uhradit, na základě faktury, před předáním díla podle čl. 10, nedohodnou-li 
smluvní strany jinak. 

7.16 Užívání staveniště 
7.16.1 Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště pouze pro účely související 
s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat příslušné právní 
předpisy. 

7.17 Stavbyvedoucí bude na stavbě přítomen každodenně, zastoupen může být po 
předchozí dohodě s objednatelem osobou, která též splňuje kvalifikaci, jíž byla prokázána 
profesní způsobilost v nabídce zhotovitele. O přítomnosti stavbyvedoucího bude vždy 
proveden záznam ve stavebním deníku. 
7.18 Zhotovitel se zavazuje zdržet zaměstnávání osob – cizích státních příslušníků bez 
pracovního povolení nebo jiných zákonem požadovaných předpokladů. 

8. Povinnosti a práva objednatele 

8.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla. 
8.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.   
8.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých 
prostor.  
8.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů 
v objektu za úhradu podle odst. 7.15.4.  
8.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.  
8.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní 
vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na 
jeho náklad, včetně odvozu a skládkování. 
8.7 Objednatel předá zhotoviteli příslušnou dokumentaci před zahájením prací. 
8.8 Za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace je odpovědný objednatel. 
8.9 Koordinátora BOZP je povinen stanovit objednatel. 

9. Stavební deník 

9.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, 
stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a 
vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s 
prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, 
jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby 
byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou 
oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své 
stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku. 
9.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy 
č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen 
zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění 
stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 
9.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním 
deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za 
objednatele též jeho oprávnění zástupci. 
9.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci 
objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů 
písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. 
9.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po 
celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních 
prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem 
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nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v 
souladu správními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele 
upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, 
že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je 
dílo prováděno nekvalitně, má technický dozor investora nebo oprávnění zástupci 
objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by 
zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na 
náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 
9.6 Kontrolní dny 

9.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny 
v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 
dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  
9.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni 
účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě 
potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů. 
9.6.2 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci autorského dozoru a zástupci zhotovitele. 
9.6.3 Vedením kontrolních dnů je pověřen technický dozor investora. 
9.6.4 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, 
kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob 
vykonávajících funkci technického dozoru investora a autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. 
9.6.5 Technický dozor investora v případě potřeby pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, který písemně předá všem zúčastněným. 
9.5.6 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního 
deníku. 

10. Předání díla
10.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky 
v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení 
stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke 
kolaudaci stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem 
stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Zpracování a předložení 
dokumentace skutečného provedení stavby. Odstranění případných zjištěných vad a 
nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení 
vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou 
splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty. 
10.2 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel 
povinen jej převzít.  
10.3 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od 
výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve 
zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.  
10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o 
sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla. 
10.5 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou 
smluvních stran. Ze strany objednatele je k převzetí díla oprávněn technický dozor investora. 
10.6 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o 
převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
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11. Odpovědnost za vady díla 

11.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode dne 
podepsání zápisu o převzetí díla.  
11.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými 
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit 
objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a 
zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že 
reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.  
11.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od 
jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. 
11.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů, nedohodne-li se 
s objednatelem jinak. 

12. Smluvní pokuty 

12.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání 
díla dle odst. 4.1.2 smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i 
započatý den prodlení. 
12.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 4.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu 
v částce 5.000,- Kč (pět tisíc), za každý, byť i započatý den prodlení. V takovém případě se 
neuplatní ustanovení čl. 12.4. 
12.3 Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z fakturované, neuhrazené, částky včetně DPH za každý, byť i započatý den 
prodlení.  
12.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 4.1.1 má 
právo objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč (pět tisíc), za každý, byť i započatý 
den prodlení. 
12.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či 
nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc) za 
každý, byť i započatý den prodlení. 
12.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve 
lhůtě uvedené v článku odst. 11.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000, - 
Kč (dva tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení, tedy včetně dne, ve kterém byla 
odstraněna poslední taková vada. 
12.7 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a 
nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč (dva tisíce) za každý den, ve kterém není zhotovitel 
v souladu s časovým a finančním harmonogramem. 
12.8 V případě nesplnění zhotovitele ustanovení věty druhé odst. 7.15.4 bude zhotoviteli 
účtován paušál ve výši 500 Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
12.9 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 10.6 je povinen zhotovitel objednateli 
zaplatit 800 Kč (osm set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném 
odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklizeno. 
12.10 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 5.000 (pět tisíc) Kč za 
každý zjištěný případ. 
12.11 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 
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12.12 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné 
straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

13. Změna smlouvy
13.1 Smlouvu lze měnit pouze písemnými oboustranně potvrzenými, vzestupně číslovanými 
dodatky, výslovně nazvanými: „Dodatek ke smlouvě o dílo“. 
13.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel 
povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit jej podle jednotkových cen 
použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a 
předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu 
dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím 
realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.  
13.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto 
změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh 
ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný 
soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.  

14. Ostatní ujednání

14.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám 
pohledávky vzniklé z této smlouvy.  
14.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle. 
14.3 Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další 
dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro 
provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím 
osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 
14.4 Objednatel si vyhrazuje právo změny závazku podle § 222 odst. 10 ZZVZ v případě, že 
tato smlouva o dílo bude ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní 
uvedených. Smlouva o dílo v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího 
řízení, který se umístil při hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil 
podmínky předmětného zadávacího řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení 
díla podle své nabídky přiměřeně, přičemž mohou být přiměřeně posunuty všechny původní 
související termíny. 
14.5 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. 
Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si 
vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo 
provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku 
rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy. 
14.6 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné 
porušení.  

14.6.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení 
s uhrazením faktury podle článku 6, které bude delší než 30 dní po době splatnosti. 
14.6.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje: 

a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a
včas; 
b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že
zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 
kalendářních dnů od doručení písemné výzvy. 

14.6.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody. 
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15. Kontaktní osoby

15.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru 
investora vykonávat:  

•
•

15.2 Za objednatele je oprávněn jednat a výkon koordinátora BOZP vykonávat: SAFETY 
PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, kontaktní osoba:  

•
15.3 Za objednatele je oprávněn jednat a výkon autorského dozoru vykonávat: osoby 
uvedené v odst. 2.3 smlouvy 
15.4 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, 
k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a 
vedení stavebního deníku: 

• Stavbyvedoucí: 
15.5 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

•

16. Závěrečná ustanovení

16.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel 
prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 
16.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy 
dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a objednatel tuto 
smlouvu uveřejní v registru smluv. 
16.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  
16.4 Smlouva je sepsána elektronicky. 
16.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 
16.6 Nedílné přílohy: 

Příloha č. 1: Položkový rozpočet 
Příloha č. 2: Časový a finanční harmonogram 
Příloha č. 3: Seznam podzhotovitelů 

V Písku V Českých Budějovicích

podepsáno elektronicky

statutární ředitel KOČÍ a.s. náměstek ředitele pro ekonomiku

… …………………………………………
zhotovitel objednatel

Ing. Tomáš Kočí plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta, MBA



Stavba: 17-02.1

Objekt: 1

Rozpočet: 1

Objednatel: Krajské ředitelství policie  Jihočeského kraje IČO:

Lannova 193/23 DIČ:

37074 České Budějovice

Zhotovitel: IČO: 46683046

DIČ: CZ46683046

39701

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne 07.11.2018

Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

6 156 650,00

0,41

7 085 735,49

409 475,11

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, 
ÚZEMNÍ ODBOR PÍSEK

REVITALIZACE OBJEKTU

KOČÍ a.s. Písek

Celkem

21 567 169,99

K Lipám 132

REVITALIZACE OBJEKTU

Písek

Za zhotovitele

0,00

0,00

105 000,00

29 317 380,59

35 474 031,00

29 317 380,59

150 000,00
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 122 513,12 0

2 HSV 20 434,74 0

3 HSV 508 199,83 2

4 HSV 7 041,71 0

43 HSV 50 000,00 0

5 HSV 189 142,95 1

61 HSV 751 856,36 3

62 HSV 8 433 094,69 29

63 HSV 123 908,08 0

64 HSV 7 254 477,53 25

9 HSV 57 000,00 0

94 HSV 1 488 360,30 5

95 HSV 606 299,69 2

96 HSV 954 568,97 3

99 HSV 298 553,29 1

711 PSV 147 211,91 1

712 PSV 1 375 829,55 5

713 PSV 1 095 944,02 4

721 PSV 90 934,20 0

730 PSV 2 731 809,24 9

762 PSV 81 191,57 0

764 PSV 705 144,65 2

767 PSV 408 453,85 1

771 PSV 21 600,00 0

781 PSV 39 525,00 0

783 PSV 48 780,00 0

784 PSV 339 311,50 1Malby

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Nátěry

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní kanalizace

Ústřední vytápění

Konstrukce tesařské

Lešení a stavební výtahy

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů

Ostatní konstrukce, bourání

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Schodiště

Komunikace

Zemní práce
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M21 MON 63 854,03 0

M211 MON 339 401,97 1

M22 MON 6 219,11 0

D96 PSU 701 718,73 2

VN VN 150 000,00 1

ON ON 105 000,00 0

Cena celkem 29 317 380,59 100

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Elektromontáže

Hromosvod a uzemnění

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 17-02.1

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 122 513,12

1 113106121R00 Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho m2 113,00000 42,50 4 802,50

168,0-55,0 113,00000

2 113108315R00 Odstranění podkladu pl.do 50 m2, živice tl. 15 cm m2 55,00000 256,00 14 080,00

55,0 55,00000

3 139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 167,97440 430,00 72 228,99

(0,8*0,8)*25,4 16,25600

(0,8*0,8)*2*1,15 1,47200

(0,8*0,8)*13,57 8,68480

(0,8*0,8)*25,5 16,32000

(0,8*0,8)*2*1,15 1,47200

(0,8*0,8)*16,10 10,30400

(0,8*0,8)*8,95 5,72800

(0,8*0,8)*5,5 3,52000

(0,8*0,8)*14,28 9,13920

(0,8*0,8)*20,4 13,05600

(0,8*0,8)*23,44 15,00160

(0,8*0,8)*9,39 6,00960

(0,8*0,8)*5,68 3,63520

(0,8*0,8)*29,55 18,91200

(0,8*0,8)*2*1,2 1,53600

(0,8*0,8)*13,57 8,68480

(0,8*0,8)*4,4 2,81600

(0,8*0,8)*5,68 3,63520

(0,8*0,8)*18,56 11,87840

(0,8*0,8)*5,68 3,63520

(0,8*0,8)*9,81 6,27840

4 174101102R00 Zásyp ruční se zhutněním m3 167,97440 176,00 29 563,49

Položka pořadí 3 : 167,97440 167,97440

5 139600012RBD Ruční výkop v hornině 3, hloubka do 1 m, odvoz do 15 km m3 1,03500 1 775,98 1 838,14

společný základ pod stožáry : 0,45*2,3*1,0 1,03500

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 20 434,74
6 274001 Založení nových ocelových schodišť v místě stávajících 

schodišť, stávající základ vyspravit, očistit, případně lokálně 
sanovat

kus 2,00000 8 000,00 16 000,00

7 274310030RA0 Základový pas z betonu C 16/20, vč. bednění m3 1,03500 4 284,77 4 434,74

společný základ pod stožáry : 0,45*2,3*1,0 1,03500

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 508 199,83
8 340271615R00 Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm m3 80,11500 5 949,62 476 653,68

vyzdívka mezi okenních vložek : 

Začátek provozního součtu

  (0,6*2,15)*34*3 131,58000

  (0,6*2,15)*28 36,12000

  (0,6*2,15)*21 27,09000

  (0,6*1,55)*28 26,04000

  (0,6*2,15)*47*3 181,89000

Položkový rozpočet 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR PÍSEK

REVITALIZACE OBJEKTU

REVITALIZACE OBJEKTU
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S: 17-02.1

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR PÍSEK

REVITALIZACE OBJEKTU

REVITALIZACE OBJEKTU

  (0,6*2,15)*21 27,09000

  (0,6*2,15)*33 42,57000

  (0,6*2,15)*28 36,12000

  20 20,00000

Konec provozního součtu

528,5*0,15 79,27500

zazdívka VZT výdechů : 1,0*1,4*4*0,15 0,84000

9 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky 
protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 33,96900 741,00 25 171,03

skladba S9 : 1,33*12 15,96000

zádveří vstupu : 6,9*2,61 18,00900

10 342264091R00 Příplatek k podhledu sádrokart. za tl. desek 15 mm m2 33,96900 40,48 1 375,12

Položka pořadí 9 : 33,96900 33,96900

11 314001 Zapravení drobných otvorů v atice dvouplášť. střechy soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 7 041,71
12 411387531R00 Zabetonování otvorů 0,25 m2 ve stropech a klenbách kus 11,00000 640,16 7 041,71

Zaslepení a zapravení otvorů na střeše (po kotvení ocelových 
spon a po prostupu kanalizace) : 11

11,00000

Díl: 43 Schodiště 50 000,00
13 43001 Sanace schodišťových stupňů hlavního schodiště, signální 

žlutý nátěr prvního a posledního stupně
soubor 1,00000 50 000,00 50 000,00

Díl: 5 Komunikace 189 142,95
14 916561111RT7 Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou, 

včetně obrubníku   100/5/20 cm
m 277,40000 229,99 63 798,67

17,7 17,70000

25,5 25,50000

19,9 19,90000

24,7 24,70000

18 18,00000

42,7 42,70000

50,1 50,10000

24,5 24,50000

4,8 4,80000

16,9 16,90000

8,1 8,10000

22,6 22,60000

1,9 1,90000

15 578100010RA0 Chodník z litého asfaltu m2 55,00500 998,00 54 894,99

2,4*4 9,60000

(17,4+8,5)*0,35 9,06500

22,3*0,8 17,84000

6,3*2 12,60000

5,9 5,90000

16 596100030RAC Chodník z dlažby betonové, podklad štěrkodrť, dlažba HBB 
40 x 40 x 4,5 cm

m2 110,96000 634,91 70 449,29

Sanace schodišťových stupňů hlavního schodiště, vyspárování a chemické očištění stupňů, signální žlutý nátěr prvního a 
posledního stupně
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okapový chodník : 

Položka pořadí 14 : 277,40000*0,4 110,96000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 751 856,36
17 602011131R00 Omítka jednovrstvá hlazená, ručně m2 534,40000 200,00 106 880,00

vyzdívka mezi okenních vložek : 530,0 530,00000

zazdívka VZT výdechů : 4,4 4,40000

18 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s použitím suché 
maltové směsi

m 2 589,99000 128,00 331 518,72

(1,8+2,1*2)*33 198,00000

(1,2+0,9*2)*20 60,00000

0,9*3*4 10,80000

0,6*3*12 21,60000

(0,9+1,2*2)*145 478,50000

(1,2+2,1*2)*128 691,20000

(0,9+2,19*2)*43 227,04000

(2,7+2,4*2)*8 60,00000

(1,8+2,1*2)*4 24,00000

(0,6+2,1*2)*20 96,00000

0,6*3*3 5,40000

(1,2+2,1*2)*8 43,20000

(0,9+1,5*2)*29 113,10000

(1,2+1,5*2)*23 96,60000

(2,4+2,1*2)*5 33,00000

(0,9+1,5*2)*12 46,80000

3,6*3*8 86,40000

(4,5+2,135*2) 8,77000

(3,6+2,4*2)*9 75,60000

(4,5+3,6*2) 11,70000

(2,7+0,9*2)*2 9,00000

(3,6+0,9*2)*6 32,40000

(3,3+2,1*2)*4 30,00000

0,9*3*8 21,60000

(1,8+0,8*2)*2 6,80000

(1,8+0,75*2)*3 9,90000

(2,7+0,5*2) 3,70000

0,6*3*4 7,20000

(2,7+1,07*2)*2 9,68000

(0,6+1,5*2)*20 72,00000

19 612425931RT2 Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková, s použitím suché 
maltové směsi

m2 388,49850 573,00 222 609,64

Položka pořadí 18 : 2589,99000*0,15 388,49850

20 612481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu

m2 534,40000 170,00 90 848,00

Položka pořadí 17 : 534,40000 534,40000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 8 433 094,69
21 602011188RS7 Omítka stěn tenkovrstvá silikonová barevná, zatíraná, zrnitost 

2,0 mm
m2 300,32880 310,15 93 148,41

skladba S10N : 
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1,25*6*2 15,00000

1,25*5,32 6,65000

1,25*5,49 6,86250

1,25*11 13,75000

1,25*12,22 15,27500

0,4*3,7*10 14,80000

0,85*6*2 10,20000

0,85*5,32 4,52200

0,85*5,49 4,66650

0,85*11 9,35000

0,85*12,22 10,38700

11,7*2 23,40000

3,5*5,8 20,30000

5,79*6 34,74000

5,79*12,22 70,75380

7,2*5,51 39,67200

22 620991121R00 Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 1 240,10550 31,60 39 187,33

1,8*2,1*33+1,2*0,9*20+0,9*0,9*4+0,6*0,6*12+0,9*1,2*145+
1,2*2,1*128+0,9*2,1*43+2,7*2,4*8

766,17000

1,8*2,1*4+0,6*2,1*20+0,6*0,6*3+1,2*2,4*8+0,9*1,5*19+1,2*
1,5*24+2,4*2,1*5+0,9*1,5*12+3,6*3,6*8

278,37000

4,5*2,135+3,6*2,4*9+4,5*3,6+2,7*0,9*2+3,6*0,9*6+3,3*2,1*
4+0,9*0,9*8+1,8*0,8*2+1,8*0,75*3+2,7*0,5

170,34750

0,6*0,6*4+2,7*1,07*2+0,6*1,5*20 25,21800

23 622300281RT4 Mont. chráničky kabelu do zateplení z miner.vlákna, vč. 
chráničky 

m 60,00000 93,11 5 586,59

60,0 60,00000

24 622321512R00 Izolace suterénu ETICS XPS tl. 100 mm, bez PÚ m2 259,65000 649,90 168 745,70

skladba S3N : 

Začátek provozního součtu

  
33,6+13,8+3,2+3,2+3,2+4,8+20,5+30,1+3,2+9,6+3,2+3,2+3,
2+10,5+25,35+5,1+8,8+2,7+18,56+8,8+9,81+13,8+6,05+4,9
+16,1+8,95+14,28

288,50000

Konec provozního součtu

288,5*0,9 259,65000

25 622321524RU1 Zateplovací systém ETICS, sokl, XPS tl. 140 mm, s omítkou 
mozaikovou 4,5 kg/m2

m2 189,99475 1 682,50 319 666,79

skladba S3N : 

Začátek provozního součtu

  
33,6+13,8+3,2+3,2+3,2+4,8+20,5+30,1+3,2+9,6+3,2+3,2+3,
2+10,5+25,35+5,1+8,8+2,7+18,56+8,8+9,81+13,8+6,05+4,9
+16,1+8,95+14,28+1,28+1,675+1,125+1,9+1,075+34,21-
2*3,3+22,28

345,44500

Konec provozního součtu

345,445*0,55 189,99475

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt
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26 622321132RV1 Zateplovací systém ETICS, fasáda, EPS F tl. 100 mm, 
zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou

m2 290,00410 619,59 179 685,07

skladba S9N : 

(15,075+12,895+5,2+21,8+4,44+5,47+29,27+12,85)*2*0,59 126,26000

(4,44+3,63+3,63+12,82+12,82+4,5+4,5)*0,5 23,17000

(23,23+13,66+15,65*2+11,86*2)*0,59 54,22690

2*5,6*0,69 7,72800

11,63*2*2*0,59 27,44680

(23,3*3+5,29*4)*0,54+2*1,00 51,17240

27 622321734RT3 Zatepl.systém ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s 
omítkou silikonovou, zrno 2 mm

m2 672,70400 1 216,44 818 304,21

skladba S2N : 

1,5*2*16,3 48,90000

1,5*2*17 51,00000

1,815*2*3*17 185,13000

2,15*4*22,3 191,78000

1,1*2*2*22,3 98,12000

1,815*2*5,8 21,05400

1,8*2*10,2 36,72000

40 40,00000

28 622321833RT3 Zatepl.systém ETICS, fasáda, miner.desky PV 120 mm, s 
omítkou silikonovou, zrno 2 mm

m2 568,58000 1 238,86 704 392,71

skladba S4N : 

(0,6*2,15)*34*3 131,58000

(0,6*2,15)*28 36,12000

(0,6*2,15)*21 27,09000

(0,6*1,55)*28 26,04000

(0,6*2,15)*47*3 181,89000

(0,6*2,15)*21 27,09000

(0,6*2,15)*33 42,57000

(0,6*2,15)*28 36,12000

1,4*16 22,40000

Mezisoučet 530,90000

skladba S5N : 

0,6*0,85*16 8,16000

0,6*0,6*12 4,32000

0,6*4,2*10 25,20000

29 622321834RT3 Zatepl.systém ETICS, fasáda, miner.desky PV 140 mm, s 
omítkou silikonovou, zrno 2 mm

m2 3 548,12439 1 398,68 4 962 686,19

skladba S1N : 

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt
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4,14*1,63*6+1,06*4,29+(0,61+0,27)*16,84+1,67*0,6+(26,31
*1,26)*4+18,21*1,26+18,21*1,56+2,77*0,85+2,73*1,26+2,73
*1,56+2,77*1,62+2,77*1,53+(0,9*2,77)*5

276,05600

4,5*1,63+1,2*3,6+3,45*1,2+3,45*1,1+9,4*1,26*5+9,4*1,56-
1,2*2+0,52*2,85*2+4,74*2,85*2+4,44*2,85*2+21,44*1,26*3
+1,075*13,4+3,99*1,26*2+13,39*1+4,5*1,56+4,5*1,26*5+4,
155*(1,2+1,1)+0,8*3,6

313,06350

2,77*1,53+0,9*2,77*5+2,77*1,62+4,14*1,63*2+4,03*1,63+4,
29*0,58+(0,6+0,61)*16,81+13,57*1,26*5+13,57*1,53

170,33720

0,5*4,3+(0,59+0,610)*16,28+13,5*0,98+13,5*1,2*5+4,13*1,
6*3+1,125*4,25

140,52125

0,8*3,6+4,15*1,2+1,1*4,15+4,9*1,3+4,6*1,2*4+4,6*1+1,2*22
,06+1,32*22,06*2

130,18540

7,38*6,05*2+7,38*2,12*2+4,5*3,3+4,5*1,3+4,5*1,6+7,38*3,7
*2+21,21*4,1+2*4,8*2,8+2*4,5*2,8+2*0,5*2,8

344,94220

2*4,1*1,2+0,5*3,6+4,46*1,63+9,8*1,2+9,3*1,2*4+9,3*1,1+1,
32*22,06*2+1,2*22,06+6*4,14*1,6+0,5*4,3+5*28,08*1,2+28,
08*0,98+0,59*0,54*16,28

413,32941

3,975*13,49+3,58*14,28+9,182*4,12-2*0,8*1,8 139,69499

24,95*4+6,2*3,64+1,2*3,64*3+6,3*3,64+26,310*6,143-
3*2,4*3,6+2,95*6,9+2,4*8,1+26,31*2,5-2*3,3*3-2,7*0,9*2-
3,6*0,9*2

368,53633

3,95*14,8*2+12,55*4,31+17,24*11,49+12,475*3,7-
2*3,3*2,1+16,105*4,35-1,8*10

453,45235

3,95*14,8*2+12,55*4,310+11,49*16,8-4*2,1*2,4-
1*2,4*1,5+12,475*3,7-2*3,3*2,1+21,6*5,275-4*3,6*3,35

438,28000

24,95*4+6,3*3,64+3*1,2*3,64+6,2*3,64+6,143*35,665-
6*2,4*3,6+35,29*2,023-2*3*2,35-3,6*2,85-3,6*0,9*4

359,72577

30 622321554RT3 Zateplovací systém ETICS, ostění, XPS tl. 40 mm, s omítkou 
silikonovou, zrno 2 mm

m2 3,00000 1 334,79 4 004,38

skladba S8N : 3,0 3,00000

31 622321854RT3 Zatepl.systém ETICS, ostění, miner.desky PV 40 mm, s 
omítkou silikonovou, zrno 2 mm

m2 88,00000 1 244,00 109 471,78

skladba S6N : 88,0 88,00000

32 622321864R00 Zatepl.systém ETICS, parapet, miner.desky PV 40 mm m2 78,00000 359,37 28 030,82

skladba S7N : 78,0 78,00000

33 622391121R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 6 ks/m2 m2 3 870,05724 14,31 55 381,45

Položka pořadí 24 : 259,65000 259,65000

Položka pořadí 25 : 189,99475 189,99475

Položka pořadí 26 : 290,00410 290,00410

Položka pořadí 27 : 672,70400 672,70400

Položka pořadí 28 : 568,58000 568,58000

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

včetně zakládacích, okenních a dalších lišt

Stránka 10 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17-02.1

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR PÍSEK

REVITALIZACE OBJEKTU

REVITALIZACE OBJEKTU

Položka pořadí 29 : 3548,12439 3 548,12439

Položka pořadí 30 : 3,00000 3,00000

Položka pořadí 31 : 88,00000 88,00000

-1750,0 -1 750,00000

34 622391122R00 Příplatek za zapuštěné hmoždinky (STR) 8 ks/m2 m2 1 750,00000 18,60 32 555,80

1750,0 1 750,00000

35 622321111R00 Dilatační profil KZS ETICS průběžný m 90,00000 256,39 23 075,31

OV.17 : 90,0 90,00000

36 622321113R00 Dilatační profil KZS ETICS rohový m 176,00000 256,39 45 125,06

OV.18 : 176,0 176,00000

37 622300175RT3 Montáž elekroinstalační krabice PVC do zateplení, včetně 
dodávky krabice 

kus 5,00000 500,00 2 500,00

38 622422111R00 Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 10 % m2 2 667,84049 43,75 116 722,44

skladba S1N : 3548,12439 3 548,12439

skladba S2N : 672,704 672,70400

skladba S5N : 37,68 37,68000

skladba S6N : 88,0 88,00000

skladba S8N : 3,0 3,00000

skladba S9N : 290,0041 290,00410

skladba S10N : 300,328 300,32800

Položka pořadí 39 : 2272,00000*-1 -2 272,00000

39 622421121RT2 Omítka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená, s použitím suché 
maltové směsi

m2 2 272,00000 192,03 436 283,79

vyrovnání fasády po odsekaných obkladech : 

Položka pořadí 128 : 2272,00000 2 272,00000

40 622434113R00 Omítkový sanační systém, 3vrst. m2 6,00000 754,93 4 529,56

sanace zdiva u zved.plošiny pro vozíčkáře : 6,0 6,00000

41 622481211RT2 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny, včetně 
výztužné sítě a stěrkového tmelu 

m2 300,32880 189,42 56 889,16

Položka pořadí 21 : 300,32880 300,32880

42 622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2 m2 4 939,84049 15,00 74 097,61

skladba S1N : 3548,12439 3 548,12439

skladba S2N : 672,704 672,70400

skladba S5N : 37,68 37,68000

skladba S6N : 88,0 88,00000

skladba S8N : 3,0 3,00000

skladba S9N : 290,0041 290,00410

skladba S10N : 300,328 300,32800

43 602016195R00 Penetrace hloubková stěn m2 4 939,84049 30,98 153 024,53

Položka pořadí 42 : 4939,84049 4 939,84049

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 123 908,08
44 632922912R00 Kladení dlaždic 40 x 40 cm na terče plastové m2 132,00000 612,47 80 845,72

pro pohyb po PVC krytině na střeše : 132,0 132,00000

45 59245340R Dlaždice betonová 40x40x5 cm šedá m2 133,32000 323,00 43 062,36

Položka pořadí 44 : 132,00000*1,01 133,32000

Díl: 64 Výplně otvorů 7 254 477,53
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46 D.01 Sestava vstupních dveří venkovních (vstupní portál) 
7520x3000 mm, včetně systémové pásky připojovací spáry 
výplní otvorů 

kus 1,00000 249 624,90 249 624,90

47 D.02 Sestava vstupních dveří  2700x2970mm, včetně systémové 
pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 3,00000 92 109,15 276 327,45

48 D.03 STÁVAJÍCÍ SEKČNÍ DVOUSTĚNNÁ ZATEPLENÁ 
GARÁŽOVÁ VRATA. - úprava barevnosti  Rozměr 3300 x 
3000 mm, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 21 000,00 42 000,00

49 D.04 GARÁŽOVÁ VRATA - DVOUKŘÍDLÉ ZATEPLENÉ.  
Rozměr 3000 x 2350 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 2,00000 125 547,45 251 094,90

50 D.05 ROLOVACÍ VRATA TEPELNĚIZOLAČNÍ.  Rozměr 3600 x 
2350 mm, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 1,00000 224 700,00 224 700,00

"

"D.4 GARÁŽOVÁ VRATA - DVOUKŘÍDLÉ ZATEPLENÉ.

Rozměr 3000 x 2350 mm, Plné, Ud=1,2 W/m2K, Kovová konstrukce rámu a křídel s výplní ze zateplených lamel, Kování 
klika-koule, tříbodové zamykání, bezpečnostní zámek, Sklopná zarážka, Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

"D.5 ROLOVACÍ VRATA TEPELNĚIZOLAČNÍ.

Rozměr 3600 x 2350 mm, Plné, Ud=1,2 W/m2K, Systémová konstrukce rámu a křídla, zateplený hliníkový profil lamel, 
vrata s viditelným boxem v nadpraží otvoru, osazené v líci fasády,  Automatické ovládání, fotozávora, 10 ks ovládacích 
tlačítek.

Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

napojení na IP dveřní systém

"D.3 STÁVAJÍCÍ SEKČNÍ DVOUSTĚNNÁ ZATEPLENÁ GARÁŽOVÁ VRATA. - úprava barevnosti

Rozměr 3300 x 3000 mm,

Povrchová úprava -  stávající lamely opatřit barvou dle barvy fasády, barvou odolnou  odolnou proti ÚV záření.

"

"D.1 Sestava vstupných dveří venkovních (vstupní portál)- boční světlíky a nadsvětlíky 7520x3000, dveře 
2x1700/2100mm+1x1000/2100mm (rozvržení zasklených ploch provést dle stávacího člěnění)

materiál: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, zasklení: čiré izolační dvojsklo Uw = 
1,2 W/m2K, bezpečnostní z obou stran, barva rámu: bílá, kování: bezpečnostní, systémové, nerezové madlo v.400mm + 
cylindrická rozeta, zámek bezpečnostní, elektronický vrátný, napojení na ekv, samozavírač, v části pro invalidní osoby 
osazeno vodorovné madlo - nerez, bezpečnostní značení - signalizační pás - nalepovací folie - čtverce tmavě šedé dle 
manuálu P1000, Uf = 1,2 W/m2K

"

napojení na IP dveřní systém

"D.2 Sestava vstupných dveří - boční světlíky a nadsvětlíky 2700x2970, dveře 1100/2100mm

materiál: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, zasklení: čiré izolační dvojsklo Uw = 
1,2 W/m2K, bezpečnostní z obou stran, barva rámu: bílá, kování: bezpečnostní, madlo v.400mm + cylindrická rozeta, 
zámek bezpečnostní, elektronický vrátný, napojení na ekv, samozavírač, bezpečnostní značení - signalizační pás - 
nalepovací folie - čtverce tmavě šedé dle manuálu P1000 Uf = 1,2 W/m2K
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51 D.06 PLASTOVÉ ZATEPLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE 
DVOUKŘÍDLÉ.  Rozměr 1800 x 2000 mm, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 35 604,88 35 604,88

52 D.07/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ ATYPICKÉ DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ. - VÝSTUP NA STŘECHU  900 x 1200 
mm, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 2,00000 17 355,86 34 711,71

53 D.07/P PLASTOVÉ ZATEPLENÉ ATYPICKÉ DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ. - VÝSTUP NA STŘECHU 900 x 1200 mm, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 2,00000 17 355,86 34 711,71

54 D.08/P PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ 900 x 2000 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 19 353,02 19 353,02

55 D.09/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ 900 x 2000 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 19 353,02 19 353,02

56 D.10/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE 
JEDNOKŘÍDLÉ  900 x 2000 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 2,00000 19 353,02 38 706,04

Systémová konstrukce rámu a křídel, plastový profil křídla i rám dveří s přerušeným tepelným mostem. Kování klika-koule, 
bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

Rozměr 900 x 2000 mm. Plné pravé. Ud=1,2 W/m2K

Systémová konstrukce rámu a křídel, plastový profil křídla i rám dveří s přerušeným tepelným mostem. Kování klika-koule, 
bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

"

"D.7/P PLASTOVÉ ZATEPLENÉ ATYPICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ. - VÝSTUP NA STŘECHU

Rozměr 900 x 1200 mm, Plné pravé, Ud=1,2 W/m2K, Systémová konstrukce rámu a křídla, plastový profil, křídla i rám 
dveří s přerušeným tepelným mostem. Kování klika-klika, bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle 
fasády.

"

"D.8/P PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ.

Rozměr 900 x 2000 mm. Plné pravé. Ud=1,2 W/m2K, Systémová konstrukce rámu a křídel, plastový profil křídla i rám 
dveří s přerušeným tepelným mostem. Kování klika-koule, bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle 
fasády.

"

"D.9/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ.

Rozměr 900 x 2000 mm. Plné pravé. Ud=1,2 W/m2K

Rozměr 900 x 1200 mm, Plné levé, Ud=1,2 W/m2K, Systémová konstrukce rámu a křídla, plastový profil, křídla i rám dveří 
s přerušeným tepelným mostem. Kování klika-klika, bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"D.6 PLASTOVÉ ZATEPLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ.

Rozměr 1800 x 2000 mm, Plné, Ud=1,2 W/m2K, Systémová konstrukce rámu a křídel, plastový profil křídla i rám dveří s 
přerušeným tepelným mostem. Dvě roviny těsnění, s prahem. Bezpečnostní kování klika-koule, bezpečnostní tříbodový 
zámek. Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

"D.7/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ ATYPICKÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ. - VÝSTUP NA STŘECHU

"D.10/L PLASTOVÉ ZATEPLENÉ EXTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ.
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57 D.11 PLASTOVÉ ZATEPLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE 
DVOUKŘÍDLÉ  1800 x 2000 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 35 604,88 35 604,88

58 D.12 SESTAVA VSTUPNÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍCH (VSTUPNÍ 
PORTÁL)  7520x3000 mm, včetně systémové pásky 
připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 249 624,90 249 624,90

59 O.01 Plastové okno  – 1800/2100 mm, čtyřdílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 33,00000 14 070,50 464 326,50

60 O.02 Plastové okno  – 1200/900 mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 20,00000 6 129,34 122 586,89

61 O.03 Plastové okno -  900/900mm, jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 4,00000 3 200,79 12 803,16

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava hpl, délka 1800 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

klika bílá, vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno 0.2 – 1200/900 mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe,  otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 w/m2k, Rw = 37dB

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem,barva: bílá, kování: celoobvodové plně 
seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava hpl, délka 
1200 mm, součást dodávky oken

klika bílá, vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno 0.3 -  900/900mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř

"Okno 0.1 – 1800/2100 mm, čtyřdílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou, otvíravé dovnitř

"D.11 PLASTOVÉ ZATEPLENÉ VSTUPNÍ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ.

Rozměr 1800 x 2000 mm. Plné. Ud=1,2 W/m2K

Systémová konstrukce rámu a křídel, plastový profil křídla i rám dveří s přerušeným tepelným mostem. Dvě roviny těsnění, 
s prahem.

Bezpečnostní kování klika-koule, bezpečnostní tříbodový zámek. Povrchová úprava - RAL dle fasády.

"

"D.12 SESTAVA VSTUPNÝCH DVEŘÍ VNITŘNÍCH (VSTUPNÍ PORTÁL) - boční světlíky a nadsvětlíky 7520x3000, 
dveře 2x1700/2100mm+1x1000/2100mm (rozvržení zasklených ploch provést dle stávacího člěnění)

materiál: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, zasklení: čiré izolační dvojsklo Uf = 1,2 
W/m2K, bezpečnostní z obou stran, barva rámu: bílá, kování: bezpečnostní, systémové, nerezové madlo v.400mm + 
cylindrická rozeta, zámek bezpečnostní, elektronický vrátný, napojení na ekv, samozavírač, v části pro invalidní osoby 
osazeno vodorovné madlo, bezpečnostní značení - signalizační pás - nalepovací folie - čtverce tmavě šedé dle manuálu 
P1000, Uf = 1,2 W/m2K

"

Stránka 14 z 34Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 17-02.1

O: 1

R: 1

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE, ÚZEMNÍ ODBOR PÍSEK

REVITALIZACE OBJEKTU

REVITALIZACE OBJEKTU

62 O.04 Plastové okno – 600/600mm, Jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 12,00000 2 594,92 31 139,06

63 O.05 Plastové okno – 900/1200mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 72,00000 7 010,92 504 786,43

64 O.05. Plastové okno – 900/1200mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 73,00000 7 010,92 511 797,35

65 O.06 Plastové okno – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 128,00000 8 662,87 1 108 847,15

66 O.07 Plastové okno – 900/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 21,00000 9 056,74 190 191,55

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw= 0,85 W/m2K, Rw = 37dB,rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno 0.5 – 900/1200mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, levé

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB,rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno 0.6 – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek"

"Okno 0.5 – 900/1200mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, pravé

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, Klika bílá,Vnitřní 
žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek.  "

"Okno 0.4 – 600/600mm, Jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo,otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB,rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem,barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 600 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní 
žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek, "
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67 O.07. Plastové okno – 900/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 22,00000 9 056,74 199 248,29

68 O.08 Plastové okno – 2700/2400mm, šestidílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 8,00000 23 782,92 190 263,37

69 O.09 Plastové okno – 1800/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 16 116,32 32 232,64

70 O.09. Plastové okno – 1800/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - 
D+M ,  včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 16 116,32 32 232,64

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek"

"Okno 0.8 – 2700/2400mm, šestidílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 2700 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní 
žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno 0.9 – 1800/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, pravý 
přídavný profil

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1800 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek"

"Okno 0.9 – 1800/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou, otvíravé dovnitř, levý přídavný 
profil

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1800 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm)

"Okno 0.7 – 900/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, levý přídavný 
profil

"Okno 0.7 – 900/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, pravý 
přídavný profil

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek"
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71 O.10 Plastové okno – 600/2100mm, Jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 20,00000 5 526,95 110 539,03

72 O.11 Plastové okno – 600/600mm, jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 2,00000 3 214,69 6 429,38

73 O.11. Plastové okno – 600/600mm, jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 3 214,69 3 214,69

74 O.12 Plastové okno – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 4,00000 10 560,40 42 241,62

75 O.12. Plastové okno – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 4,00000 10 560,40 42 241,62

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem. šířka 140mm, barva: bílá, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, 
délka 600 mm, součást dodávky oken, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, 
ovládání kuličkový řetízek "

"Okno 0.11 – 600/600mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, pravý přídavný profil, zasklení: 
čiré izolační trojsklo Uw =0,85W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným 
mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová 
dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 600 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - 
hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno 0.11 – 600/600mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, levý přídavný profil, zasklení: čiré 
izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným 
mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová 
dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 600 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - 
hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno 0.12 – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, pravý 
přídavný profil

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm),

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno 0.12 – 1200/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, levý 
přídavný profil

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem 
pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm),

"Okno O.10 – 600/2100mm, Jednodílné okno - pevné zasklení

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek"
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76 O.13 Plastové okno – 900/1500mm, jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 15,00000 4 579,34 68 690,13

77 O.13. Plastové okno – 900/1500mm, jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 14,00000 4 579,34 64 110,79

78 O.14 Plastové okno – 1200/1500mm, jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 21,00000 5 548,96 116 528,21

79 O.15 Plastové oknoi – 1200/1500mm, jednodílné okno – D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 6 978,49 6 978,49

80 O.15A Plastové okno – 1200/1500mm, jednodílné okno – D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 6 978,49 6 978,49

"

"Okno O.15 – 1200/1500mm, jednodílné okno – výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně 
seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, 
délka 1500 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, 
Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno O.15A – 1200/1500mm, jednodílné okno – výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1200 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.13 – 900/1500mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, pravé

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.13 – 900/1500mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, levé

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.14 – 1200/1500mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace

Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek
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81 O.16 Plastové okno – 2400/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 4,00000 17 121,85 68 487,40

82 O.17 Plastové okno – 2400/2100mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 1,00000 11 881,03 11 881,03

83 O.18 Plastové okno – 900/1500mm, jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 5,00000 6 007,71 30 038,54

84 O.18. Plastové okno – 900/1500mm,jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 6,00000 6 007,71 36 046,24

"Okno O.17 – 2400/2100mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe, otvíravé dovnitř

zasklení: pokovované jednostranně neprůhledné sklo, izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, bezpečnostní folie, akustické 
okno: tzi 4

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá

kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, 
povrchová úprava HPL, délka 2400 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny 
(světlost 30mm), Klika bílá

Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.18 – 900/1500mm,jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, pravý přídavný profil

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.18 – 900/1500mm,jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, levý přídavný profil

"

zasklení:pokovované jednostranně neprůhledné sklo, izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, bezpečnostní folie,

akustické okno: TZI 4

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně 
seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, 
délka 1500 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, 
Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno O.16 – 2400/2100mm, čtyřdílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 2400 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek,
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85 O.18A Plastové okno – 900/1500mm,jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 6 007,71 6 007,71

86 O.19 Hliníkové okno – 3600/3600mm, okenní sestava - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 8,00000 83 611,50 668 892,00

87 O.20 Hliníkové okno – 4500/2135mm, okenní sestava - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 69 113,10 69 113,10

88 O.21 Hliníkové okno – 3600/2400mm, okenní sestava - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 9,00000 62 700,75 564 306,75

89 O.22 Hliníkové okno – 4500/3600mm, okenní sestava - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 1,00000 99 739,50 99 739,50

Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno O.22 – 4500/3600mm, okenní sestava - spodní řada výklopná křídla, otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 3600 mm, součást dodávky oken, Klika bílá

Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, 
parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.18A – 900/1500mm,jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, pravý přídavný profil

zasklení: pokovované jednostranně neprůhledné sklo, izolační trojsklo uw =0,85 w/m2k, bezpečnostní folie, akustické okno: 
TZI 4

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně 
seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, 
délka 900 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem pro zakrytí kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, 
Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.19 – 3600/3600mm, okenní sestava - spodní řada výklopná křídla, otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 3600 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní 
žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okno O.20 – 4500/2135mm, okenní sestava - spodní řada výklopná křídla, otvíravé dovnitř

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 4500 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní 
žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek  "

"Okno O.21 – 3600/2400mm, okenní sestava - spodní řada výklopná křídla, otvíravé dovnitř

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace
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90 O.23 Plastové okno – 2700/900mm - třídílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 10 975,13 21 950,26

91 O.24 Plastové okno – 3600/900mm, čtyřdílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 6,00000 15 012,32 90 073,91

92 O.25 Plastové okno – 3300/2100mm, šestidílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 4,00000 24 819,73 99 278,93

93 O.26 Plastové okno – 900/900mm, jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 8,00000 3 200,79 25 606,32

94 O.27 Plastové okno – 1800/800mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 7 030,62 14 061,23

barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková 
deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 900 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální 
žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.26 – 900/900mm, jednodílné okno - výklopné a otevíravé křídlo, otvíravé dovnitř, zasklení: strukturované sklo 
(kůra), izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s 
přerušeným tepelným mostem.

zasklení: čiré izolační trojsklo Uw =0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: hliníkový profil (min. 3 komorový systém) s přerušeným 
tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 4500 mm, součást dodávky oken, Klika bílá

Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek "

"Okkno O.23 – 2700/900mm - třídílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe otvíravé dovnitř, zasklení: 
strukturované sklo (kůra), izolační dvojsklo Uw=1,2 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil (min. 6 
komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 2700 mm, součást 
dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový 
řetízek

"

"Okno O.24 – 3600/900mm, čtyřdílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe otvíravé dovnitř

zasklení: strukturované sklo (kůra), izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil 
(min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 3600 mm, součást 
dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový 
řetízek

"

"Okno O. 25 – 3300/2100mm, šestidílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla nad sebou otvíravé dovnitř, zasklení: 
čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným 
mostem. barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová 
dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 3600 mm, součást dodávky oken, parapet s přesahem pro zakrytí 
kabeláže pod okny (světlost 30mm), Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní 
profil, ovládání kuličkový řetízek

"
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95 O.28 Plastové okno – 1800/750mm, dvoudílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 3,00000 7 002,81 21 008,44

96 O.29 Plastové okno – 2700/500mm, třídílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 1,00000 7 492,84 7 492,84

97 O.30 Plastové okno – 600/600mm, jednodílné okno - D+M, včetně 
systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 4,00000 2 125,75 8 503,00

98 O.31 Plastové okno – 2700/1070mm, třídílná okenní sestava - 
D+M, včetně systémové pásky připojovací spáry výplní 
otvorů 

kus 2,00000 12 308,50 24 617,00

99 O.32 Plastové okno – 600/1500mm, jednodílné okno - D+M, 
včetně systémové pásky připojovací spáry výplní otvorů 

kus 3,00000 2 516,15 7 548,44

"Okno O.31 – 2700/1070mm, třídílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla otvíravé dovnitř, zasklení: čiré izolační 
trojsklo uw = 0,85 w/m2k, rw = 37db, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: 
bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Bez vnitřního parapetu, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - 
hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"

"Okno O.27 – 1800/800mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe otvíravé dovnitř, zasklení: 
strukturované sklo (kůra), izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil (min. 6 
komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1800 mm, součást 
dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový 
řetízek

"

"Okno O.28 – 1800/750mm, dvoudílná okenní sestava - výklopné a otevíravé křídla vedle sebe otvíravé dovnitř, zasklení: 
strukturované sklo (kůra), izolační dvojsklo Uw = 1,2 W/m2K, Rw = 37dB, bezpečnostní folie, rám: plastový profil (min. 6 
komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, 
mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 1800 mm, součást 
dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový 
řetízek

"

"Okno O.29 – 2700/500mm, třídílná okenní sestava - výklopné křídla vedle sebe, otvíravé dovnitř, zasklení: čiré izolační 
trojsklo Uw = 0,85 W/m2K, Rw = 37dB, rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným moste, 
barva: bílá, kování: celoobvodové plně seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková 
deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 2700 mm, součást dodávky oken, Klika bílá, Vnitřní žaluzie - hliníkové 
horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

"Okno O.30 – 600/600mm, jednodílné okno - výklopné křídlo,otvíravé dovnitř, zasklení: čiré izolační trojsklo Uw = 0,85 
W/m2K, Rw = 37dB

rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem, barva: bílá, kování: celoobvodové plně 
seřiditelné, skryté panty, mikroventilace, Vnitřní parapet - systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, 
délka 600 mm, součást dodávky oken

Klika bílá
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Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 57 000,00
100 9001 Ochrana technických místností – zajištění bezprašnosti - 

konstrukce z latí opatřena folií
soubor 1,00000 57 000,00 57 000,00

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 488 360,30
101 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 1 340,00000 43,26 57 968,40

1340,0 1 340,00000

102 941941042R00 Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 6 613,00000 53,55 354 126,15

6613,0 6 613,00000

103 941941292R00 Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 26 452,00000 28,35 749 914,20

Položka pořadí 102 : 6613,00000*4 26 452,00000

104 941941842R00 Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m m2 6 613,00000 18,90 124 985,70

Položka pořadí 102 : 6613,00000 6 613,00000

105 944944011R00 Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 6 613,00000 3,15 20 830,95

Položka pořadí 102 : 6613,00000 6 613,00000

106 944944031R00 Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 26 452,00000 6,30 166 647,60

Položka pořadí 103 : 26452,00000 26 452,00000

107 944944081R00 Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 6 613,00000 2,10 13 887,30

Položka pořadí 105 : 6613,00000 6 613,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách

606 299,69

108 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4 654,00000 42,00 195 468,00

4654,0 4 654,00000

109 952901110R00 Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 1 240,10550 30,50 37 823,22

1,8*2,1*33+1,2*0,9*20+0,9*0,9*4+0,6*0,6*12+0,9*1,2*145+
1,2*2,1*128+0,9*2,1*43+2,7*2,4*8

766,17000

1,8*2,1*4+0,6*2,1*20+0,6*0,6*3+1,2*2,4*8+0,9*1,5*19+1,2*
1,5*24+2,4*2,1*5+0,9*1,5*12+3,6*3,6*8

278,37000

4,5*2,135+3,6*2,4*9+4,5*3,6+2,7*0,9*2+3,6*0,9*6+3,3*2,1*
4+0,9*0,9*8+1,8*0,8*2+1,8*0,75*3+2,7*0,5

170,34750

0,6*0,6*4+2,7*1,07*2+0,6*1,5*20 25,21800

110 728415112R01 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, vč. 
dodávky fas.protidešť.žaluzie, žár.pozink.

kus 17,00000 355,00 6 035,00

OV.1 : 17 17,00000

111 728415112R02 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2, vč. 
dodávky fas.větrací mřížky, žár.pozink

kus 24,00000 310,00 7 440,00

OV.2 : 24 24,00000

112 95001 Demontáž a zpětná montáž ocelového anténního stožáru na 
střeše

kus 1,00000 16 480,00 16 480,00

"Okno O.31 – 600/1500mm, jednodílné okno - pevné zasklení, zasklení: čiré izolační trojsklo uw = 0,85 w/m2k, rw = 37db, 
rám: plastový profil (min. 6 komorový systém) s přerušeným tepelným mostem. šířka 140mm, barva: bílá, Vnitřní parapet - 
systémová dřevotřísková deska bílá, povrchová úprava HPL, délka 600 mm, součást dodávky oken, Vnitřní žaluzie - 
hliníkové horizontální žaluzie, barva stříbrná/elox, horní profil, ovládání kuličkový řetízek

"

Ochrana technických místností – zajištění bezprašnosti při výměně oken a následném zednickém začištění ostění – 
konstrukce z latí opatřena folií

Demontáž ( po dobu realizace zateplení střechy ) a zpětná montáž ocelového anténního stožáru ( Z.4 - 1ks ) na střeše, 
stojícího na 3 betonových kotevních blocích. Zrekonstruovaný stožár včetně kotevních bloků umístit do původní pozice
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113 95002 Demontáž a opětovná montáž prvků a zařízení na fasádě soubor 1,00000 10 000,00 10 000,00

114 95003 Stěhování zařízení a nábytku vč. zakrývání kcí soubor 1,00000 49 789,52 49 789,52

115 95004 Demontáž a zpětná montáž dopravního značení, včetně 
nového základu

kus 1,00000 1 425,89 1 425,89

116 95005 Záchytný a zádržný systém proti pádu za výšky - D+M soubor 1,00000 220 598,70 220 598,70

117 95006 Odstranění krytů a vyčištění stávajících střešních vpustí v 
rekonstruovaných střechách 

kus 12,00000 500,00 6 000,00

118 OV.03 Nová čistící rohož exteriérová 1200x700mm, žárový pozink, 
stávající demontovat

kus 2,00000 4 915,19 9 830,38

119 OV.04 Čistící zóna v zádveří objektu kus 2,00000 4 767,24 9 534,48

120 OV.05 Budka do zateplení pro netopýry, 400x400 mm - D+M kus 6,00000 650,00 3 900,00

121 OV.06 Systémový výlez na střechu, tepelněizolační, uzamykatelný, 
Stávající přístupový žebřík k výlezu opatřit novým nátěrem

kus 2,00000 9 487,25 18 974,50

122 OV.07 Demontáž a výměna stávajících dvířek elektro, nový 
osazovací rámeček do zateplení

kus 1,00000 2 500,00 2 500,00

123 OV.11 Odvod spalin od diesel agregátu – nový vedený po zateplené 
fasádě

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

124 OV.20 Přesun ovládání zvedací plošiny plošiny pro vozíčkáře kus 1,00000 500,00 500,00

Díl: 96 Bourání konstrukcí 954 568,97
125 962095212R00 Demontáž dílců meziokenních, H budovy do 24 m kus 394,00000 373,11 147 005,84

meziokenní výplně : 64+330 394,00000

126 978015221R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 10 % m2 2 667,84049 4,60 12 272,07

Položka pořadí 38 : 2667,84049 2 667,84049

127 978015291R00 Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 % m2 2 278,00000 46,00 104 788,00

Položka pořadí 128 : 2272,00000 2 272,00000

sanace zdiva u zved.plošiny pro vozíčkáře : 6,0 6,00000

128 978059631R00 Odsekání vnějších obkladů stěn nad 2 m2 m2 2 272,00000 142,43 323 601,87

- Nerezové lano 6mm. Určené pro systémy s požadavkem na permanentní lano. - 137,5 bm

- Koncovka k nerez lanu napínací. Provedení nerez. Délka 400mm. - 5 ks

- Koncovka k nerez lanu pevná. Koncovka určená k nalisování na nerezové lano. Provedení nerez. Délka 140mm. - 5 ks

- Štítek  k označení jednotlivých úseků permanentního kotvicího vedení v souladu s ČSN EN 795. - 5 ks

- montáž

- revize a předání do užívání

OV.7 Demontáž a výměna stávajících dvířek elektro, nový osazovací rámeček do zateplení, nová plastová zateplená dvířka 
1200/600mm pro elektro. Systémová kompozitní konstrukce rámu a křídla, zatepleno PUR pěnou tl. 40mm. Uzamykatelná.

- Montážní lano - 137,5 bm

 (hasící přístroje, kamery, osvětlení, informační tabule, nástěnky, podsvícení štítek POLICIE, identifikační tabule objektu )

Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu z výšky

- Kotvicí bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. roznášecí deska 200×200 mm, kotvený 
na chem.kotvy a síťované hmoždinky- 29 ks

- Kotvicí bod určený na betonové konstrukce. Sloupek průměru 42 mm je ztužený. roznášecí deska 200×200 mm, kotvený 
na chem.kotvy- 6 ks

- Nerezový kotvicí bod určený pro ploché střechy (do max. sklonu 10°)  22 ks
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2272,0 2 272,00000

129 764311821R00 Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 30° m2 18,60000 31,90 593,34

3,7*4+3,8 18,60000

130 764321820R00 Demontáž oplechování říms, rš 500 mm, do 30° m 32,00000 17,10 547,20

16,0*2 32,00000

131 767311810R00 Demontáž světlíků všech typů včetně zasklení m2 15,39000 600,00 9 234,00

1,35*0,95*12 15,39000

132 767581802R00 Demontáž podhledů - lamel m2 18,00000 122,00 2 196,00

zádveří vstupu : 18,0 18,00000

133 767582800R00 Demontáž podhledů - roštů m2 18,00000 33,20 597,60

Položka pořadí 132 : 18,00000 18,00000

134 767999803R00 Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 250 kg kg 9 250,00000 9,68 89 555,76

ocelový spony 5.np : 250,0*37 9 250,00000

135 764410850R00 Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm m 929,59000 25,50 23 704,55

929,59 929,59000

136 764430840R00 Demontáž oplechování zdí,rš od 330 do 500 mm m 71,50000 25,60 1 830,40

20,0+51,5 71,50000

137 96001 Demontáž ocelového anténního stožáru na střeše, vč. 
kotvení, místo po kotvení zaslepit hydroizolací

kus 1,00000 3 000,00 3 000,00

138 96002 Demontáž a likvidace venkovních schodišť (ocel.zábradlí, 
beton.podesta, podezdívka schodiště)

kus 2,00000 30 000,00 60 000,00

139 96003 Odstranění a likvidace betonového truhlíku kus 1,00000 1 000,00 1 000,00

140 968062354R00 Vybourání rámů oken a dveří m2 1 240,10550 117,00 145 092,34

1,8*2,1*33+1,2*0,9*20+0,9*0,9*4+0,6*0,6*12+0,9*1,2*145+
1,2*2,1*128+0,9*2,1*43+2,7*2,4*8

766,17000

1,8*2,1*4+0,6*2,1*20+0,6*0,6*3+1,2*2,4*8+0,9*1,5*19+1,2*
1,5*24+2,4*2,1*5+0,9*1,5*12+3,6*3,6*8

278,37000

4,5*2,135+3,6*2,4*9+4,5*3,6+2,7*0,9*2+3,6*0,9*6+3,3*2,1*
4+0,9*0,9*8+1,8*0,8*2+1,8*0,75*3+2,7*0,5

170,34750

0,6*0,6*4+2,7*1,07*2+0,6*1,5*20 25,21800

141 171156621200R Jeřáb mobil. na autopodvozku  AD 40 (T815) Sh 30,00000 985,00 29 550,00

ocelový spony 5.np : 30,0 30,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 298 553,29
142 999281211R00 Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m t 611,78952 488,00 298 553,29

Díl: 711 Izolace proti vodě 147 211,91
143 711823121RT6 Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie m2 240,00000 121,02 29 044,35

240,0 240,00000

144 711823129RT5 Montáž ukončovací lišty k nopové fólii, včetně dodávky lišty m 236,00000 106,32 25 090,49

236,0 236,00000

145 711150016RAA Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x, 1x ALP, 1x 
modifikovaný pás 

m2 221,80000 400,00 88 720,00

stěna + základ - 0,5m nad a 1,0m pod terén : 221,8 221,80000

146 998711201R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m % 3,05000 1 428,55 4 357,07

Díl: 712 Povlakové krytiny 1 375 829,55
147 712351111RT2 Povlaková krytina střech do 10°,samolepicím pásem, v četně 

dodávky asfalt.pásu 
m2 16,00000 214,54 3 432,69
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skladba S9 : 16,0 16,00000

148 712373111RT3 Krytina střech do 10° fólie, 6 kotev/m2, na beton, tl. izolace  
do 200 mm, fólie tl. 1,5 mm

m2 2 374,00000 441,00 1 046 934,00

skladba S1 : 1000,0 1 000,00000

skladba S2 : 607,0 607,00000

skladba S3 : 225,0 225,00000

skladba S4 : 105,0 105,00000

skladba S6 : 162,0 162,00000

skladba S7 : 181,0 181,00000

skladba S8 : 78,0 78,00000

skladba S9 : 16,0 16,00000

149 712378004R00 Závětrná lišta k povlakovým krytinám RŠ 250 mm m 535,00000 220,50 117 967,50

K17 : 535,0 535,00000

150 712391171RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, podklad. textilie, 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 2 374,00000 33,60 79 766,40

Položka pořadí 148 : 2374,00000 2 374,00000

151 712391172RZ1 Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie, 1 vrstva - 
včetně dodávky textilie

m2 2 374,00000 33,60 79 766,40

Položka pořadí 148 : 2374,00000 2 374,00000

152 998712203R00 Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 24 m % 3,44000 13 942,60 47 962,56

Díl: 713 Izolace tepelné 1 095 944,02
153 713111121R00 Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem m2 16,00000 96,70 1 547,23

skladba S9 : 16,0 16,00000

154 713111221RK6 Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů, vč. 
dodávky

m2 16,00000 79,45 1 271,25

skladba S9 : 16,0 16,00000

155 713191100RT9 Položení separační fólie, včetně dodávky fólie m2 55,00000 19,03 1 046,86

skladba S5 : 55,0 55,00000

156 765799313RO8 Montáž fólie na bednění přibitím, přelepení spojů, difúzní 
pojistná hydroizolace

m2 55,00000 75,69 4 163,17

skladba S5 : 55,0 55,00000

157 713141125R00 Izolace tepelná střech, desky , na lepidlo m2 2 429,00000 115,50 280 549,50

skladba S1 : 1000,0 1 000,00000

skladba S2 : 607,0 607,00000

skladba S3 : 225,0 225,00000

skladba S4 : 105,0 105,00000

skladba S5 : 55,0 55,00000

skladba S6 : 162,0 162,00000

skladba S7 : 181,0 181,00000

skladba S8 : 78,0 78,00000

skladba S9 : 16,0 16,00000

158 28375766.A Deska polystyrén samozhášivý EPS 100 S m3 502,92900 1 543,50 776 270,91

skladba S1 : 1000,0*0,2 200,00000

skladba S2 : 607,0*0,2 121,40000

skladba S3 : 225,0*0,2 45,00000

včetně dodávky fólie, kotev a doplňkových prvků fólie

včetně dodávky fólie a spojovacích prostředků.

Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.
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skladba S4 : 105,0*0,18 18,90000

skladba S5 : 55,0*0,18 9,90000

skladba S6 : 162,0*0,2 32,40000

skladba S7 : 181,0*0,18 32,58000

skladba S8 : 78,0*0,2 15,60000

skladba S9 : 16,0*0,2 3,20000

Mezisoučet 478,98000

478,98*0,05 23,94900

159 63140140R Deska minerální  - podélné vlákno m3 1,68000 3 780,00 6 350,40

skladba S9 : 16,0*0,1*1,05 1,68000

160 998713203R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m % 2,20000 11 247,59 24 744,70

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 90 934,20
161 721242110R00 Lapač střešních splavenin PP D 110 mm, kloub kus 1,00000 2 242,80 2 242,80

napojení střeš.svodu do liniového žlabu : 1 1,00000

162 721273200R00 Souprava ventilační střešní kus 24,00000 811,65 19 479,60

OV.15 : 24 24,00000

163 721234143RTX Vtok střešní sanační pro plochou střechu, s integrovanou 
PVC manžetou, ochranný koš, vč. nastav. potrubí

kus 20,00000 3 285,45 65 709,00

OV.16 : 20 20,00000

164 721100011RA0 Kanalizace dešťová ležatá, PVC, D 110 mm, zemní práce m 12,00000 291,90 3 502,80

napojení střeš.svodu do liniového žlabu : 12,0 12,00000

Díl: 730 Ústřední vytápění 2 731 809,24
165 230320122R00 Tlaková zkouška m 3 740,00000 4,20 15 708,00

166 230RT00 Topná zkouška hod 48,00000 126,00 6 048,00

167 230RT01 Vyregulování systému hod 72,00000 126,00 9 072,00

168 388220725 Měřič tepla ultrazvukový Qn 6,0 kus 1,00000 14 226,45 14 226,45

169 5513730620 Hlavice termostatická pro veř. prostory kus 228,00000 512,40 116 827,20

170 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 3 200,00000 18,90 60 480,00

171 733110808R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50 m 780,00000 36,75 28 665,00

172 733110810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 130,00000 57,75 7 507,50

173 733890803R00 Přemístění vybouraných hmot - potrubí, H 6 - 24 m t 15,61970 1 302,00 20 336,85

174 734200822R00 Demontáž armatur se 2závity do G 1 kus 420,00000 52,50 22 050,00

175 734209104R00 Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 3/4 kus 18,00000 21,00 378,00

176 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 480,00000 42,00 20 160,00

177 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 40,00000 47,25 1 890,00

178 734209115R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1 kus 2,00000 52,50 105,00

179 734226212R00 Ventil term.přímý,vnitř.z.  DN 15 kus 228,00000 204,75 46 683,00

180 734235131R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 15 kus 24,00000 194,25 4 662,00

181 734235132R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 20 kus 40,00000 278,25 11 130,00

182 734235133R00 Kohout kulový s vypouštěním, DN 25 kus 2,00000 431,55 863,10

183 734266122R00 Šroubení reg.přímé,vnitř.z.  DN 15 kus 228,00000 194,25 44 289,00

184 734295331R00 Kohout kul.vypouštěcí,komplet, DN 20 kus 18,00000 171,15 3 080,70

185 734419134R00 Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 5/4" soubor 1,00000 472,50 472,50
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186 734499211R00 Montáž návarků  M 20 x 1,5 kus 1,00000 52,50 52,50

187 734890803R00 Přemístění demontovaných hmot - armatur, H 6- 24 m t 0,51660 840,00 433,94

188 735111810R00 Demontáž těles otopných litinových článkových m2 2 500,00000 27,30 68 250,00

189 735156260R00 Otopná tělesa plechová panelová, 400 W    600/ 400 kus 19,00000 1 386,00 26 334,00

190 735156261R00 Otopná tělesa plechová panelová, 500 W   600/ 500 kus 2,00000 1 451,10 2 902,20

191 735156262R00 Otopná tělesa plechová panelová, 600 W   600/ 600 kus 6,00000 1 516,20 9 097,20

192 735156263R00 Otopná tělesa plechová panelová, 700 W   600/ 700 kus 21,00000 1 580,25 33 185,25

193 735156265R00 Otopná tělesa plechová panelová, 900 W   600/ 900 kus 23,00000 1 708,35 39 292,05

194 735156266R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1000 W  600/1000 kus 31,00000 1 773,45 54 976,95

195 735156267RT00 Otopná tělesa plechová panelová, 1100 W   600/1100 kus 16,00000 1 836,45 29 383,20

196 735156268R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1400 W  600/1400 kus 3,00000 2 134,65 6 403,95

197 735156269R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1600 W   600/1600 kus 6,00000 2 262,75 13 576,50

198 735156274R00 Otopná tělesa plechová panelová, 3006 W   600/3000 kus 10,00000 3 372,60 33 726,00

199 735156280R00 Otopná tělesa plechová panelová, 558 W   900/ 400 kus 2,00000 1 730,40 3 460,80

200 735156281R00 Otopná tělesa plechová panelová, 697 W  900/ 500 kus 2,00000 1 827,00 3 654,00

201 735156283R00 Otopná tělesa plechová panelová, 976 W   900/ 700 kus 1,00000 2 012,85 2 012,85

202 735156561R00 Otopná tělesa plechová panelová,  644 W 600/ 500 kus 1,00000 1 723,05 1 723,05

203 735156565R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1160 W  600/ 900 kus 3,00000 2 168,25 6 504,75

204 735156566R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1288 W  600/1000 kus 2,00000 2 253,30 4 506,60

205 735156570R00 Otopná tělesa plechová panelová, 2318 W  600/1800 kus 1,00000 2 932,65 2 932,65

206 735156581R00 Otopná tělesa plechová panelová, 877 W  900/ 500 kus 9,00000 3 211,95 28 907,55

207 735156583R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1228 W  900/ 700 kus 2,00000 2 416,05 4 832,10

208 735156661R00 Otopná tělesa plechová panelová, 840 W  600/ 500 kus 5,00000 1 795,50 8 977,50

209 735156662R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1000 W  600/ 600 kus 14,00000 1 794,45 25 122,30

210 735156663R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1175 W  600/ 700 kus 9,00000 2 002,35 18 021,15

211 735156664R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1343 W  600/ 800 kus 4,00000 2 104,20 8 416,80

212 735156665R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1500 W  600/ 900 kus 5,00000 2 209,20 11 046,00

213 735156666R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1679 W  600/1000 kus 1,00000 2 417,10 2 417,10

214 735156667R00 Otopná tělesa plechová panelová, 2000 W  600/1200 kus 2,00000 2 622,90 5 245,80

215 735156667RT00 Otopná tělesa plechová panelová, 1847 W  600/1100 kus 1,00000 2 520,00 2 520,00

216 735156668R00 Otopná tělesa plechová panelová, 2350 W  600/1400 kus 1,00000 2 828,70 2 828,70

217 735156671R00 Otopná tělesa plechová panelová, 3358 W  600/2000 kus 2,00000 3 657,15 7 314,30

218 735156682R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1388 W  900/ 600 kus 4,00000 2 355,15 9 420,60

219 735156683R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1619 W  900/ 700 kus 8,00000 2 617,65 20 941,20

220 735156684R00 Otopná tělesa plechová panelová, 1850 W  900/ 800 kus 3,00000 2 777,25 8 331,75

221 735156686R00 Otopná tělesa plechová panelová, 2313 W  900/1000 kus 5,00000 3 095,40 15 477,00
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222 735156690R00 Otopná tělesa plechová panelová, 3700 W  900/1600 kus 2,00000 4 258,80 8 517,60

223 735156769R00 Otopná tělesa plechová panelová, 3820 W  600/1600 kus 1,00000 4 256,70 4 256,70

224 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 216,00000 231,00 49 896,00

225 735159121R00 Montáž panelových těles nad délku 1600 mm kus 12,00000 241,50 2 898,00

226 735494811R00 Vypuštění vody z otopných těles m2 2 500,00000 8,40 21 000,00

227 735890802R00 Přemístění demont. hmot - otop. těles, H 6 - 12 m t 59,50000 892,50 53 103,75

228 767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 725,00000 63,00 45 675,00

229 998713103R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m t 1,00000 929,25 929,25

230 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m t 3,35190 1 564,50 5 244,05

231 998734103R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m t 0,09510 800,10 76,09

232 998735103R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m t 5,94590 900,90 5 356,66

233 IZOLR00 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN50/50mm

m 2,00000 181,65 363,30

234 IZOLR01 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN40/40mm

m 1 255,00000 135,45 169 989,75

235 IZOLR02 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN32/30mm

m 310,00000 111,30 34 503,00

236 IZOLR03 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN25/20mm

m 230,00000 80,85 18 595,50

237 IZOLR04 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN20/20mm

m 190,00000 79,80 15 162,00

238 IZOLR05 Izolace potrubí-skružemi z kamenné vlny s Al polepem 
DN15/20mm

m 170,00000 71,40 12 138,00

239 NapojRT01 Napojení na stávající páteřní rozvod UT kus 10,00000 1 260,00 12 600,00

240 uhlocelR00 Potrubí z trubek z uhl.oceli D 42 x 1,5 mm vč. tvarovek a 
montáže

m 70,00000 781,20 54 684,00

241 uhlocelR01 Potrubí z trubek z uhl.oceli D 35 x 1,5 mm vč. tvarovek a 
montáže

m 310,00000 565,95 175 444,50

242 uhlocelR02 Potrubí z trubek z uhl.oceli D 28 x 1,5 mm vč. tvarovek a 
montáže

m 230,00000 432,60 99 498,00

243 uhlocelR03 Potrubí z trubek z uhl.oceli D 22 x 1 ,0mm vč. tvarovek a 
montáže

m 780,00000 348,60 271 908,00

244 uhlocelR04 Potrubí z trubek z uhl.oceli D 15 x 1,0 mm vč. tvarovek a 
montáže

m 2 350,00000 303,45 713 107,50

Díl: 762 Konstrukce tesařské 81 191,57
245 762343101R00 Montáž roštu pro tepelnou izolaci m 62,50000 57,02 3 563,70

skladba S5 : 62,5 62,50000

246 762341220R00 M. bedn.střech rovn. z aglomer.desek šroubováním m2 71,00000 341,24 24 228,00

skladba S5 : 55,0 55,00000

skladba S9 : 16,0 16,00000

247 762342214RT2 Montáž kontralatí přes izolaci tl.180 mm, na vruty, včetně 
dodávky řeziva, latě 4/6 cm

m2 55,00000 134,41 7 392,29

skladba S5 : 55,0 55,00000

248 762395000R00 Spojovací a ochranné prostředky pro střechy m3 0,99000 850,38 841,88

skladba S5 : 55,0*0,018 0,99000

249 60512111R Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m m3 1,23750 6 400,00 7 920,00

skladba S5 : 62,5*0,1*0,18*1,1 1,23750

250 60725017R Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 25 mm m2 17,60000 420,00 7 392,00
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skladba S9 : 16,0*1,1 17,60000

251 60725038R Deska dřevoštěpková OSB  3 N - 4PD tl. 18 mm m2 60,50000 420,00 25 410,00

skladba S5 : 55,0*1,1 60,50000

252 998762203R00 Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m % 5,79000 767,48 4 443,70

Díl: 764 Konstrukce klempířské 705 144,65
253 764311241R00 Krytina hladká z Pz , svitky š.670 mm do 30° m2 73,60000 1 066,99 78 530,60

skladba S5 : 55,0 55,00000

K19 : 3,7*4 14,80000

K23 : 3,8 3,80000

254 764421260RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 400 mm m 16,00000 409,37 6 549,86

K15 rš 385 : 16,0 16,00000

255 764421270RT2 Oplechování říms z Pz plechu, rš 500 mm m 16,00000 500,69 8 011,00

K16 rš 450 : 16,0 16,00000

256 764430250RT2 Oplechování zdí z Pz plechu, rš 600 mm m 20,00000 489,50 9 789,99

K18 : 20,0 20,00000

257 764611202R00 Oplechování dveří z Pz plechu tloušťky 0,6 mm m2 4,00000 1 210,00 4 840,00

K23 : 0,5*8 4,00000

258 764815211R00 Žlab podokapní půlkruh. z Pz lak.plechu, rš 250 mm m 14,50000 475,45 6 893,98

K20 : 14,5 14,50000

259 764928105R00 Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 330 m 771,00000 446,75 344 447,25

K1 rš 330 : 135,0 135,00000

K3 rš 360 : 0,6*15 9,00000

K4 rš 315 : 627,0 627,00000

260 764928106R00 Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 400 m 126,19000 507,32 64 018,48

K5 rš 415 : 2,4*5 12,00000

K6 rš 380 : 3,6*14 50,40000

K7 rš 430 : 3,3*4 13,20000

K8 rš 430 : 4,42*6 26,52000

K9 rš 380 : 4,42 4,42000

K10 rš 380 : 0,9*8 7,20000

K11 rš 380 : 1,75*3 5,25000

K12 rš 380 : 1,8 1,80000

K13 rš 380 : 2,7*2 5,40000

261 764928108R00 Z+M oplech.parapetů z lak.plechu vč.rohů rš 600 m 32,00000 614,85 19 675,24

K2 rš 570 : 2,8*8 22,40000

K14 rš 570 : 0,4*24 9,60000

262 764928302R00 Z+M oplechování zdí z lakovaného plechu, rš 330 mm m 51,50000 548,40 28 242,71

K22 rš 360 : 51,5 51,50000

263 764819212R00 Odpadní trouby kruhové z Pz lak.plechu, D 100 mm m 9,00000 652,31 5 870,82

K21 : 9,0 9,00000

264 13851082R Plech poplast. svitkový,FOP/PO tl. 0,6, š. 1230 mm m2 363,67012 322,00 117 101,78

K1 rš 330 : 135,0*0,33 44,55000

K2 rš 570 : 2,8*8*0,57 12,76800

K3 rš 360 : 0,6*15*0,36 3,24000

K4 rš 315 : 627,0*0,315 197,50500
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K5 rš 415 : 2,4*5*0,415 4,98000

K6 rš 380 : 3,6*14*0,38 19,15200

K7 rš 430 : 3,3*4*0,43 5,67600

K8 rš 430 : 4,42*6*0,43 11,40360

K9 rš 380 : 4,42*0,38 1,67960

K10 rš 380 : 0,9*8*0,38 2,73600

K11 rš 380 : 1,75*3*0,38 1,99500

K12 rš 380 : 1,8*0,38 0,68400

K13 rš 380 : 2,7*2*0,38 2,05200

K14 rš 570 : 0,4*24*0,38 3,64800

K22 rš 360 : 51,5*0,36 18,54000

Mezisoučet 330,60920

330,6092*0,1 33,06092

265 998764203R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m % 1,61000 6 939,72 11 172,94

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 408 453,85
266 767001 Demontáž a zpětná montáž vnitřních mříží ve všech 

dotčených prostorech 1.NP až 5.NP
soubor 1,00000 40 191,91 40 191,91

267 Z.01 Hliníkový vlajkový stožár z vnitřním lanovým, kuželový, výška 
8m, barva bílá, vč. kotvící sady

kus 3,00000 20 200,00 60 600,00

268 Z.02 Demontáž a zpětná montáž okenní mříže 2700x1700mm, vč. 
prodloužení kotevních profilů , nový antikorózní nátěr a vrchní 
nátěr v barvě fasády

kus 2,00000 4 270,97 8 541,94

269 Z.03 Demontáž a zpětná montáž okenní mříže 600x1700mm, vč. 
prodloužení kotevních profilů , nový antikorózní nátěr a vrchní 
nátěr v barvě fasády

kus 1,00000 1 100,00 1 100,00

270 Z.04 Úprava ocelových stožáru na střeš, navaření nových 
stoupacích sprušlí pro přístup na stožár, nový nátěr

kus 2,00000 5 000,00 10 000,00

271 Z.05 Prodloužení ocelových držáků kamer o tloušťku zateplení (o 
140mm), Demontáž a zpětnou montáž kamer zabezpečí 
investor

kus 6,00000 500,00 3 000,00

272 Z.06 Prodloužení stávajících ocelových anténních konzol, o 
tloušťku zateplení (o 140mm), Demontáž a zpětnou montáž 
antén zabezpečí investor

kus 2,00000 1 000,00 2 000,00

273 Z.07 Příprava pro anténu: nová anténní konzola, materiál: ocel, 
povrchová úprava: žárový pozink

kus 1,00000 2 970,00 2 970,00

Materiál: ocel.rám z jacklů, výplň tyčovina, Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Materiál: ocel.rám z jacklů, výplň tyčovina. Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Materiál: ocel.rám z jacklů, výplň tyčovina, Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Materiál: ocel.ohýbaná kce, bez výplně. Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Materiál: široké madlo ze svařovaných jacklů 250x20mm, bez výplně. Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr 
(1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Materiál: ocel.rám z jacklů, výplň tyčovina, Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

Demontáž a zpětná montáž vnitřních mříží ve všech dotčených prostorech 1.NP až 5.NP. Mříže vysadit z pantů, po dobu 
realizace výměny oken uskladnit, následně nasadit do původních pozic.
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274 Z.08 Prodloužení konzol pro směrové anténní zařízení, o  tloušťku 
zateplení (o 140mm), včetně zabezpečení demontáže a 
zpětné montáže odbornou firmou provozovatele zařízení. 

kus 3,00000 1 000,00 3 000,00

275 Z.09 Stěnový žebřík na plochou střechu v. 3,5m, žárový pozink, 
včetně madla a výstupného stupně z pororoštu

kus 2,00000 35 000,00 70 000,00

276 Z.10 Stěnový žebřík na plochou střechu v. 2,5m, žárový pozink, 
včetně madla a výstupného stupně z pororoštu

kus 1,00000 25 000,00 25 000,00

277 Z.11 Nastavení konzol klimatizačních jednotek. Komplet vč. 
zabezpečení přepojení jednotky

kus 4,00000 5 000,00 20 000,00

278 Z.12 Demontáž a zpětná montáž kce stříšky nad zvedací plošinou 
pro vozíčkáře – polykarbonátová stříška, prodloužení kotev o 
tl. zateplení.

kus 1,00000 5 000,00 5 000,00

279 Z.13 Trubkové madlo na terasách v 5.NP, ocel. trubka DN50, 
antikorozní nátěr + vrchní nátěr 

m 17,00000 650,00 11 050,00

280 Z.14 Nové ocelové schodiště kus 2,00000 65 000,00 130 000,00

281 Z.15 Nový nátěr zábradlí vstupního schodiště. - nátěr na kov, 
barva dle fasády.

kus 2,00000 3 000,00 6 000,00

282 Z.16 Demontáž a zpětná montáž ocelového přístřešku pro 
kompresor, prodloužení kotev, nátěry, Komplet včetně 
přeložení přívodních trubek ke kompresoru na ETICS 

kus 1,00000 10 000,00 10 000,00

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady 21 600,00
283 771570014RA0 Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 18,00000 1 200,00 21 600,00

doplnění ker.dlažby u vstupu : 18,0 18,00000

Díl: 781 Obklady keramické 39 525,00
284 781950010RA0 Odsekání stávaj. obkladu vnitř. a zřízení nového m2 46,50000 850,00 39 525,00

doplnění obkladu po výměně oken : (3+5+6+6+6+5)*1,5 46,50000

Díl: 783 Nátěry 48 780,00
285 783992000R00 Nátěr bezpečnostními barvami šrafováním m2 5,40000 412,96 2 230,00

rohy garáže a myčky : 18*1,5*0,2 5,40000

286 783950010RA0 Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem m2 190,00000 245,00 46 550,00

oplocení : 180,0 180,00000

větr.hlavice : 5*2,0 10,00000

Díl: 784 Malby 339 311,50
287 784450075RA0 Malba disperzní, penetrace 1x, malba bílá 2x m2 8 929,25000 38,00 339 311,50

8929,25 8 929,25000

Díl: M21 Elektromontáže 63 854,03
288 OV.08 Demontáž stávajícího osvětlení, montáž nového osvětlení , 

včetně napojení na stávající el. rozvod
soubor 1,00000 46 794,30 46 794,30

289 OV.09 Montáž nového osvětlení u vstupu do A101 kus 1,00000 1 813,91 1 813,91

290 OV.10 Nové záslepky hromosvodu, osadit na líce fasády kus 15,00000 67,60 1 013,99

Materiál: ocel. Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr (1xzákladní, 2xvrchní nátěr).

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OSVĚTLENÍ, MONTÁŽ NOVÉHO OSVĚTLENÍ (5x halogénové svítidlo, 9x zářivkové 
svítidlo, 5x venkovní nástěnné žárovkové svítidlo), VČETNĚ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ EL. ROZVOD   ...celkem 19 ks

 Materiál: široké madlo ze svařovaných jacklů 250x20mm, bez výplně. Povrchová úprava: odstranění koroze, nový nátěr 
(1xzákladní, 2xvrchní nátěr).
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291 OV.12 Stávající teplotní čidla - přemístit na líce ETICS, nastavit 
přívod EL k čidlům

kus 4,00000 583,60 2 334,40

292 OV.13 Stávající ovládání otevírání garážových vrat - přemístit na líce 
ETICS, nastavit přívod EL k ovládání 

kus 5,00000 1 464,65 7 323,23

293 OV.14 Zapuštěné svítidla v podhledu zádveří – zářivkové svítidla kus 2,00000 2 287,10 4 574,20

Díl: M211 Hromosvod a uzemnění 339 401,97
294 21001 Vodič AlMgSi 8mm - vedení po střeše m 850,00000 59,04 50 185,28

295 21002 Vodič AlMgSi 8/11mm PVC - skryté svody vč. fixace na 
stěnu po 0,5m

m 400,00000 79,54 31 815,00

296 21003 Manžeta na odkap vody kus 34,00000 156,83 5 332,15

297 21004 Svorka SS FeZn - spoje kus 500,00000 54,77 27 384,00

298 21005 Svorka SUB FeZn - pospojení kus 300,00000 55,82 16 745,40

299 21006 Svorka SP FeZn - pospojení kus 30,00000 58,03 1 741,01

300 21007 Svorka SJ01 Al Dehn - k jímací tyči kus 27,00000 79,86 2 156,30

301 21008 Svorka ST nebo SP FeZn - připojení ant. stožárů kus 10,00000 68,47 684,71

302 21009 Podpěra vedení na plochou střechu PV21 (po 1,0m) kus 820,00000 35,88 29 420,37

303 21010 Podpěry vedení na stěnu PV17plast kus 30,00000 35,98 1 079,51

304 21011 Vrut do zateplení pod PV17  vč. podložky kus 30,00000 20,06 601,65

305 21012 Jímací tyč AlMgSi 16/10mm 2,0m kus 27,00000 560,85 15 142,87

306 21013 Betonový podstavec pro JT vč. gumové podložky kus 27,00000 863,69 23 319,58

307 21014 Krabice pro SZ - homologovaná kus 24,00000 1 835,54 44 052,88

308 21015 Svorka SZ nerez kus 24,00000 99,91 2 397,78

309 21016 Štítek označení svodu č.1-15 kus 39,00000 21,12 823,50

310 21017 Výstražná tabulka kus 24,00000 40,56 973,48

311 21018 Vodič FeZn 10/13mm PVC vč. fixace na stěnu m 75,00000 54,31 4 072,95

312 21019 Pásek FeZn 30/4mm m 370,00000 77,96 28 846,13

313 21020 Svorka SR03 FeZn pásek/drát kus 90,00000 65,64 5 907,20

314 21021 Svorka SR02 FeZn pásek/pásek kus 40,00000 64,89 2 595,60

315 21022 Zemnící tyč FeZn 1,5m vč. svorky kus 24,00000 616,25 14 789,88

316 21023 Antikorozní ochrana - asfaltový sprej kus 6,00000 153,23 919,36

317 21024 Blíže nespecifikované položky kpl 1,00000 1 115,38 1 115,38

318 21025 Demontáž stávající soustavy hromosvodu kpl 1,00000 27 300,00 27 300,00

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 6 219,11
319 22001 Přesunutí čidel pro ovládání garážových vrat na fasádu, vč. 

kabeláže  
kus 3,00000 957,65 2 872,96

OV.19 : 3 3,00000

320 22002 EKV – elektronická kontrola vstupu – přemístění stávající 
EKV na ETICS, zatrubkování přívodu, demontáž a montáž 
odbornou firmou

soubor 1,00000 2 478,63 2 478,63

321 22003 Příprava EKV – zatrubkování přívodu u vstupu do A.101 kus 1,00000 867,52 867,52

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 701 718,73
322 979990162R00 Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo t 93,00791 981,75 91 310,52

323 979999998R00 Poplatek za skládku suti 5% příměsí t 788,07206 150,00 118 210,81

324 979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP t 882,07417 160,00 141 131,87

325 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 882,07417 165,00 145 542,24

326 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 16 759,40930 3,00 50 278,23

327 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 882,07417 52,00 45 867,86
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328 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 4 410,37087 12,00 52 924,45

329 979011121R00 Příplatek za každé další podlaží t 1 764,14835 32,00 56 452,75

Díl: VN Vedlejší náklady 150 000,00
330 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 150 000,00 150 000,00

Díl: ON Ostatní náklady 105 000,00
331 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00

332 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

333 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00

334 00525 Statický návrh kotev pro KZS Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Celkem 29 317 380,59

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a 
požadovaném počtu.

Poznámky uchazeče k zadání
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Baloun
Obdélník
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