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Zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

 

 
Název veřejné zakázky: 
 
 

„Greenways - sportovně 
rekreační trasy v údolí řek“ 

 
 
 

veřejná zakázka na stavební práce 
otevřené řízení 
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I. Název veřejné zakázky: 

 

„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek“ 
 
 
Limit veřejné zakázky:    podlimitní    
Předmět veřejné zakázky:   stavební práce    
Druh zadávacího řízení:    otevřené řízení   
 
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě samostatné části. Pokud 
není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, platí zadávací podmínky uvedené v této 
zadávací dokumentaci pro obě části veřejné zakázky. 
 
Část 1: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Mže, úsek 

ZOO Plzeň 
(dále označovaná také jako „část 1“) 
  
Část 2: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek 

Hradiště – Radobyčice 
(dále označovaná také jako „část 2“) 
 

II. Identifikační údaje zadavatele: 

 
statutární město Plzeň    
IČO:  000 75 370 
DIČ: CZ00075370   
se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32  
 
datová schránka: 6iybfxn  
 

III. Preambule 

 
Zadávací řízení na zadání veřejné zakázky bylo zahájeno dne 16.02.2018 odesláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek. 
 
Veřejná zakázka je zadávána v zadávacím řízení realizovaném podle zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a bude hrazena 
částečně z vlastních zdrojů zadavatele a částečně z dotačních prostředků. Veřejná zakázka je podle 
své předpokládané hodnoty podlimitní veřejnou zakázkou na stavební práce ve smyslu ustanovení 
§ 26 ZZVZ a bude zadavatelem zadána v otevřeném řízení. 
 
Podáním nabídky v zadávacím řízení přijímá účastník zadávacího řízení plně a bez výhrad zadávací 
podmínky, včetně všech příloh a případných dodatků k těmto zadávacím podmínkám. Zadavatel 
předpokládá, že účastník zadávacího řízení před podáním nabídky pečlivě prostuduje všechny 
pokyny, formuláře, termíny a specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při 
zpracování a podání nabídky řídit. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou výhradu účastníka 
zadávacího řízení k zadávacím podmínkám obsaženou v jeho nabídce. 
 
Informace a údaje uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách vymezují závazné 
požadavky zadavatele na zpracování nabídky a plnění veřejné zakázky. Tyto požadavky je dodavatel 
povinen při zpracování své nabídky respektovat a ve své nabídce je akceptovat. Neakceptování 
požadavků zadavatele uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách bude považováno 
za nesplnění zadávacích podmínek. Práva zadavatele dle ustanovení § 46 ZZVZ tímto nejsou 
dotčena. 
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Kontaktní osoba zadavatele  
ve věci administrace veřejné zakázky:   Bc. Lucie Hnátová 

e-mail: XXXX 
tel. XXXX  

       
            Odbor investic MMP 
            Škroupova 5, Plzeň, PSČ 306 32 
 

IV. Údaje o přístupu k zadávací dokumentaci a údaje o osobách podílejících se na 
zpracování zadávacích podmínek: 

 
Celá zadávací dokumentace včetně všech příloh je uveřejněna v souladu s § 96 odst. 1 ZZVZ na 
profilu zadavatele na adrese XXXX. 
 
Seznam osob odlišných od zadavatele, které se podílely na vypracování zadávací dokumentace 
a identifikace částí zadávací dokumentace, na kterých se tyto osoby podílely: 
 
DIPONT s.r.o.  
IČO: 286 93 094 
se sídlem se sídlem Klíšská 1432/18 
400 01 Ústí nad Labem  
 
 zpracovatel dokumentace pro provádění stavby vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr pro stavbu „Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO 
Plzeň“ a stavbu „Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště – 
Radobyčice“ 

 

V. Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary: 

 
45000000-7 Stavební práce 
45233162-2 Stavební úpravy pro komunikace 
45233162-2      Výstavba cyklistických stezek   
 

VI. Základní informace, rozdělení zakázky na části a vymezení předmětu veřejné zakázky: 

 
Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části, a to na: 
 
Část 1: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Mže, úsek 

ZOO Plzeň 
 
Část 2: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek 

Hradiště – Radobyčice 
 
Pokud není v zadávací dokumentaci výslovně uvedeno jinak, platí zadávací podmínky uvedené v této 
zadávací dokumentaci pro obě části veřejné zakázky. 
 
Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku pouze do jedné části veřejné zakázky nebo do obou 
částí veřejné zakázky. V případě, že dodavatel podá nabídku do obou částí veřejné zakázky, je 
povinen pro každou část veřejné zakázky podat samostatnou nabídku. Dodavatelé nejsou 
povinni podat nabídku do obou částí. 
 
Na každou část veřejné zakázky bude uzavřena s vybraným dodavatelem samostatná smlouva na 
plnění.  
 
 
Část 1:  Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Mže, úsek ZOO Plzeň 
 
Předmětem části 1 veřejné zakázky je realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k realizaci cyklostezky o celkové délce 0,752 km a šířce 3,0 m, která bude umístěna podél 

mailto:hnatova@plzen.eu
https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=Plzen
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komunikace v ulici Pod Vinicemi poblíž areálu ZOO Plzeň. Jedná se smíšenou cyklostezku pro chodce 
a cyklisty, jejíž provedení je navrženo z hutněných asfaltových vrstev. Součástí cyklostezky je 
i odpočinková plocha umístěná na začátek úseku. Součástí stavby bude také provedení nového 
oplocení podél cyklostezky a provedení veřejného osvětlení.    
 
Předmět části 1 veřejné zakázky je podrobně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, kterou 
zpracovala spol. DIPONT s.r.o., se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená 
autorizovanou osobou Ing. Petrem Novákem a odpovědným projektantem Ing. Janem Rosíkem 
z 03/2017. Stavba musí být dále provedena v souladu s v souladu s podmínkami stavebního povolení, 
vydaného Úřadem městského obvodu Plzeň 1, Odboru stavebně správního, sp. zn.: SZ 
UMO1/18716/10JaJa ze dne 15.11.2010, jehož platnost byla opětovně prodloužena rozhodnutím výše 
uvedeného správního úřadu sp. zn.: SZ UMO1/00266/17/JaJa. K dalším dokladům důležitým pro 
vstup na pozemky, které nejsou ve vlastnictví statutárního města Plzeň,  je nájemní smlouva č. j.: 
2016/006016 mezi statutárním městem Plzeň, zastoupeným odborem nabývání majetku MMP a  p. 
Václavem Bouzkem a  pí. Hanou Bouzkovou, která řeší dočasný zábor stavby. 
 
Součástí předmětu plnění části 1 veřejné zakázky je i: 
 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (šest (6) vyhotovení) v listinné 
i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 

CD nosiči a správci technické mapy viz.: XXXX 

 
- zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce; 
 

- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby 
a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
Stavba zahrnuje stavební objekty: 
 
SO 001  Příprava území 
SO 101  Sportovně rekreační trasa  
SO 301  Vodovodní přípojka v km 0,582 
SO 440  Veřejné osvětlení smíšení stezky 
SO 441  Veřejné osvětlení ulice Pod Vinicemi  
SO 501  Přeložka pilíře HUP v km 0,707 
SO 701  Oplocení ZOO  
SO 702  Oplocení v km 0,575-0,750 
SO 703  Oplocení zahradnictví    
SO 801  Vegetační úpravy  
 
 
 
Část 2:  Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek Hradiště – 
Radobyčice 
 
Předmětem části 2 veřejné zakázky je realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k realizaci cyklostezky o celkové délce 0,754 km a šířce 3,5 m, nacházející se v  k. ú. 
Radobyčice, která bude navazovat na stávající přemostění řeky Úhlavy, tj. Lemovu lávku a bude 
ukončena (napojena) na již zbudovanou cyklostezku. Povrch cyklostezky je navržen z hutněných 
asfaltových vrstev.     
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Předmět části 2 veřejné zakázky je podrobně vymezen v projektové dokumentaci pro provádění 
stavby, jejíž součástí je i soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, kterou 
zpracovala spol. DIPONT s.r.o., se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, zastoupená 
autorizovanou osobou Ing. Petrem Novákem a odpovědným projektantem Ing. Janem Rosíkem 
z 03/2017. Stavba musí být dále provedena v souladu s v souladu s podmínkami stavebního povolení, 
vydaného Úřadem městského obvodu Plzeň 3, odboru stavebně správního a investic, sp. zn.: SZ 
UMO3/30171/10 VÝST/01610/10/Tf ze dne 19.08.2010, které nabylo právní moci 18.09.2010, a jehož 
platnost byla opětovně prodloužena rozhodnutím výše uvedeného správního úřadu sp. zn.: SZ 
UMO3/36607/16/Tf. 
 
Stavba zahrnuje stavební objekty: 
 
SO 001  Příprava území   
SO 101  Sportovně rekreační trasa  
SO 801  Vegetační úpravy  
 
Součástí předmětu plnění části 2 veřejné zakázky je i: 
 

- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (šest (6) vyhotovení) v listinné 
i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 

CD nosiči a správci technické mapy viz.: XXXX 

 
- zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce; 
 

- zajištění veškerých závazných stanovisek, povolení, souhlasů, osvědčení či schválení 
dotčených orgánů nutných k užívání staveb, včetně zajištění závěrečné prohlídky stavby 
a podání žádosti o kolaudační souhlas na základě plné moci vydané objednatelem. 

 
Zadavatel důrazně doporučuje účastníkům zadávacího řízení, aby si dostatečně pečlivé 
prostudovali zadávací podmínky na zadání předmětné veřejné zakázky.  
 
Veškeré další podmínky týkající se realizace předmětu zakázky a souvisejících služeb, jakož 
i obchodní podmínky, jsou stanoveny v závazném návrhu smlouvy a dalších přílohách této 
zadávací dokumentace. 
 
 

VII. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:  

 
Celková předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem 18.297.421,65 Kč bez DPH (slovy: 
osmnáct milionů dvě stě devadesát sedm tisíc čtyři sta dvacet jedna Korun českých šedesát pět 
haléřů). 
 
Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky činí celkem 10.972.352,67 Kč bez DPH (slovy: 
deset milionů devět set sedmdesát dva tisíc tři sta padesát dva Korun českých a šedesát sedm 
haléřů). Předpokládaná hodnota části 1 veřejné zakázky představuje zároveň maximální 
a nepřekročitelnou hodnotu předmětu plnění části 1 veřejné zakázky. V případě, že dodavatel 
nabídne za plnění části 1 vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota části 1 veřejné 
zakázky, nesplní podmínky účasti v zadávacím řízení. 
 
 
Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky činí celkem 7.325.068,98 Kč bez DPH (slovy: 
sedm milionů tři sta dvacet pět tisíc šedesát osm Korun českých a devadesát osm haléřů). 
Předpokládaná hodnota části 2 veřejné zakázky představuje zároveň maximální 
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a nepřekročitelnou hodnotu předmětu plnění části 2 veřejné zakázky. V případě, že dodavatel 
nabídne za plnění části 2 vyšší nabídkovou cenu, než je předpokládaná hodnota části 2 veřejné 
zakázky, nesplní podmínky účasti v zadávacím řízení. 
 
 

VIII. Doba a místo plnění: 

 
Podáním nabídky do zadávacího řízení se dodavatele zavazuje, že v případě, kdy bude jeho nabídka 
zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, realizuje dílo v níže uvedených termínech: 
 
Část 1:  Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Mže, úsek ZOO Plzeň 
 
 předání a převzetí staveniště:    na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:     dnem předání staveniště 
 dokončení stavebních prací:    nejpozději do 135 ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 předání a převzetí díla:      nejpozději do 140 dne ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 podání žádosti o kolaudační souhlas  nejpozději do 140 dne ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 
 
Část 2:  Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek Hradiště 

– Radobyčice 
 
 předání a převzetí staveniště:    na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:     dnem předání staveniště 
 dokončení stavebních prací:    nejpozději do 75 dne ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 předání a převzetí díla:      nejpozději do 84 dne ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 podání žádosti o kolaudační souhlas  nejpozději do 84 dne ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 
Níže uvedené podmínky platí pro obě části veřejné zakázky: 
 
Cyklostezka bude zprovozněna na základě Rozhodnutí o předčasném užívání stavby vydaného 
v souladu s ustanovením § 123 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Kolaudační 
souhlas bude vydán na základě žádosti zhotovitele věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu po 
úplném dokončení stavby, tj. po vyhodnocení všech požadovaných zkoušek a měření. 
 
Skutečný termín odeslání výzvy k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací (dále 
„výzva“) je závislý na termínu dokončení zadávacího řízení na výběr zhotovitele stavby. Datum 
uzavření smlouvy nemá vliv na zadavatelem stanovené dílčí milníky plnění a termín dokončení díla.  
Ve výzvě bude zadavatelem pevně stanovený termín předání a převzetí díla a zahájení stavebních 
prací, přičemž zadavatel předpokládá, že k předání a převzetí staveniště a zahájení stavebních prací 
v obou částech veřejné zakázky dojde nejpozději do 15.05.2018. Výzva bude dodavateli odeslána 
nejpozději 7 kalendářních dní před předpokládaným předáním a převzetím staveniště a zahájením 
stavebních prací. 
 
 

IX. Zadávací lhůta, jistota, varianty nabídek a prohlídka místa plnění: 

 
Zadavatel stanovuje v souladu s ustanovením § 40 ZZVZ zadávací lhůtu v délce 90 dní. 
Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle ustanovení § 41 ZZVZ. 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 
 
Prohlídka místa plnění se neuskuteční, místo plnění je volně přístupné. 
 

X. Požadavky na způsob zpracování nabídky: 
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 Nabídka účastníka bude zpracována v listinné podobě v počtu 1 originál a 1 kopie. 

Zadavatel dále doporučuje, aby účastníci předložili současně jedno vyhotovení nabídky 
v elektronické podobě na CD (ve formátu „.pdf“ v celém originálním znění nabídky, tj. včetně 
všech podepsaných dokumentů a fakultativně rovněž s doplněným návrhem smlouvy ve formátu 
*.doc nebo kompatibilním na CD). V případě odchylek mezi listinnou a elektronickou verzí nabídky 
platí údaje uvedené v listinné formě.  
 

 Účastník předloží rovněž jako součást své nabídky soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb v listinné podobě a rovněž elektronické podobě na CD v nezměněném formátu *.xml 
(uniXML), přičemž popis formátu a způsob ocenění je k dispozici bezplatně na webu 
www.unixml.cz. Dodavatel vyplní elektronickou podobu soupisu v souladu s verzí 
vytištěného soupisu. V případě rozporu mezi tištěnou verzí soupisu a elektronickou, platí 
přednostně tištěná. 
 

 Nabídka musí být v plném rozsahu zpracována v českém nebo slovenském jazyce. Veškerá 
komunikace se Zadavatelem bude probíhat výhradně v českém jazyce. 
 

 V případě rozporu mezi údaji uvedenými v dokumentech, 
 
a) jejichž předložení je zadavatelem v zadávacích podmínkách výslovně požadováno a údaji 

uvedenými v ostatních dokumentech, které účastník v nabídce předložil, platí údaje uvedené 
v zadavatelem požadovaných dokumentech; 

b) jejichž předložení v nabídce zadavatel v zadávacích podmínkách nepožadoval, a údaji 
uvedenými v zadávacích podmínkách, mají přednost zadávací podmínky. 
 

(Zadavatel není povinen k dokumentům a údajům, které účastník předložil v nabídce nad rámec 
povinností stanovených v zadávacích podmínkách, jakkoli přihlížet).  
 

 Každý účastník může podat pouze jednu nabídku. Účastník nesmí být současně osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný účastník v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. 

 
 Jako součást nabídky je dodavatel povinen předložit závazný návrh smlouvy o dílo bez jeho 

příloh, doplněný o údaje a informace dle požadavků zadavatele. Přílohy smlouvy o dílo budou ke 
smlouvě o dílo přiloženy před jejím uzavřením s vybraným dodavatelem.  

 
 Pro přehlednost zadavatel doporučuje, aby účastníci uvedli ve svých nabídkách požadované 

doklady a dokumenty v následujícím pořadí: 
 
Krycí list nabídky 
Doklady k prokázání kvalifikace v rozsahu dle požadavků zadavatele 
Závazný návrh smlouvy o dílo 
Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 
Ostatní doklady dle požadavků zadavatele, popř. ZZVZ 

 

XI. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny: 

 
 Dodavatelem nabídnutá cena za provedení díla bude obsahovat veškeré náklady na zajištění díla 

včetně veškerých vlivů a rizik během provádění díla a obsahuje jak náklady na samotnou realizaci 
předmětných stavebních prací, dodávek a služeb, tak veškeré další náklady, které souvisejí 
s bezvadným a úplným provedením díla dle smlouvy o dílo a to včetně veškerých vlivů a rizik 
během provádění díla. 
 

 Dodavatel je povinen uvést celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH a to oceněním soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměru, který je přílohou této Zadávací 
dokumentace.  

 
 V případě, že při sestavení ceny budou použity hodinové sazby, je účastník povinen promítnout 

do hodinové sazby všechny své náklady, tj. včetně režijních, cestovních apod. 
 

http://www.unixml.cz/
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 V průběhu realizace díla nebude cena upravena v důsledku změn cen materiálů, surovin, výrobků, 
prací a výkonů, energií a médií, v důsledku inflace apod.   

 
 Dodavatel doloží do nabídky oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb dle jednotlivých 

částí. Všechny oddíly soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vyplní dodavatel včetně všech 
poplatků a veškerých dalších nákladů spojených s plněním veřejné zakázky. Zadavatel 
nepřipouští nulové položky v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  
 

 Dodavatel není oprávněn měnit pořadí nebo popis položek soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr nebo položku vynechat, přidat či neocenit.  

 
 Nabídková cena bude dodavatelem stanovena v českých Korunách (Kč). 

 
 Nabídková cena musí být stanovena jako pevná částka a její vyčíslení musí být uvedeno jednou 

částkou, nikoliv s uvedením peněžního rozpětí. Nabídková cena zároveň nesmí být stanovena 
procentem či jiným poměrem nebo výpočtem k výši jiných částek.  Celková nabídková cena bude 
stanovena jako nejvýše přípustná cena včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů 
spojených s plněním veřejné zakázky, a to i náklady, jejichž vynaložení musí dodavatel z titulu své 
odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s prováděním podobných děl (tj. mimo jiné 
i případné režijní náklady či cestovní náklady apod.). 

 
 Součástí nabídkové ceny u položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

obsahujících vytlačené kubatury a bourání nebo demontáže konstrukcí bude vždy odvoz takto 
vzniklých odpadů k likvidaci včetně poplatků za uložení na skládku, pokud tyto nejsou 
samostatnými položkami výkazů výměr. 

 
 Účastník uvede k souhrnu nákladů stavby jméno a telefonické spojení na kalkulanta, který 

vypracoval cenovou nabídku. 
 

 Součástí nabídkové ceny budou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách uvedeny 
nejsou, ale dodavatel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl a zadavatele o jejich potřebě 
před podáním nabídky v zadávacím řízení ve lhůtě pro podání žádosti o vysvětlení zadávací 
dokumentace prokazatelně neinformoval. 

 
 Údaje týkající se nabídkové ceny bez DPH v dokumentu „Krycí list nabídky“, v Soupisu a ve 

Smlouvě musí být totožné.  
 

 Tištěná verze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze zadávací 
dokumentace platí přednostně před verzí digitální pro zpracování nabídkové ceny i pro každé 
další cenové jednání v průběhu realizace.  

 
 

XII. Požadavky na kvalifikaci 

 
Kvalifikační předpoklady: 
 
Kvalifikovaným dle § 73 odst. 1 až 3 ZZVZ pro plnění veřejné zakázky je dodavatel, který: 
a) prokáže základní způsobilost podle § 74 ZZVZ, 
b) prokáže profesní způsobilost podle § 77 ZZVZ, 
c) prokáže technickou kvalifikaci podle § 79 ZZVZ. 
 
Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob 
Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou 
kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je 
v takovém případě povinen zadavateli předložit: 
 

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou, 
b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, 
c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a 
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d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo 
k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění 
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za 
dodavatele. 

 
Má se za to, že požadavek podle písm. d) odstavce předchozího je splněn, pokud obsahem 
písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné 
zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci 
a předkládá doklady podle ustanovení § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové 
osobě, musí dokument podle písm. d) odstavce předchozího obsahovat závazek, že jiná osoba bude 
vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje. 
 
Společné prokazování kvalifikace 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazuje základní způsobilost podle 
ustanovení § 74 ZZVZ a profesní způsobilosti podle ustanovení § 77, odst. 1 ZZVZ každý dodavatel 
samostatně. 
 
V případě společné účasti dodavatelů v zadávacím řízení prokazují profesní způsobilost podle 
ustanovení § 77 odst. 2 ZZVZ nebo technickou kvalifikaci podle ustanovení § 79 ZZVZ společně nebo 
prokazují kvalifikaci prostřednictvím jiných osob. 
 
Prokazování kvalifikace získané v zahraničí 
Dle ustanovení § 81 ZZVZ v případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady 
vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném 
zadavatelem.  
 
Doklady prokazující splnění kvalifikace získané v zahraničí předkládá dodavatel v původním jazyce  
s připojením jejich úředně ověřeného překladu do českého jazyka, Povinnost připojit k dokladům 
úředně ověřený překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce 
a v případě dokladů o vzdělání na doklady v latinském jazyce. 
 
Seznam kvalifikovaných dodavatelů 
Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje 
doklad prokazující a) profesní způsobilost podle ustanovení § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje 
ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) 
základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ. 
 
Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, 
ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu 
kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle ustanovení § 231 odst. 4 
ZZVZ. 
 
Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci 
osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou 
výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Systém certifikovaných dodavatelů 
Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů dle 
ustanovení § 233 a násl. ZZVZ lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel 
je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. 
 
Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy 
lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle 
ustanovení § 74 odst. 1 písm. b) až d) ZZVZ. 
 
Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného 
členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému 
certifikovaných dodavatelů. 
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Změny v kvalifikaci dodavatele 
V souladu s ustanovením § 88 ZZVZ pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde 
v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník 
zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních 
dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může 
tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího 
řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že 
 
a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny, 
b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a 
c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. 
 
Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v předchozím odstavci, zadavatel jej 
bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení. 
 
Doklady o kvalifikaci 
Doklady prokazující základní způsobilost podle ustanovení § 74 ZZVZ a profesní způsobilost podle 
ustanovení § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději 
v době 3 měsíců přede dnem podání nabídky.  
 
Dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích. Dodavatel může do nabídky doložit 
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. V tomto případě dodavatel, se 
kterým má být uzavřena smlouva, již nebude povinen před jejím uzavřením předložit zadavateli 
originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace dle ustanovení § 122 odst. 3 
písm. a) ZZVZ. 
 
V případě, kdy ZZVZ nebo zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení čestného 
prohlášení dodavatele o splnění kvalifikace, musí takové prohlášení obsahovat ze zákona 
a zadavatelem požadované údaje o splnění kvalifikačních předpokladů a musí být současně 
podepsáno osobou oprávněnou zastupovat dodavatele. Pokud dodavatele zastupuje osoba odlišná od 
osoby oprávněné zastupovat dodavatele, musí být v nabídce předložena plná moc k takovému 
zastupování. 
 
V souladu s ustanovením § 86 odst. 2 ZZVZ zadavatel stanovuje, že dodavatelé nejsou 
oprávnění nahradit předložení dokladů o kvalifikaci ve své nabídce čestným prohlášením 
o splnění kvalifikace a jsou povinni ve svých nabídkách předložit doklady k prokázání 
kvalifikace. 
 
 
a) Základní způsobilost: 
 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ. 
 
Dodavatelé jsou povinni prokázat základní způsobilost dle ustanovení § 74 ZZVZ předložením 
dokladů dle ustanovení § 75 odst. 1 ZZVZ, tj.  
 
 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ ve 

vztahu k České republice prokáže dodavatel v souladu § 75 odst. 1 písm. a) ZZVZ předložením 
výpisu z evidence Rejstříku trestů; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. b)  ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. b) a c) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušného finančního úřadu a písemného čestného prohlášení ve vztahu ke 
spotřební dani; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. d) ZZVZ předložením 
písemného čestného prohlášení; 
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 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. e) ZZVZ předložením 
potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení; 
 

 k prokázání splnění podmínek základní způsobilosti dle ustanovení § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ ve 
vztahu k České republice prokáže dodavatel dle § 75 odst. 1 písm. f) ZZVZ předložením výpisu z 
obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není 
v obchodním rejstříku zapsán. 
 

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 
splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního 
orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 
splňovat 
 

- tato právnická osoba, 
- každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a 
- osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. 

 
Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu 

- zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ 
splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, 

- české právnické osoby, musí podmínku podle ustanovení § 74 odst. 1 písm. a) zákona 
splňovat osoby uvedené v ustanovení § 74 odst. 2 ZZVZ a vedoucí pobočky závodu. 

 
b) Profesní způsobilost: 

 
Zadavatel požaduje, aby účastníci prokázali splnění profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 
ZZVZ.  
 
Profesně způsobilý je účastník, který předloží: 
 

 výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný předpis zápis do takové 
evidence požaduje; a 
 

 doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. 
doklad prokazující zejména následující živnostenská oprávnění: 

 
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování; 
- výkon zeměměřičských činností; 

 
 doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje osobou, jejímž prostřednictvím odbornou 

způsobilost zabezpečuje, konkrétně podle zák. č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, doklad osvědčující odbornou způsobilost uchazeče či jiné osoby, a to 
autorizovaného inženýra nebo technika pro obor dopravní stavby; 

 
c) Technická kvalifikace 
 
Zadavatel požaduje za účelem prokázání odborných zkušeností dodavatele nezbytných pro plnění 
veřejné zakázky v odpovídající kvalitě splnění níže uvedených kritérií technické kvalifikace: 
 
 seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení vč. 

osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací 
v souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ.  

 
Pro část 1 veřejné zakázky: 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech 
řádně dokončil alespoň dvě (2) dopravní stavby obdobného charakteru jako je předmět veřejné 
zakázky, tj. realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci 
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cyklostezky, jejichž finanční objem činil minimálně 5.430.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou 
stavbu. 
 
Pro část 2 veřejné zakázky: 
 
Dodavatel je technicky kvalifikovaný k plnění veřejné zakázky, pokud v posledních pěti (5) letech 
řádně dokončil alespoň dvě (2) dopravní stavby obdobného charakteru jako je předmět veřejné 
zakázky, tj. realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci 
cyklostezky, jejichž finanční objem činil minimálně 3.650.000,- Kč bez DPH za každou jednotlivou 
stavbu. 
 
Níže uvedení platí obě části veřejné zakázky: 
 
Dodavatel prokáže splnění kritérií technické kvalifikace předložením četného prohlášení, ze kterého 
bude vyplývat předmět realizovaných stavebních prací a jejich stručný popis, finanční objem bez DPH, 
doba plnění (zahájení a ukončení) a místo jejich realizace.  
 
Přílohou seznamu stavebních prací musí být osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení 
nejvýznamnějších z těchto prací.  
 
 osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci ve smyslu ustanovení § 79 odst. 2 písm. d) ZZVZ 

vztahující se k požadovaným stavebním pracím, a to pro fyzické osoby, které budou stavební 
práce poskytovat v níže uvedeném rozsahu: 

 
Zadavatel požaduje předložení dokladů pro alespoň jednu (1) osobu, která bude vykonávat funkci 
stavbyvedoucího, která má: 
 

- alespoň SŠ vzdělání v odpovídajícím odborném zaměření, 
- autorizační osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě, ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní stavby; 

- minimálně 10 let praxe v oboru ve funkci stavbyvedoucího. 
 
Prokázání výše uvedeného kvalifikačního předpokladu bude zpracováno ve formě čestného 
prohlášení.  
 
V čestném prohlášení musí být uvedeno: 
 

(i) jméno a příjmení konkrétní osoby stavbyvedoucího, 
(ii) délka praxe v oboru dopravních staveb, 
(iii) nejvyšší dosažené vzdělání; 
(iv) prohlášení o existenci pracovního nebo obdobného poměru osob u účastníka, pokud 

účastník prokazuje tento kvalifikační předpoklad prostřednictvím vedoucích zaměstnanců 
dodavatele nebo osob v obdobném postavení; 

 
Přílohou tohoto čestného prohlášení bude kopie: 

- autorizačního osvědčení dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro obor dopravní stavby, 

- dokladu o dosažení příslušného odborného vzdělání osoby (např. kopie maturitního 
vysvědčení). 

 
Čestné prohlášení musí být datováno a podepsáno dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. 
 

XIII. Využití poddodavatele 

 
V souladu s ustanovením § 105 odst. 1 zákona zadavatel požaduje, aby účastník zadávacího řízení 
v nabídce předložil seznam poddodavatelů, včetně uvedení identifikačních údajů každého 
poddodavatele, pokud mu jsou známi, uvedl, kterou část veřejné zakázky bude každý 
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z poddodavatelů plnit a určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů - 
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací. 
 
Dodavatel bude oprávněn změnit nebo rozšířit poddodavatele, nebo rozšířit plnění zajišťované 
poddodavatelem, oproti specifikaci uvedené v nabídce v zadávacím řízení, pouze se souhlasem 
zadavatele.  
 
V případě, že účastník zadávacího řízení nemá v úmyslu zadat žádnou část veřejné zakázky jiné 
osobě (poddodavateli), uvede tuto skutečnost v nabídce čestným prohlášením. 
 
Ukáže-li se v průběhu plnění veřejné zakázky prohlášení dodavatele o provedení díla vlastní 
kapacitou jako nepravdivé, případně dodavatel poruší jinou povinnost týkající se poddodavatelů, je 
zadavatel oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy a uplatnit náhradu škody, která mu vznikne. 

 
XIV. Lhůta pro podání nabídek: 

 
Lhůta pro podání nabídek počíná běžet dnem následujícím po dni zahájení zadávacího řízení a končí 
pro část 1 veřejné zakázky dne 21.03.2018 v 10:00 hodin, pro část 2 veřejné zakázky dne 
21.03.2018 v 10:30 hodin. 
 
Místem pro přebírání nabídek do zadávacího řízení je podatelna Magistrátu města Plzně na 
adrese Škroupova 5, 306 32 Plzeň.  
 
Nabídku je možno podávat osobně v pracovní dny, a to následovně: 
 
Pondělí: 08.00 – 17.00 hodin 
Úterý:  08.00 – 16.00 hodin 
Středa:  08.00 – 17.00 hodin 
Čtvrtek:  08.00 – 16.00 hodin 
Pátek:  08.00 – 15.00 hodin 
 
V poslední den lhůty pro podání nabídek, tj. 21.03.2018, je možné podat nabídku od 08:00 do 10:00 
hodin, resp. 10:30 hodin. Nabídku je dále možné podat poštou jako doporučenou zásilku tak, aby byla 
Zadavateli doručena nejpozději v poslední den lhůty pro podání nabídek do 10:00 hodin, resp. 10:30 
hodin.  
 
Rozhodující pro doručení nabídky je vždy okamžik převzetí nabídky Zadavatelem! 
 
V případě doručení nabídky poštou je rozhodující okamžik doručení nabídky Zadavateli, nikoliv datum 
předání nabídky poštovní službě.  
 
V souladu s ustanovením § 107 odst. 2 ZZVZ žádá Zadavatel dodavatele, aby obálky s nabídkou 
označili takto:  
 
Pro část 1 veřejné zakázky: 
 
 

 
NEOTEVÍRAT! 

 
Název veřejné zakázky: 

 
„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek“ 

 
Část 1: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Mže, úsek ZOO Plzeň 

 

 
 
 
Pro část 2 veřejné zakázky: 
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NEOTEVÍRAT! 

 
Název veřejné zakázky: 

 
„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek“ 

 
Část 2: Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště - 

Radobyčice 
 

 
 
Zadavatel žádá dodavatele, aby své nabídky jasně označili názvem adresáta, tj. Odbor investic MMP, 
Škroupova 5, 306 32 Plzeň. 
 

XV. Otevírání obálek: 

 
Dne 21.02.2018 v 10:15 hodin budou otevírány obálky s nabídkami dodavatelů pro část 1 
veřejné zakázky. 
 
Dne 21.02.2018 v 10:45 hodin budou otevírány obálky s nabídkami dodavatelů pro část 2 
veřejné zakázky. 
 
Otevírání obálek se uskuteční v zasedací místnosti Odboru investic MMP č. 29, na adrese 
Jagellonská 8, 306 32 Plzeň. 
 
Otevírání obálek se mohou zúčastnit dodavatelé, jejichž nabídky byly doručeny zadavateli ve lhůtě pro 
podání nabídek. Z organizačních důvodů může být za každého dodavatele přítomna pouze jedna 
osoba. Zástupce dodavatele se prokáže plnou mocí vystavenou dodavatelem a osobním dokladem 
totožnosti; člen statutárního orgánu dodavatele se prokáže výpisem z obchodního rejstříku a osobním 
dokladem totožnosti. Účast dodavatele nebo jeho zástupce bude stvrzena podpisem dodavatele nebo 
jeho zástupce v listině dodavatelů přítomných otevírání obálek. 
 

XVI. Hodnocení nabídek 

 
Podané nabídky v obou částech veřejné zakázky budou hodnoceny podle jejich ekonomické 
výhodnosti v níže uvedených hodnotících kritériích: 
 
Nabídková cena:   100 % 
 
Nabídkovou cenou se rozumí celková cena za splnění předmětu veřejné zakázky. 
Nabídková cena bude stanovena v Kč bez DPH a bude uvedena v Krycím listu nabídky, závazném 
návrhu smlouvy o dílo a Soupisu. 
Jako ekonomicky nejvýhodnější bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Nabídky 
budou seřazeny za nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou podle jejich výše a to od nejnižší po 
nejvyšší nabídkovou cenu. 
Zadavatel rozhodne o výběru nabídky dodavatele, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
 
 

XVII. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace  

 
Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel uveřejní u podlimitní veřejné zakázky dle § 54 odst. 5 
ZZVZ na profilu zadavatele ve lhůtách dle ZZVZ. Zadavatel při vysvětlení, změně nebo doplnění 
zadávací dokumentace postupuje dle ustanovení §§ 98 a 99 ZZVZ. 
 
Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v listinné podobě musí být adresována kontaktní osobě 
zadavatele ve věci administrace veřejné zakázky, uvedené v čl. III této zadávací dokumentace.  
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Veškerá komunikace mezi zadavatelem a účastníkem zadávacího řízení bude probíhat v českém 
jazyce. 
 

XVIII. Další požadavky zadavatele 

 
Veškeré další podmínky vč. dalších technických podmínek vymezujících předmět veřejné zakázky 
včetně podmínek nakládání s právy k průmyslovému nebo duševnímu vlastnictví vzniklými 
v souvislosti s plněním smlouvy na veřejnou zakázku jsou v podrobnostech stanoveny v návrhu 
smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“), která je součástí zadávací dokumentace jako její příloha. Pro 
každou část veřejné zakázky je vyhotovený samostatný závazný návrh smlouvy o dílo. Dodavatel 
použije do své nabídky ten návrh, který odpovídá části veřejné zakázky, do které podává nabídku. 
 
Dodavatelé nejsou oprávněni provádět změny v návrhu smlouvy - s výjimkou doplnění relevantních 
parametrů, jejichž doplnění tato zadávací dokumentace nebo smlouva předpokládá (údaje určené 
k doplnění ze strany účastníka jsou označeny [DOPLNÍ DODAVATEL]). Závazný návrh smlouvy o dílo 
podepsaný dodavatelem nebo osobou oprávněnou jednat za dodavatele jsou dodavatelé povinni 
předložit jako součást své nabídky. Dodavatel není povinen jako součást nabídky předložit přílohy 
závazného návrhu smlouvy o dílo, vyjma oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. 
výkazu výměr. Ostatní přílohy budou ke smlouvě přiloženy před jejím uzavřením. 
 
V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným 
účastníkem, je příslušný účastník povinen o této změně zadavatele bezodkladně písemně informovat. 
V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci účastníka, je účastník povinen postupovat v souladu s 
příslušnými ustanoveními ZZVZ. 
 
Dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně jinou osobou, jejímž 
prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci ve smyslu ustanovení 
§ 83 ZZVZ.  
 
Před uzavřením smlouvy předloží dle § 122 odst. 3 písm. a) ZZVZ vybraný dodavatel originály nebo 
ověřené kopie dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již zadavatel nemá k dispozici (tzn., pokud je již 
dodavatel nepředložil v nabídce nebo v průběhu zadávacího řízení). 
 
Další podmínky jsou uvedeny ve vzoru smlouvy o dílo, který tvoří přílohu této zadávací dokumentace. 
 
 

XIX. Vyhrazená práva zadavatele a podmínky uzavření smlouvy 

 
Nabídky se účastníkům nevracejí a zůstávají zadavateli jako součást dokumentace o zadání veřejné 
zakázky. Účastníci zadávacího řízení nemají nárok na náhradu nákladů spojených s účastí na veřejné 
zakázce. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo doplnění zadávací dokumentace, a to buď na základě 
žádosti dodavatele o vysvětlení zadávacích podmínek, nebo z vlastního podnětu. Pokud zadavatel 
upraví či změní zadávací podmínky, přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek.  
 
Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce účastníka u třetích osob. 
 
 

XX. Přílohy zadávací dokumentace: 

 
Příloha č. 1: Krycí list nabídky 
Příloha č. 2: Závazný návrh smlouvy o dílo pro část 1 veřejné zakázky 
Příloha č. 3: Závazný návrh smlouvy o dílo pro část 2 veřejné zakázky 
Příloha č. 4: Projektová dokumentace pro provádění stavby Greenways - sportovně rekreační trasy 

v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň vč. dokladové části pro část 1 veřejné zakázky  
Příloha č. 5: Projektová dokumentace pro provádění stavby Greenways - sportovně rekreační trasy 

v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek Hradiště – Radobyčice vč. dokladové části pro část 2 
veřejné zakázky  
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Příloha č. 6: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr pro stavbu 
Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň 

Příloha č. 7: Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr pro stavbu 
Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň - Úhlava, úsek Hradiště – 
Radobyčice 

 
V Plzni dne 19.02.2018 
 
 
Ing. Pavel Grisník 
vedoucí Odboru investic MMP 
 
 
 
……………………………………… 
v. z. Ing. Jaroslav Petrák  
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Příloha č. 1 zadávací dokumentace: 
 

Krycí list nabídky  
 
Název části veřejné zakázky:  Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek 

část  
 
Zadavatel:        statutární město Plzeň 
          IČO: 000 75 370 
          se sídlem nám. Republiky 1/1, 306 32 Plzeň  
 

Odbor investic MMP 
Škroupova5, Plzeň, PSČ 306 32 

 

 
Účastník:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Adresa sídla/místa podnikání:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
IČO:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
DIČ:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Osoba zastupující účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Bankovní spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Kontaktní osoba účastníka:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
Telefonní/faxové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
e-mailové spojení:   [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
 
 
Nabídková cena: 
 

 
Cena v Kč bez DPH DPH v % DPH v Kč 

Cena v Kč včetně 
DPH 

Cena celkem [DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

[DOPLNÍ 
DODAVATEL] 

 
 
V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 

 
 

………………………………………………….. 
[DOPLNÍ DODAVATEL – obchodní firma + osoba 

jméno a podpis dodavatele nebo osoby, která 
zastupuje dodavatele] 
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Příloha č. 2 zadávací dokumentace: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň“ 

16TUOIN23 
 

 
 

 I.  
Smluvní strany 

 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Jaroslav Polák 
tel. +XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

          

mailto:polakj@plzen.eu
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II.  
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, 
kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za 
splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené: 
 

„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek“ – část 1: Greenways - sportovně 
rekreační trasy v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k realizaci cyklostezky o celkové délce 0,752 km a šířce 3,0 m, která bude umístěna 
podél komunikace v ulici Pod Vinicemi poblíž areálu ZOO Plzeň. Jedná se smíšenou cyklostezku 
pro chodce a cyklisty, jejíž provedení je navrženo z hutněných asfaltových vrstev. Součástí 
cyklostezky je i odpočinková plocha umístěná na začátek úseku. Součástí stavby bude také 
provedení nového oplocení podél cyklostezky a provedení veřejného osvětlení 
 

3.2. Dílo bude realizováno: 
 
a) dle prováděcí projektovou dokumentací, zpracovanou spol. DIPONT s.r.o., IČO: 286 

93 094, se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem; 
b) v souladu s podmínkami stavebního povolení, vydaného  Úřadem městského obvodu 

Plzeň 1, Odboru stavebně správního,  sp. zn.: SZ UMO1/18716/10JaJa ze dne 
15.11.2010, jehož platnost byla opětovně prodloužena rozhodnutím výše uvedeného 
správního úřadu sp. zn.: SZ UMO1/00266/17/JaJa;  

c) v souladu s podmínkami nájemní smlouvy č. j.: 2016/006016 mezi statutárním městem 
Plzeň, zastoupeným odborem nabývání majetku MMP a  p. Václavem Bouzkem a pí. 
Hanou Bouzkovou, která řeší dočasný zábor stavby; 

d) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 
Plzně - Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, 

které jsou dostupné na adrese XXXX 

e) v souladu s veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, 
obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

f) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž 
součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis“); 

g) v souladu s pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení 
§ 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

h) v souladu s podmínkami a požadavky poskytovatele dotace; 
i) v souladu s časovým harmonogramem. 

 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (šest (6) vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
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- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 
bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 

CD nosiči a správci technické mapy viz.: XXXX 

 
- zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce; 
 

3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

a) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

b) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

c) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

d) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
e) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
f) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

g) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

h) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

 
IV.  

Místo a doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude akci financovat z dotace poskytnuté Integrovaným 
regionálním operačním programem (IROP), r. č. programu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094 
(dále jen „Dotace“). V souvislosti s tím bere zhotovitel na vědomí, že termíny realizace díla dle této 
smlouvy jsou termíny konečnými. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy 
tak, aby neohrozil termíny dokončení stanovené objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
cena za dílo je stanovená a aktualizovaná ke konci lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce 
předcházející uzavření této smlouvy tak, že zohledňuje termíny realizace dle této smlouvy. 
 

4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 
 

 předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:    dnem předání staveniště 
 dokončení stavebních prací:   nejpozději do 135 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 předání a převzetí díla:     nejpozději do 140 dní ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 podání žádosti o kolaudační souhlas: nejpozději do 140 dní ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, a jejichž hodnota nenavýší sjednanou cenu díla o více než 
30%, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných 
termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke 
smlouvě, nedohodnou jinak.  
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4.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 

časový harmonogram provádění prací v členění min. po objektech (dále jako „časový 
harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční 
harmonogram, označovaný také jako „platební kalendář“. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.5. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k  předání a uchazeč bude mít k dispozici všechny doklady k  předání objednatelem požadované), 
termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude 
obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého objektu Stavby.  
V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí. 
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 

 
4.6. Všechny zhotovitelem stanovené termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve 

vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci 
a potřebnou technologii stavby. 
 

4.7. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity stavby. 
Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.8. Místem plnění dle této smlouvy je Plzeň.  
 

V.  
Cena díla 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 
 
Celková cena díla bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL]Kč. 
 
K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

    
5.3. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných 
děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence 
a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. Celková 
cena zohledňuje i požadavky objednatele na termín dokončení díla stanovený objednatelem v této 
smlouvě. 
 

5.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz;  

 na vytýčení sítí;  

 na zhotovení staveništních přípojek;  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

 na odvoz a likvidaci odpadů;  

 na poplatky za skládky;  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 
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 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí a jeho uvedení do původního stavu pro případ 
jeho znečištění nebo zničení realizací díla;  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 
Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
5.5. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.6. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.7. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. V průběhu realizace díla bude zhotoviteli hrazena cena skutečně provedených prací, dodávek 

a služeb, až do výše 90% ceny díla. Cena díla bude hrazena na základě faktur vystavovaných 
zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel 
1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 
 

6.3. Cena díla bude současně objednatelem zhotoviteli hrazena dle finančního harmonogramu, který 
zhotovitel předložil v nabídce. Proto změní-li se v průběhu realizace díla jakkoliv průběh stavby 
s dopadem do finančního harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli předloží neprodleně 
nové harmonogramy (časový i finanční k odsouhlasení s tím, že po odsouhlasení oběma 
smluvními stranami nabude platnosti a stane se součástí smlouvy o dílo). 
 

6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane 
do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, 
pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit 
veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 
 

6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 
provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
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vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 

 
6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 

k úhradě do 7 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu v termínu dle této smlouvy.  
 

6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1,  301 00 Plzeň, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 
Plzeň; 

 označení a číslo akce vč. čísla projektu (identifikační číslo projektu 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094); 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
16TUOIN23; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 21 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost 
je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla.  

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.9. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  
 

6.10. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 
bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 
 

6.11. Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 
 

6.12. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 
s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 
 

6.13. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 
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6.14. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 
Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 
veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 
 

6.15. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 
 

6.16. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
  

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.7. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 

a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Objednatel předá 
zhotoviteli plnou moc pro zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

 
7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 

a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně 
zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním díla, odstranění všech vad 
a nedodělků a včetně vyklizení staveniště.  
 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této akci 
včetně podmínek vyplývajících ze stavebního povolení. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 
povolení a na něj navazujících rozhodnutí, včetně Dotace. Veškeré podmínky pro provedení 
stavby uvedené ve stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 
 

7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je 
zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 
 

7.8. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 
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7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 
 

7.10. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  
 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro 
všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele 
k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace 
Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 
 

7.13. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv 
dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu.  
 

7.14. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 
 

7.15. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.16. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., jsou–li třeba 
k řádnému provádění díla, včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena 
objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je 
odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům 
popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, 
kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči 
objednateli.  
 

7.17. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 
 

7.18. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení 
o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 
 

7.19. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
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objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
 

7.20. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 
vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  
 

7.21. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon. 
 

7.22. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 
 

7.23. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 

7.24. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

 
VIII.  

Staveniště 
 
8.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení, pokud není 
součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 
 

8.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.3. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 
předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.4. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 
nahlížet a zapisovat. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za své 
věci uložené na staveništi. 
 

8.6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení 
staveniště k tíži zhotovitele.  
 

8.7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz přebytečného materiálu atd. před 
předáním díla. 
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8.8. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je 
povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím 
užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

8.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
 

8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 
uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem.  

 
 

IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, 
či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární 
orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej 
zastupovat. 
 

10.3. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. 
IV. této smlouvy. 

 
 

XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 

 
11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 

plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
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Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný. 

 
XII.  

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 

stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  
 

12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle a 

staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného plnění 
nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).  Stejné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. 
 

12.5. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
c) pádem pojištěné věci, nárazem, 
d) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
e) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.6. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat 
době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 
díle.  
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XIII.  

Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 
 

8.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 
kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 
 

8.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a 
technologických postupů. 
 

8.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

8.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

8.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 
povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, nedohodnou – li se 
smluvní strany při předání staveniště zápisem do protokolu o předání staveniště jinak. 
 

8.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 
doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

8.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod. (bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku). 
 

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 

XIV.  
Zajištění plnění 

 
14.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

objednateli originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla 
bez DPH s platností min. do stanoveného termínu dokončení díla.  
 

14.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 
úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  
 

14.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 
předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 
plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z 
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bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 
 

14.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 
dobu v souladu se smlouvou. 
 

14.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. 

 
XV. 

Předání a převzetí díla 
 
15.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 15 dnů předem termín ukončení prací 

a předání díla. 
   
15.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  

 
15.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli. Předání a převzetí díla bude 
dokumentováno přejímacím protokolem.  

 
15.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
15.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 

doloženy doklady dle čl. 15.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  

 
15.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 

prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou 
slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu 
oprávněné. 

 
15.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (v 6 

vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD ve formátu *.dwg a *.pdf ) 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 

(ve čtyřech vyhotoveních) 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

vyhotoveních) 
d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 

vyhotoveních) 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních) 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby 

(ve čtyřech vyhotoveních) 
g) stavební deníky – originály 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 

obou stran 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla bez DPH po celou dobu 

smlouvou sjednané záruční doby 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady  
č. 305/2011 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení) 

n) závazná stanoviska dotčených orgánů nutných k užívání staveb  
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o) doklady vyžadované stavebním úřadem a dotčenými orgány vč. dokladů uvedených 
ve Stavebním povolení nutných k řádné kolaudaci díla 

 
Doklady c), d), e), j), a  k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 

 
15.8. V případě předčasného užívání bude uzavřena samostatná dohoda o podmínkách 

předčasného užívání mezi zhotovitelem a objednatelem, která upraví vzájemná práva a 
povinnosti při předčasném užívání při zachování práv a povinností zhotovitele a objednatele 
dle této smlouvy. 

 
  

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
a) požadovat opravu vady; 
b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
d) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat a sepsat o tom předávací protokol. 
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16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 
nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat 
s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 
16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, 

a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH. Bankovní záruka musí být platná 
nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt (záruční lhůty jsou vymezeny Smlouvou).  

 
16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 
16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  
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16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 
a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 
16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 
 
16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 

i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 
 

 
XVII. 

Sankce 
 
17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 

4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 
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XVIII. 
Odstoupení od smlouvy 

 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 

v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 
b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 

Harmonogramu, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 

záruku za plnění dle čl. 14.1. a čl. 14.2. této smlouvy, nebo bankovní záruku za kvalitu 
díla. dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy.  

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 
18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 

podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 
 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 
provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
XIX.  

 Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že 
závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
                                                                                                                                             

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako 
účastníkem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní 
a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání 
veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 
19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 
předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 
seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 
že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 
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19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
                                                                                                                                            

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 
19.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 
 

19.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník. 

 
19.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
19.10. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Greenways - sportovně rekreační trasy v 
údolí řek“, platná pro část 1 veřejné zakázky Greenways - sportovně rekreační trasy 
v údolí řek, Mže, úsek ZOO Plzeň, včetně příloh; 

 kompletní nabídka zhotovitele podána v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky vč. 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 
 

19.11. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

19.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 
   

19.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

19.14. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

19.15. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
V Plzni dne                     V [DOPLNÍDODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:       Za zhotovitele: 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník       [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP  
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Příloha č. 3 zadávací dokumentace: 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

pro realizaci stavby  
„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště – Radobyčice“ 

16TUOIN21 
 

 
 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
statutární město Plzeň 
IČO: 000 75 370 
DIČ: CZ00075370 
se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň 
zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP 
 
Odbor investic MMP 
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32 
 
bankovní spojení: XXXX  
číslo účtu:        XXXX 
(dále samostatně také jako „objednatel“) 
 
Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Jaroslav Polák 
tel. XXXX, e-mail: XXXX   
 
a 
 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
se sídlem (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zastoupená (DOPLNÍ DODAVATEL) 
IČO: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
DIČ: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (DOPLNÍ DODAVATEL) soudem v (DOPLNÍ DODAVATEL), 
oddíl (DOPLNÍ DODAVATEL), vložka (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
bankovní spojení:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
číslo účtu:  (DOPLNÍ DODAVATEL) 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
(DOPLNÍ DODAVATEL) 
tel. +420 (DOPLNÍ DODAVATEL), e-mail: (DOPLNÍ DODAVATEL) 
 
(společně také jako „smluvní strany“ a samostatně také jako „smluvní strana“) 
 
tuto  

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“). 

          

mailto:polakj@plzen.eu
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II.  

Předmět smlouvy 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla dle této smlouvy a jeho 

předání objednateli v dohodnutém termínu. 
 

2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou cenu. 
 

III.  
Předmět díla 

 
3.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí realizace veřejné zakázky, zadané v otevřeném řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu, 
kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle nabídky zhotovitele a dle vymezení a za 
splnění všech podmínek stanovených v zadávacích podmínkách této veřejné zakázky označené: 
 

„Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek“ – část 2: Greenways - sportovně 
rekreační trasy v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště – Radobyčice 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 

Předmětem veřejné zakázky je realizace veškerých stavebních prací, dodávek a služeb 
nezbytných k realizaci cyklostezky o celkové délce 0,754 km a šířce 3,5 m, nacházející se v  k. ú 
Radobyčice, která bude navazovat na stávající přemostění řeky Úhlavy, tj. Lemovu lávku a bude 
ukončena (napojena) na již zbudovanou cyklostezku. Povrch cyklostezky je navržen z hutněných 
asfaltových vrstev.     
 

3.2. Dílo bude realizováno: 
 
j) dle prováděcí projektové dokumentace, zpracovanou spol. DIPONT s.r.o., IČO: 286 

93 094, se sídlem Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem; 
k) v souladu s podmínkami stavebního povolení, vydaného Úřadem městského obvodu 

Plzeň 3, odboru stavebně správního a investic, sp. zn.: SZ UMO3/30171/10 
VÝST/01610/10/Tf ze dne 19.08.2010, které nabylo právní moci 18.09.2010, a jehož 
platnost byla opětovně prodloužena rozhodnutím výše uvedeného správního úřadu sp. 
zn.: SZ UMO3/36607/16/Tf;  

l) v souladu s technickými podmínkami uvedenými v Metodickém pokynu k zajištění 
požadovaných zkoušek při výstavbě a opravách pozemních komunikací na území města 
Plzně - Plzeňský standard komunikací a Plzeňském standardu vodovod – kanalizace, 
které jsou dostupné na adrese XXXX; 

m) v souladu s veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele veřejné zakázky, 
obsaženými v zadávacích podmínkách na zadání veřejné zakázky; 

n) nabídkou zhotovitele podanou v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky, jejíž 
součástí je i oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr (dále 
jen „soupis“); 

o) v souladu s pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení 
§ 2592 občanského zákoníku, budou – li uděleny; 

p) v souladu s podmínkami a požadavky poskytovatele dotace; 
q) v souladu s časovým harmonogramem. 

 
3.3. Součástí díla je dále: 

 
- vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (šest (6) vyhotovení) v listinné 

i digitální podobě, která bude předána zadavateli jako objednateli stavby před závěrečnou 
kontrolní prohlídkou stavby. Výkresy ve formátu *.dwg a *.pdf, texty ve formátu *.pdf.; 
 

- geodetické zaměření skutečného stavu po ukončení pro zanesení do technické mapy 
statutárního města Plzně, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv. 
3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba (tzn. výkres) 

http://www.svsmp.cz/
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bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na 

CD nosiči a správci technické mapy viz.: XXXX 

 
- zpracování geometrického plánu po dokončení stavby v členění dle jednotlivých správců, 

potvrzeného Katastrálním úřadem, v počtu 6 vyhotovení pro každého správce; 
 

3.4. Součástí díla je rovněž zařízení záležitosti, kterou je obstarání kolaudačního souhlasu s užíváním 
stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy (dále jen kolaudační souhlas), přičemž obstarání 
záležitosti spočívá v zastupování objednatele při podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 
a jednání o této žádosti, tj. především:  
 

i) příprava a zpracování veškerých podkladů potřebných pro podání žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním každé stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy 
a vydání kolaudačního souhlasu; 

j) vyžádání a převzetí písemných kladných závazných stanovisek dotčených orgánu státní 
správy a dalších stavbou dotčených subjektů; 

k) zpracování a podání věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu žádosti o vydání 
kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako dílo dle této smlouvy; 

l) jednání s věcně a místně příslušným stavebním úřadem; 
m) případné doplnění podkladů k vydání kolaudačního souhlasu dle potřeby či pokynů 

a výzev příslušného stavebního úřadu; 
n) přebírání dokumentů adresovaných objednateli v rámci projednání žádosti o vydání 

kolaudačního souhlasu s užíváním stavby zhotovované jako součást díla dle této 
smlouvy; 

o) oznamování věcně a místně příslušnému stavebnímu úřadu dalších skutečností 
podstatné k projednání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby 
zhotovované jako součást díla dle této smlouvy a jeho vydání; 

p) uplatňování řádných a mimořádných opravných prostředků. 
 

 
IV.  

Místo a doba plnění 
 

4.1. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude akci financovat z dotace poskytnuté Integrovaným 
regionálním operačním programem (IROP), reg. č. programu CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094 
(dále jen „Dotace“). V souvislosti s tím bere zhotovitel na vědomí, že termíny realizace díla dle této 
smlouvy jsou termíny konečnými. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce dle této smlouvy 
tak, aby neohrozil termíny dokončení stanovené objednatelem. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že 
cena za dílo je stanovená a aktualizovaná ke konci lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce 
předcházející uzavření této smlouvy tak, že zohledňuje termíny realizace dle této smlouvy. 
 

4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 
 

 předání a převzetí staveniště:   na výzvu objednatele 
 zahájení stavebních prací:    dnem předání staveniště 
 dokončení stavebních prací:   nejpozději do 75 dní ode dne předání a  

převzetí staveniště 
 předání a převzetí díla:     nejpozději do 84 dní ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 podání žádosti o kolaudační souhlas: nejpozději do 84 dní ode dne předání a převzetí  

staveniště 
 
4.3. Smluvní strany se dohodly, že případné závazky ze smlouvy, které nejsou změnami podstatnými 

ve smyslu ustanovení § 222 ZZVZ, a jejichž hodnota nenavýší sjednanou cenu díla o více než 
30%, nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude řádně provedeno ve sjednaných 
termínech dle smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně, a to formou dodatku ke 
smlouvě, nedohodnou jinak.  
 

4.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od dne předání staveniště 
časový harmonogram provádění prací v členění min. po objektech (dále jako „časový 
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harmonogram“ nebo „harmonogram“). Součástí časového harmonogramu bude i finanční 
harmonogram, označovaný také jako „platební kalendář“. V případě nesplnění této povinnosti je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez DPH 
za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti dle tohoto článku smlouvy. 
 

4.5. Harmonogram bude minimálně obsahovat datum zahájení s tím, že za zahájení se stanovuje 
datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín dokončení 
stavebních prací, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke kterému bude stavba připravena 
k  předání a uchazeč bude mít k dispozici všechny doklady k  předání objednatelem požadované), 
termín závěrečné kontrolní prohlídky stavby a termín vyklizení staveniště. Harmonogram bude 
obsahovat lhůty realizace potřebné pro řádné zhotovení každého objektu Stavby.  
V harmonogramu budou uvedeny termíny provedení přepojování sítí v rámci překládek sítí. 
V harmonogramu budou uvedeny případné technologické přestávky. 

 
4.6. Všechny zhotovitelem stanovené termíny musí vycházet z odborných znalostí zhotovitele, ve 

vazbě na technologické a pracovní postupy stavby s ohledem na projektem stanovenou konstrukci 
a potřebnou technologii stavby. 
 

4.7. Termíny musí být stanoveny i s ohledem na navržené a potřebné pracovní   kapacity stavby. 
Zhotovitel zpracuje a předloží finanční harmonogram. Finanční harmonogram bude zpracován 
v návaznosti na časový harmonogram – členění po částech. Budou vyčísleny měsíční 
předpoklady finančního objemu provedených prací s tím, že bude provedena sumarizace po 
kalendářních měsících. Ceny budou uvedeny bez DPH. 
 

4.8. Místem plnění dle této smlouvy je Plzeň.  
 

V.  
Cena díla 

 
5.1. Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši dle cenové nabídky zhotovitele, 

kterou zhotovitel nabídl v rámci tohoto výběrového řízení ve výši: 
 
Celková cena díla bez DPH: [DOPLNÍ DODAVATEL]Kč. 
 
K ceně dle čl. 5.1 bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

    
5.2. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších 

nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 
v ceně díla jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy 
nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí 
zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných 
děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování, licence 
a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy. Celková 
cena zohledňuje i požadavky objednatele na termín dokončení díla stanovený objednatelem v této 
smlouvě. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní dílo, 
tak i náklady zejména na: 

 zařízení staveniště a jeho provoz;  

 na vytýčení sítí;  

 na zhotovení staveništních přípojek;  

 na poplatky za energie a vodu po dobu výstavby;  

 na odvoz a likvidaci odpadů;  

 na poplatky za skládky;  

 na střežení staveniště a díla po dobu, po kterou nese zhotovitel nebezpečí škody na 
zhotovovaném díle, tj. do doby provedení díla, vydání pravomocného kolaudačního 
souhlasu a vyklizení staveniště; 

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí a jeho uvedení do původního stavu pro případ 
jeho znečištění nebo zničení realizací díla;  

 informováním vlastníků a uživatelů sousedních nemovitostí a provozoven; 
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a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této smlouvy a jejích 
příloh.  
 
Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla.  

 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Pro ocenění případných víceprací se použijí jednotkové ceny ve výši dle oceněného soupisu. 
Nebudou-li práce či dodávky použité k provedení díla, které jsou předmětem víceprací, 
ohodnoceny (oceněny) v rozpočtu zhotovitele, budou se oceňovat dle ceníku společnosti ÚRS 
Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, aktuálního v době ocenění, s přihlédnutím 
k cenám v místě a čase obvyklým. Objednatel je oprávněn požadovat doložení změny ceny 
kalkulací ceny rozkladem ceny, případně doložením faktury jak za dodávky, tak i za poddodávky 
(subdodávky) dle skutečnosti. 
 

5.7. Smluvní strany se výslovně dohodly, že objednatel je oprávněn omezit rozsah předmětu díla 
a zhotovitel je povinen takovou změnu akceptovat. V tomto případě bude cena díla úměrně 
snížena s použitím cen z oceněného soupisu, který je přílohou této smlouvy. Nedojde-li mezi 
smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací 
a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 
Změna rozsahu předmětu díla bude sjednána v písemném dodatku k této smlouvě. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. V průběhu realizace díla bude zhotoviteli hrazena cena skutečně provedených prací, dodávek 

a služeb, až do výše 90% ceny díla. Cena díla bude hrazena na základě faktur vystavovaných 
zhotovitelem v měsíčních intervalech k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel 
1x měsíčně vyhotoví a objednateli předloží k odsouhlasení soupis skutečně provedených prací, 
dodávek a služeb.  
 

6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé položky 
soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen používat stejného 
označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, uvedených v nabídce. 

 
6.3. Cena díla bude současně objednatelem zhotoviteli hrazena dle finančního harmonogramu, který 

zhotovitel předložil v nabídce. Proto změní-li se v průběhu realizace díla jakkoliv průběh stavby 
s dopadem do finančního harmonogramu, zhotovitel zpracuje a objednateli předloží neprodleně 
nové harmonogramy (časový i finanční k odsouhlasení s tím, že po odsouhlasení oběma 
smluvními stranami nabude platnosti a stane se součástí smlouvy o dílo). 

 
6.4. Platby budou poskytovány ve vazbě na věcné plnění s tím, že pokud se zhotovitel dostane 

do prodlení oproti plnění předpokládanému časovým harmonogramem, má objednatel právo, 
pokud zhotovitel toto prodlení nevyrovná, nebo do dalšího sjednaného dílčího plnění, pozastavit 
veškeré platby, nebo využít svého práva odstoupení od smlouvy. 

 
6.5. Datem zdanitelného plnění faktury vystavené zhotovitelem dle odsouhlaseného soupisu skutečně 

provedených prací, dodávek a služeb bude 10. kalendářní den měsíce, ve kterém je faktura 
vystavena. Splatnost faktur se sjednává na 30 pracovních dnů ode dne prokazatelného doručení 
faktury objednateli. 
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6.6. Konečnou fakturu ve výši 10 % ceny díla je zhotovitel oprávněn a povinen předložit objednateli 
k úhradě do 7 dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu v termínu dle této smlouvy.  

 
6.7. Faktury musí mít tyto náležitosti:  

 vystavena na statutární město Plzeň, nám. Republiky 1/1,  301 00 Plzeň, a zaslána 
na doručovací adresu konečného příjemce: Odbor investic MMP, Škroupova 5, 306 32 
Plzeň; 

 označení a číslo akce vč. čísla projektu (identifikační číslo projektu 
CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006094); 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo; 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla, daňový údaj, č. zakázky objednatele 
16TUOIN21; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 21 pracovních dnů, přičemž stejnou splatnost 
je zhotovitel povinen použít i na vztahy se svými poddodavateli; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění, za které je stanoven vždy 10. den kalendářního 
měsíce; 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele; 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů; 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis 
o předání a převzetí díla.  

 
6.8 Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup 
(§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad 
bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za 
neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel 
vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 
 

6.9 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě této 
smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 
dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny 
platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní 
strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně  sám 
objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb.  

 
6.10 Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 
nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
6.11 Zhotoviteli nebude poskytnuta žádná záloha. 

 
6.12 Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 

s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 
Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 

 
6.13 Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 
v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 
zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout 
kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných 
výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. 
Tutéž povinnost je zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 

 
6.14 Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu 
doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 
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veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost je 
zhotovitel povinen požadovat po svých poddodavatelích. 

 
6.15 Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 

účetních dokladů minimálně do konce roku 2028, pokud není v českých právních předpisech 
stanovena lhůta delší. 

 
6.16 Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace 

a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených 
orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího 
kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní 
správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se 
k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
  

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1. Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle časového harmonogramu na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 

7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma stavebního povolení 
a dokumentace pro provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. Objednatel předá 
zhotoviteli plnou moc pro zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním díla. 

 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 
a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 2604 zákona 
č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání objednateli včetně 
zajištění vydání pravomocného kolaudačního souhlasu s užíváním díla, odstranění všech vad 
a nedodělků a včetně vyklizení staveniště.  

 

7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této akci 
včetně podmínek vyplývajících ze stavebního povolení. 

 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 

 

7.6. Dílo musí být provedeno dle podmínek zadávací dokumentace a shora citovaného stavebního 
povolení a na něj navazujících rozhodnutí, včetně Dotace. Veškeré podmínky pro provedení 
stavby uvedené ve stavebním povolení budou zhotovitelem při realizaci v plné míře respektovány. 

 

7.7. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky použité 
pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a splňovat 
podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku je 
zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 

 

7.8. Odkazy v zadávací dokumentaci na jednotlivá obchodní jména a zvláštní označení výrobků 
a obchodní názvy materiálů popisují a specifikují podmínky požadovaného plnění s tím, že 
objednatel připouští i jiná kvalitativně a technicky obdobná řešení za podmínky, že nesmí dojít ke 
zhoršení parametrů daných v projektovém řešení. Pokud se zhotovitel odchýlí použitím jiných 
výrobků nebo materiálů od projektu, musí být v cenové nabídce výslovně uvedeno a doloženo, že 
jsou dodrženy parametry stanovené v zadávací dokumentaci (prohlášením o shodě, prohlášení 
o vlastnostech, stavebně technické osvědčení). 

 

7.9. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 
s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 



Zadávací dokumentace 
Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek 

Stránka 43 z 53 
 

kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. technického dozoru stavebníka 
(objednatele), stavebního úřadu. 

 

7.10. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 

7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a prachu dané 
hygienickými předpisy.  

 

7.12. Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou (1x) měsíčně kontrolovat soulad mezi 
skutečným postupem provádění díla a Harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení nebo 
vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých časových 
úseků, je zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat harmonogram tak, aby pro 
všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro 
aktualizaci Harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění 
díla a Harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy zástupce objednatele 
k aktualizaci Harmonogramu podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace 
Harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany objednatele. 

 

7.13. Odsouhlasením aktualizovaného Harmonogramu zástupcem objednatele není jakkoliv 
dotčena odpovědnost zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace 
Harmonogramu, a které zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního 
Harmonogramu.  

 

7.14. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za sledování 
i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování požárních 
předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 
č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 

7.15. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

7.16. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení objednatele 
zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních orgánů, zejména 
rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace, částečných či úplných uzavírek apod., jsou–li třeba 
k řádnému provádění díla, včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu bude zhotoviteli vystavena 
objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto své povinnosti nesplní, je 
odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel sám vůči správním orgánům 
popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na případné uložení sankcí vůči objednateli, 
kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, která se rovná uloženým sankcím vůči 
objednateli.  

 

7.17. Zhotovitel je povinen provádět veškerá měření, revize a odzkoušení zařízení, jak bylo 
navrženo projektem nebo jiným závazným předpisem s dosažením hodnot daných projektem, či 
závazným předpisem. 

 

7.18. U 1/3 kontrolních zkoušek si objednatel vyhrazuje právo určit laboratoř, kde se budou zkoušky 
provádět. Ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, dle znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, předá zhotovitel investorovi kopii prohlášení 
o shodě, stavebně technické osvědčení a prohlášení o vlastnostech u použitých stanovených 
výrobků, a to před jejich zabudováním. 

 

7.19. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálů a stavebních dílců a zkušebních postupů, 
použitých při zkouškách, může si každý účastník smlouvy nechat po předběžném upozornění 
druhého provést zkoušky akreditovanou zkušebnou. Pokud bude zkouška objednaná 
objednatelem negativní, uhradí zhotovitel náklady na tuto zkoušku. Vyžádání rozboru neopravňuje 
zhotovitele k zastavení prací. 
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7.20. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady (včetně 
vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za skládkování.  

 

7.21. Zhotovitel poskytne technickému dozoru objednatele na staveništi samostatnou kancelář 
s vybavením - pracovní stůl, uzamykatelná skříň, sociální zařízení a telefon 

 

7.22. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor, s osobou 
koordinátora BOZP vykonávající činnost v souladu se zák. č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády 
č. 591/2006 Sb. 

 

7.23. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. Doklad 
o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 

 

7.24. Zhotovitel je povinen zpracovat a objednateli předat kontrolní a zkušební plán nejpozději 
k termínu zahájení prací na stavbě. 
 

VIII.  
Staveniště 

 
8.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci:  

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávací dokumentace této veřejné 
zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel předá zhotoviteli kopii pravomocného stavebního povolení, pokud není 
součástí zadávací dokumentace na zadání veřejné zakázky. 
 

8.2. O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 
 

8.3. Objednatel předá situaci hranic obvodu staveniště. Potřebné pevné výškové a směrové body při 
předání staveniště předá zhotoviteli zpracovatel projektové dokumentace. Tyto údaje jsou pro 
zhotovitele závazné. Přesto zjistí-li nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto 
skutečnost objednatele neprodleně upozornit. Podrobné vytýčení zajišťuje zhotovitel. Pokud 
zhotovitel bude požadovat jiný rozsah staveniště, než stanovuje PD, je povinen na toto upozornit 
již v době podání nabídky. Objednatel však není tímto požadavkem vázán. Je pak povinností 
zhotovitele si zvětšení záboru zajistit a uhradit. 
 

8.4. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do něj 
nahlížet a zapisovat. 
 

8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 
žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za své 
věci uložené na staveništi. 
 

8.6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo nevyklizení 
staveniště k tíži zhotovitele.  
 

8.7. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz přebytečného materiálu atd. před 
předáním díla. 
 

8.8. Je-li staveniště přístupné z veřejné komunikace dle vyznačení na situaci ZOV, zhotovitel je 
povinen využít veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím 
užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. 
 

8.9. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 
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8.10. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 

uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem.  

 
IX. 

Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 
 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechal některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 
 

9.2. V případě omezení rozsahu realizace díla, přerušení provádění díla či ukončení provádění má 
zhotovitel nárok pouze na úhradu dosud provedených prací v cenách dle v zadávacím řízení 
podané části nabídky zhotovitele – vyplněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr, která je součástí nabídky zhotovitele. Zhotovitel nemá nárok v souvislosti 
s omezením rozsahu díla či s přerušením provádění díla či jeho části na náhradu škody, 
či jakékoliv jiné plnění nebo platbu.  

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 
11.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu 
prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané 
konstrukce i vlastní dílo.  
 

11.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat osoba, pro kterou v nabídce doloží 
autorizační osvědčení pro obor pozemní stavby v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu 
povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, která bude přítomna trvale na stavbě a svoji 
přítomnost bude uvádět zápisem do stavebního deníku. Před zahájením prací vymezí statutární 
orgán zhotovitele pravomoc i rozsah, v jakém je tato osoba, i zástupce této osoby, oprávněna jej 
zastupovat. 
 

11.3. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. V takovém případě nemá zhotovitel nárok na prodloužení termínů dle čl. 
IV. této smlouvy. 

 
 

XI. 
Poddodavatelé 

 
11.1. Nejpozději při předání staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli seznam 

poddodavatelů podílejících se na realizaci díla s uvedením konkrétní části díla, která bude 
poddodavatelem realizována. Zhotovitel odpovídá za to, že každý poddodavatel podílející se na 
realizaci díla je profesně způsobilý k výkonu činnosti, kterou bude jako poddodavatel realizovat. 
 

11.2. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změny poddodavatelů podílejících se na 
plnění oproti osobám dle čl. 11.1. této smlouvy s tím, že zhotovitel je povinen písemně 
objednatele požádat a zdůvodnit potřebu změny, eventuálně rozšíření okruhu těchto osob. 
Objednatel není povinen návrh zhotovitele odsouhlasit, neshledá-li, že tento postup je pro něj 
výhodný. 
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XII.  
Odpovědnost za škody, pojištění stavby 

 
12.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 

stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních značek, 
drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením 
garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavěnosti díla. 
 

12.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
poddodavatelů.  
 

12.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 
poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 

e) způsobené provozní činností; 
f) způsobené vadným výrobkem; 
g) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
h) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
12.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle a 

staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného plnění 
nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku).  Stejné podmínky pro 
pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel 
povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. 
 

12.5. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody vzniklé: 
f) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 

nebo jeho nákladu, 
g) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 

sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy, 
h) pádem pojištěné věci, nárazem, 
i) vodou vytékající z vodovodních zařízení, 
j) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 

nepozorností a nedbalostí. 
   

12.6. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění proti 
škodám způsobeným činností zhotovitele a pojištění majetku. Trvání pojištění bude odpovídat 
době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném 
díle.  

 
 

XIII.  
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 
8.1. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro stanovení 

kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky 
pro stavbu. 
 

8.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých staveb a 
technologických postupů. 
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8.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z nařízení 
objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 
 

8.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel 
nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel 
ji uhradit objednateli v plné výši. 
 

8.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 
povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně, nedohodnou – li se 
smluvní strany při předání staveniště zápisem do protokolu o předání staveniště jinak. 
 

8.6. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby, včetně 
doložení kvalifikace. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení. 
 

8.7. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 
vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. Případné 
vymezení rozsahu prací, které budou  kontrolovány - např. uložení potrubí, základová spára, 
zemní pláň komunikace, jednotlivé konstrukční vrstvy komunikací apod. (bude vymezováno 
předem zápisem ve staveb. deníku). 
 

8.8. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 5 dnů 
předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a podmínky 
úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený kontrolní zkušební 
plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží zhotovitel objednateli 
nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
XIV.  

Zajištění plnění 
 
14.1. Zhotovitel je povinen předat nejpozději do 5 pracovních dnů od uzavření smlouvy o dílo 

objednateli originál bankovní záruky za provedení díla ve výši 5% celkové nabídkové ceny díla 
bez DPH s platností min. do stanoveného termínu dokončení díla.  
 

14.2. Bankovní záruka bude poskytnuta jako bezpodmínečná a neodvolatelná záruka za řádné, 
úplné a včasné provedení díla a splnění všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o 
dílo. Celá částka z bankovní záruky bude vyplacena bankou na první písemnou výzvu 
objednatele, aniž by banka byla oprávněna uplatňovat námitky.  

 
14.3. Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel neplní 

předmět díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou, neplní termíny provádění díla 
podle harmonogramu, nepředloží řádně a včas objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu 
plnění veřejné zakázky nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní 
pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž bude dle této smlouvy povinen. Před uplatněním 
plnění z bankovní záruky uspokojí objednatel přednostně svůj nárok či jeho část, je-li to možné, 
započtením oproti nárokům zhotovitele vyplývajícím z této smlouvy. Před uplatněním plnění z 
bankovní záruky oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky. 
Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí 
záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do pěti kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. 

 
14.4. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem po předložení bankovní záruky za záruční 

dobu v souladu se smlouvou. 
 

14.5. V případě prodlení s předložením bankovní záruky způsobem výše uvedeným vzniká 
objednateli nárok na odstoupení od smlouvy. 
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XV. 
Předání a převzetí díla 

 
15.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 15 dnů předem termín ukončení prací 

a předání díla. 
   
15.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran.  

 
15.3. Za provedení díla bude považováno dokončení díla včetně vydání pravomocného 

kolaudačního souhlasu a předání díla objednateli. Předání a převzetí díla bude 
dokumentováno přejímacím protokolem.  

 
15.4. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 
15.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má vady a nedodělky, nebo pro které nejsou 

doloženy doklady dle čl. 15.7. této smlouvy. Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení 
neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti 
výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené 
závaznými nebo doporučujícími technickými normami, podle nichž má být dílo provedeno.  

 
15.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 

prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou 
slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu 
oprávněné. 

 
15.7. Doklady které je zhotovitel povinen předložit při přejímacím řízení:  

 
a) projektová dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením změn (v 6 

vyhotoveních včetně elektronické podoby na CD ve formátu *.dwg a *.pdf ) 
b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí dodávky např. pasporty, návody k obsluze 

(ve čtyřech vyhotoveních) 
c) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení (ve čtyřech 

vyhotoveních) 
d) zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby (ve čtyřech 

vyhotoveních) 
e) zápis o vyzkoušení smontovaného zařízení, revize (ve čtyřech vyhotoveních) 
f) zápis o předběžném prověření dokončenosti a kvality prací podepsaný dozorem stavby 

(ve čtyřech vyhotoveních) 
g) stavební deníky – originály 
h) o předání a převzetí díla bude vypracován písemný protokol, který podepíší zástupci 

obou stran 
i) doklad – bankovní záruku ve výši 3% ze smluvní ceny díla bez DPH po celou dobu 

smlouvou sjednané záruční doby 
j) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

22/1997 Sb., nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a nařízení Evropského parlamentu a Rady  
č. 305/2011 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

k) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
l) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (v jednom vyhotovení) 

n) závazná stanoviska dotčených orgánů nutných k užívání staveb  
o) doklady vyžadované stavebním úřadem a dotčenými orgány vč. dokladů uvedených 
ve Stavebním povolení nutných k řádné kolaudaci díla 

 
Doklady c), d), e), j), a  k) budou předloženy objednateli nejpozději 15 dnů před termínem 
přejímacího řízení, ostatní doklady budou předány při vlastní přejímce. Nepředání jakéhokoliv 
z uvedených dokladů ve sjednaném čase bude posuzováno jako vada díla, pro kterou nelze 
dílo objednatelem převzít. 

 
15.8. V případě předčasného užívání bude uzavřena samostatná dohoda o podmínkách 

předčasného užívání mezi zhotovitelem a objednatelem, která upraví vzájemná práva a 
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povinnosti při předčasném užívání při zachování práv a povinností zhotovitele a objednatele 
dle této smlouvy. 

 
  

XVI. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
16.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 

za jakost díla. 
 
16.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 

vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
li účel sjednán, pak pro účel obvyklý.  

 
16.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců. 
 
16.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla, 

ne však dříve než dnem právní moci kolaudačního souhlasu.  
 
16.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 

práva z vad díla: 
e) požadovat opravu vady; 
f) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
g) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
h) odstoupit od této smlouvy. 

 
16.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 
 
16.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 

předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
kdy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 

 
16.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 

uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 

 
16.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 

sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 
 

16.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu objednateli 
předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
16.11. Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
16.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 

vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
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závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
s konečnou platností objednatel. 

 
16.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
16.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 

vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy.  

 
16.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody.  
 
16.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 

veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 

 
16.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama 

o sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto 
bezprostředně hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo 
jemu známého poddodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval 
a požadovat odstranění vady přímo po tomto poddodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat 
s poddodavatelem povinnost poddodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
objednatele vznesené vůči poddodavateli. 

 
16.18. Objednatel si vyhrazuje právo převést záruku za jakost díla dle této smlouvy vlastníkovi, 

správci - uživateli objektu z důvodů převodu záruky po přejímce díla na tohoto uživatele - 
vlastníka. 

 
16.19. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za kvalitu předmětu plnění, 

a to na částku rovnající se 3% smluvní ceny včetně DPH. Bankovní záruka musí být platná 
nejméně 6 měsíců po uplynutí běhu záručních lhůt (záruční lhůty jsou vymezeny Smlouvou).  

 
16.20. Bankovní záruka bude platná ke dni podepsání protokolu o předání a převzetí díla, když 

k tomuto datu je zhotovitel povinen objednateli předložit vystavenou bankovní záruku. 
Bankovní záruka bude vystavena na objednatele, s možností převodu na osobu určenou 
objednatelem.  

 
16.21. V souladu s touto zárukou je banka povinna zaplatit objednateli, resp. osobě, na kterou bude 

záruka postoupena, na jeho prvé požádání bez ohledu na jakékoliv vyjádření zhotovitele nebo 
banky, jestliže objednatel, resp. uživatel nebo správce ve svém požádání prohlásí, že 
zhotovitel nedodržel své závazky vyplývající ze smlouvy a neodstranil oznámené záruční vady 
v souladu se Smlouvou nebo neuhradí objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo 
škodu způsobenou v souvislosti s výskytem záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, 
k němuž bude podle Smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výši plnění požadovaného od banky.  

 
16.22. Náklady vzniklé objednateli při odstranění vad a nedodělků způsobené zhotovitelem 

a přesahující výši bankovní záruky, je zhotovitel povinen objednateli uhradit nejpozději do 30 
dnů od jejich uplatnění. 

 
16.23. Právo uplatnit vady v záruční době přechází splněním závazku na vlastníka, uživatele nebo 

správce díla. 
 
16.24. Po zhotovení díla souhlasí zhotovitel s převodem práv a povinností objednatele, jakož 

i závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, včetně poskytnutí smlouvy o dílo na správcovskou 
organizaci určenou městem Plzeň. 
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XVII. 
Sankce 

 
17.1. V případě prodlení zhotovitele oproti jakémukoliv dílčímu termínu stanoveném v čl. IV odst. 

4.2 této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,3 % 
z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
 

17.2. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla, na které byl 
objednatelem upozorněn dle čl. 13.4 bezvadnými pracemi a neučiní tak ani v objednatelem 
poskytnuté dodatečné lhůtě, je zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit 
nedostatky v provádění díla v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne 
uplynutím objednatelem stanovené dodatečné lhůty. 
 

17.3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků ve lhůtách 
sjednaných čl. 16.6. a čl. 16.11. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.4. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 
povinnosti. 

 
17.5. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních dle čl. 

12.2., čl. 12.4. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
17.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

provedení díla dle čl. 14.1., 14.2. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 

 
17.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o bankovní záruce za 

kvalitu díla dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení se 
splněním této povinnosti. 
 

17.8. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
 
17.9. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou 

úpravu od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání 
o smluvní pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši.  

 
17.10. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být uhrazena pouze ve výši po provedení 
zápočtu. 

 
XVIII. 

Odstoupení od smlouvy 
 
18.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

zejména:  
 

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů oproti 
Harmonogramu, 

c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 
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d) nepředloží-li zhotovitel doklady o pojištění dle čl. 12.2. a čl. 12.4. této smlouvy, bankovní 
záruku za plnění dle čl. 14.1. a čl. 14.2. této smlouvy, nebo bankovní záruku za kvalitu 
díla. dle čl. 16.19. a čl. 16.20. této smlouvy.  

 
18.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

 
18.3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud nastanou skutečnosti, 

podmínky, pro které nelze na objednateli spravedlivě požadovat dokončení realizace veřejné 
zakázky. 
 

18.4. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 
provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 
objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 
objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 
obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 
kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 
dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  
Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
18.5. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu 

a náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 
provedených prací. 

 
XIX.  

 Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, že 
závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
                                                                                                                                             

19.2. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 
zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako 
účastníkem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní 
a nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 
zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání 
veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby 
v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr. 

 
19.3. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 
zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 
za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 
předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 
seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 
že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 
                                                                                                                                                      

19.4. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 
případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 
autorovi projektové dokumentace.  
                                                                                                                                            

19.5. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 
strana podpisem smlouvy souhlasí. 
 

19.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 
smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 
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19.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 
osobě do zástavy. 
 

19.8. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., Občanský zákoník. 

 
19.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
19.10. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Greenways - sportovně rekreační trasy v 
údolí řek“, platná pro část 2 veřejné zakázky Greenways - sportovně rekreační trasy 
v údolí řek, Plzeň Úhlava, úsek Hradiště – Radobyčice, včetně příloh; 

 kompletní nabídka zhotovitele podána v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky vč. 
oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr; 

 časový harmonogram vč. jeho příloh a součástí. 
 

19.11. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 
písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 
první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 
písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 
smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv.  
 

19.12. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 
smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město 
Plzeň. 
   

19.13. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
 

19.14. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel 
obdrží tři (3) stejnopisy a zhotovitel dva (2) stejnopisy. 
 

19.15. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že smlouva 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či nátlaku, 
považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
 
V Plzni dne                  V [DOPLNÍDODAVATEL]dne [DOPLNÍ DODAVATEL] 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
Ing. Pavel  Grisník    [DOPLNÍ DODAVATEL]          
vedoucí OI MMP 
 
 
 
 


