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Veřejná zakázka č.: 34/2016

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po

dobu přípravy stavby a autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

Se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
Zastoupen: Ing. Ivanem Strachoněm

náměstkem hejtmana kraje

IČ: 70890692
DIČ: CZ70890692
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

(dálejen v části BaD,, objednatel" a v části C „příkazce ")

2. ATRIS, s.r.o.

Se sídlem: Občanská 1116/18, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
Zastoupena:

IČ: 28608909
DIČ: CZ28608909
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 2200639369/0800

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka
34492

(dálejen včásti A, BaD „zhotovitel" a v části C „příkazník")
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n.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany dohodly, že se jejich závazkový vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník"), a
uzavírají tuto Smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti^
výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby a autorského dozoru (dále jen „smlouva"). Smlouva je uzavřena v části
B podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku a v části C podle ustanovení §
2430 a násl. občanského zákoníku.

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní
skutečností v době uzavření smíouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených
údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních
údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Je-li zhotovitel plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této
smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o DPH"). Vpřípadě
změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to
kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li zhotovitel plátcem
DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání
oprávněny.

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této
smlouvy.

6. Účelem smlouvy je příprava projektové dokumentace pro podání žádosti a realizaci akce
z Integrovaného regionálního operačního programu, Prioritní osa 06.3 - Dobrá správa
území a zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita 06.3.33 Zachování, ochrana,
propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví.

ČÁSTB
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

III.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
„Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část" (dále jen „stavba") a
projednat ji s dotčenými orgány státní správy a účastníky územního a stavebního řízení
(dále jen „dílo"). Projektová dokumentace bude zpracována na základě studie
zpracované společností ATRIS, s.r.o. dne 18. 2. 2016 a schváleného stavebního
programu. Podrobná specifikace díla je uvedena v odst. 2-6 tohoto článku.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Zaměření a průzkumy
Předmětem této části díla je polohopisné a výškopisné zaměření místa stavby
a přímo navazujících ploch včetně inženýrských sítí a veškeré průzkumy, potřebné
pro zpracování projektové dokumentace.

2.2. Projektová dokumentace pro stavební řízení
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Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon") a souvisejícími předpisy, včetně
dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými
výkonem statní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných
rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné stavební povolení. Součástí
projektové dokumentace pro stavební řízení bude také ideový návrh expozic,
který bude projednán a písemně odsouhlasen rovněž s Muzeem Beskyd p.o.
a propočet nákladů stavby a expozic.

2.3. Projektová dokumentace stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby
Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené stavebním
zákonem a souvisejícími předpisy a zakreslení všech inženýrských sítí (tras
technické infrastruktury) dotčených realizací projektované stavby a projekt
pro výběr zhotovitele a provedení expozic. Dále bude obsahovat kompletní
dokladovou část obsahující veškerá vyjádření a rozhodnutí příslušných orgánů
a organizací pověřených výkonem státní správy a ostatních účastníků správních
řízení včetně správců inženýrských sítí (tras technické infrastruktury).

Projektová dokumentace bude zároveň zpracována do podrobností nezbytných
pro zpracování nabídky pro realizaci stavby dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dálejen „zákon o veřejných zakázkách"),
případně jiným právním předpisem nahrazujícím zákon o veřejných zakázkách.

Projektová dokumentace stavby bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů
a provozních souborů ve smyslu § 44, odst. 4 písm. a) zákona o veřejných
zakázkách, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to
rovněž v elektronické podobě dle § 44 odst. 4 písm. b) při dodržení § 44 odst. 11
zákona o veřejných zakázkách a dále technické podmínky dle § 45 zákona
o veřejných zakázkách způsobem dle § 46 tohoto zákona a klasifikaci dle § 47
tohoto zákona. Dále bude obsahovat položkový rozpočet nákladů stavby, Členěný
dle jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů. V případe změny právní
úpravy bude projektová dokumentace odpovídat jiným právním předpisům
nahrazujícím zákon o veřejných zakázkách.

Bude doložen položkový rozpočet stavby podle jednotného ceníku stavebních prací
v cenové úrovni ne starší než kr. 2014 ve formě oceněného soupisu prací
potvrzeného autorizovaným projektantem a dále také v rozpočtovém formátu
*.XC4 -jedná se o otevřený elektronický formát ve struktuře XML, který splňuje
veškeré požadavky Vyhlášky č. 230/2012 Sb. aje volně dostupný. V rozpočtu
musí být uveden název použitého jednotného ceníku (cenové soustavy).

V položkovém rozpočtu nesmí být uvedeny soubory a komplety. Pokud projektant
uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede
jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí položkového rozpočtu
stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové
soustavě. Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková
cena uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit.

Výkaz výměr a technické podmínky budou ve všech sadách projektové
dokumentace. Sada č. 1 bude navíc obsahovat oceněný položkový rozpočet
nákladů stavby. Výkaz výměr bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů
a provozních souborů.
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Technické podmínky stavby budou v souladu s předpisy a normami České
republiky a Evropské unie v oblasti výstavby a stavebnictví.

3. Jednotlivé dokumenty, které jsou předmětem díla, budou objednateli předány takto:

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.1. bude objednateli dodána ve 2 vyhotoveních,
dokumentace dle bodu 2.2. tohoto článku budou objednateli dodány ve 4
vyhotoveních, vše dále 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky
*.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg,

• dokumentace dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku smlouvy bude objednateli
dodána v 6 vyhotoveních a 2x na CD ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpočty
a výkazy výměr *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci
*.dwg a zároveň *.pdf (jedno CD nebude obsahovat rozpočty. Tato skutečnost bude
na CD zřetelně označena).

4. Projektované stavební práce a dodávky musí být oceněny dle některého platného
aktuálního ceníku stavebních prací. Objednatel po dohodě se zhotovitelem připouští
indexaci cen v těchto cenících, a to s přihlédnutím k trhu (náklady obdobných staveb
soutěžených objednatelem v předešlém období).

5. Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů. Součástí
projektové dokumentace bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
(dále jen "plán BOZP") zpracovaný s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně
vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V plánu BOZP
budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení.

6. K projektové dokumentaci stavby dle odstavce 2 bodu 2.3. tohoto článku zpracuje
zhotovitel návrh časového a finančního harmonogramu stavby.

7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za ně
zhotoviteli cenu dle čí. VII této smlouvy.

8. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba a místo plnění

1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli jednotlivé části díla v těchto
termínech:

a) zaměření a průzkumy dle či. III odst. 2 bod 2.1. této smlouvy a projektovou
dokumentaci pro stavební řízení dle čl. III. Odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (1. část díla)
do 9 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy,

b) projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele
a pro provádění stavby dle čl. III odst. 2 bod 2.3. této smlouvy (2. část díla)
do 30. 6. 2016.

2. Místem plnění pro předání jednotlivých částí díla je budova Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.
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V.
Předání díla, vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody

1. Dílo bude provedeno a objednateli předáno po částech, a to v termínech uvedených
v Čl. IV odst. 1 této smlouvy. Předání a převzetí jednotlivých částí díla bude provedeno
osobně v sídle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dílo (jeho část) převzít v případě, že bude provedeno bez vad
a nedodělků. O předání a převzetí díla (jeho Části) zhotovitel sepíše protokol, ve kterém
objednatel prohlásí, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli.

3. Přejímací řízení bude zahájeno s dostatečným předstihem před stanovenými termíny
provedení a předání jednotlivých částí díla. Objednatel je povinen potvrdit v předávacím
protokolu, zda dílo (jeho část) přejímá či nikoli do pěti pracovních dnů od předložení
příslušné části díla v rámci přejímacího řízení.

4. Dílo je provedeno dnem jeho dokončení a předání objednateli. Smluvní strany se
dohodly, že objednatel není povinen dílo převzít, pokud toto vykazuje vady či
nedodělky. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

5. Objednatel je oprávněn dílo užít ve smyslu ustanovení § 2371 a násl. občanského
zákoníku, a ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění (dále též
„licence"), a to:

• v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě,

• všemi způsoby užití,

• v územně a množstevně neomezeném rozsahu, po dobu trvání majetkových práv
k dílu.

Objednatel není povinen udělenou licenci využít. Odměna zhotovitele, coby autora díla,
za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo podle čí. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek díla jiným osobám než objednateli.

7. Vlastnické právo kjednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům
a hmotným výstupům, které jsou předmětem díla a nebezpečí škody na nich přechází
na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

1. Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům
ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy,

c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,

e) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
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f) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla,

g) respektovat při provádění díla řešení revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy
expozice, zpracované v rámci 1. části projektu společností ATRIS, s.r.o, Prokopa
velikého 699/5, 703 00 Ostrava-Vítkovice v srpnu 2012, včetně aktualizací, které
budou zpracovávány zároveň se zpracováním projektové dokumentace 2. části tak,
aby obě projektové dokumentace vytvořily provozuschopný celek,

h) na základě požadavku objednatele poskytnout dodatečné informace, případně
vysvětlení, k dotazům uchazečů o veřejnou zakázku na realizaci stavby vztahujícím
se k projektové dokumentaci stavby dle čl. III. odst. 2 bod 2.6 této smíouvy.
Požadované informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v písemné
podobě (případně dle požadavku objednatele e-mailem) nejpozději do 2 pracovních
dnů ode dne doručení požadavku objednatele dle předchozí věty. Objednatel zašle
požadavek na poskytnutí dodatečné informace formou písemného sdělení (za
písemné sdělení se považuje i sdělení zaslané faxem nebo e-mailem) na:

• e-mail: info@atris.cz , nebo

• adresu: ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

i) dbát při provádění díla dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat
platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně
předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,

j) postupovat při provádění díla s odbornou péčí.

3. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu všech fází přípravy stavby.

4. Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu, termín plnění nebo na navýšení
objednatelem předpokládané hodnoty realizace projektované stavby, zavazují se
zhotovitel i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.

5. Předmětem díla je také specifikace vybavení stavby a zhotovitel je povinen dílo provést
včetně zapracování stavební přípravy pro toto vybavení a dílo musí zohlednit parametry
vybavení (napojovací body, umístění, prostorová koordinace apod.), tak, aby při
realizaci stavby nevznikly dodatečné práce (vícepráce) z důvodů nesouladu projektové
dokumentace stavební části s částí vybavení.

6. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a
rozsahu dojednaném oběma stranami.
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VIL
Cena díla

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

5.

Části díla

1. Část

2. část

Zaměření, průzkumy a
projektová dokumentace
pro stavební řízení
(čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2
smlouvy)

PD stavby pro výběr
zhotovitele a pro provádění
stavby
(čl. III odst. 2 bod 2.3. smlouvy)

Cena celkem

Cena bez
DPH (v Kč)

314.000

373.000

687.000

DPH 21 %
(v Kč)

65.940

78.330

144.270

Cena vč.
DPH (v Kč)

379.940

451.330

831.270

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, odměny za poskytnutí
licence a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena díla uvedená vodst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji
překročit.

4. Nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena
za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které
v rámci méněprací nebudou provedeny.

Je-li zhotovitel plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případe, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby
DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VIII.
Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné
plnění uskutečněné dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. Cena za dílo bude uhrazena takto:

• po předání pravomocného stavebního povolení bude uhrazena cena za projektovou
dokumentaci dle čl. III odst. 2 bod 2.1. a 2.2. (první část díla) dle čl. VII odst. 1 této
smlouvy,

• po předání projektové dokumentace dle či. III odst. 2 bod 2.3. bude uhrazena cena
druhou část díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy.
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4. Je-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které
budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH, a náležitosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy. Není-li zhotovitel plátcem DPH, podkladem
pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti
stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, číslo veřejné zakázky (tj. 34/2016),

b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení projektové dokumentace stavby „Revitalizace
zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část",

c) název projektu - „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic"
a registrační Číslo projektu ,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část)
přejímá (předávací protokol bude přílohou faktury),

f) lhůtu splatnosti faktury,

g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující
90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),

h) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),

i) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

5. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové
výše ceny díla dle čl. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny
do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj.
nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených
zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši
pozastávky.

6. Pozastávky dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě
jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je
oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až po té, co bude stavba zhotovená
dle projektové dokumentace, jež je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a
zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas/nabude právní moci kolaudační rozhodnutí
pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu
o započetí užívání dle předmětného zákona). Vpřípadě, že stavba nebude zahájena
do 18 měsíců od splnění díla dle této smlouvy, je zhotovitel oprávněn o uvolnění
pozastávek požádat uplynutím této lhůty.

7. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

8. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu díe Čl. V odst.
3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.

9. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně oproti podpisu
zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele
poštovních služeb.
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10. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-Ii objednatel vadnou fakturu
zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode
dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu
objednatele.

12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

IX.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného
díla, a to v plném rozsahu.

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

X.
Práva z vadného plnění

1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem,
byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad
vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své
povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se
zato, že dílo bylo vadné již při převzetí.

3. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné
oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení
jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 3 dnů od jejího oznámení
objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně
jinak.
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5. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

XI.
Smluvní pokuty

1. Nepředá-li zhotovitel objednateli kteroukoliv část díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny příslušné
části díla včetně DPH, s jejímž předáním je zhotovitel v prodlení, a to za každý
i započatý den prodlení.

2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- Kč za každý i započatý den
prodlení.

3. Dojde-li k nesouladu mezi výkazem výměr a projektovou dokumentací a zároveň
v důsledku tohoto nesouladu dojde k navýšení celkové ceny stavby o více než 5 %, bude
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla včetně
DPH.

4. V případě porušení povinnosti sjednané v čl. VI odst. 2 písm. f) této smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti kprodlení splněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,-- Kč.

5. V případě porušení povinnosti dle čl. VI odst. 2 písm. h) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny za dílo včetně DPH
za každý za každý i započatý den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku
na poskytnutí dodatečné informace.

6. V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS") zjistí během
zadávacího řízení realizovaného na základě zpracované projektové dokumentace stavby
(která je předmětem této smlouvy) pochybení zadavatele v důsledku chybně zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady
na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí zněj vyplývajících vůči
objednateli.

7. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným
termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
smluvní povinnosti.

9. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze
vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

ČÁSTC
Výkon inženýrské Činnosti, funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci na staveništi po celou dobu přípravy stavby a autorského dozoru

XII.
Předmět plnění

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem najeho účet vykonávat:

a) inženýrskou činnost pro stavbu „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy
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expozice-2. část", za účelem obstarání pravomocných rozhodnutí nebo souhlasů dle
stavebního zákona, na základě kterých bude možno stavbu umístit a provést (dálejen
„inženýrská činnost"). Inženýrská činnost je specifikována v odst, 2 tohoto článku
smlouvy,

b) funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po celou
dobu přípravy stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečností a ochrany
zdraví při práci), ve zněm pozdějších předpisů. Výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
je specifikován v odst. 3 tohoto článku smlouvy,

c) zabezpečit výkon autorského dozoru po celou dobu realizace výše uvedené stavby
(dále jen „autorský dozor"). Autorský dozor je specifikován v odst. 4 tohoto článku
smíouvy.

2. V rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí:

a) zpracování žádosti o vydání územního rozhodnutí, případně oznámení o záměru
v území k vydání územního souhlasu a žádosti o stavební povolení s přílohami
ve smyslu stavebního zákona a souvisejících předpisů a jejich podám, zajistí doklady
o výsledcích projednám s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem
státní správy a s ostatními účastníky řízení,

b) účast na jednáních a další úkony v rámci územního (bude-li potřeba), stavebního
a případných dalších řízení,

c) podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost
na území s archeologickými nálezy ve smyslu ustanovení zákon č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.

Příkazník předá příkazci neprodleně originál pravomocného územního rozhodnutí,
případně územního souhlasu, originál pravomocného stavebního povolení se štítkem
„stavba povolena" a vždy 1 vyhotovení ověřených projektových dokumentací.

Neprodleně po podání každé žádosti o vydání příslušného rozhodnutí nebo oznámení
předá příkazník příkazci kopii žádosti nebo oznámení s potvrzením o jejím podání
příslušnému úřadu.

3. V rámci vvkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby příkazník zejména:

a) v dostatečném časovém předstihu před zadáním díla zhotoviteli stavby předá
příkazci jako zadavateli stavby přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě,
informace o rizicích, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout, se zřetelem
na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo
poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví
neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít
zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,

b) bez zbytečného odkladu předá projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl již určen,
popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních
rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,

c) dá podněty a doporučí technická řešení nebo organizační opatření, která jsou
z hlediska zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí
a podmínek výkonu práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch,

PD, autorský dozor, koordinátor BOZP po dobu přípravy stavby a inženýrská činnost - Revitalizace 11
zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic-2. Část



které se uskutečňují současně nebo v návaznosti; dbá, aby doporučované řešení bylo
technicky realizovatelné a v souladu s právními a ostatními předpisy k zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a aby bylo, s přihlédnutím k účelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky přiměřené,

d) poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl již určen, odborné konzultace
a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce,
odhadu délky času potřebného pro provedení plánovaných prací nebo činností
zřetelem na specifická opatření, pracovní nebo technologické postupy a procesy
a potřebnou organizaci prací v průběhu realizace stavby,

e) zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním
a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v době
zpracování plánu známi,

f) zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci
při udržovacích pracích.

4. V rámci vvkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby,

b) poskytování vysvětlení nutných k vypracování výrobní dokumentace zhotoviteli
stavby,

c) kontrolu dodržení schválených projektových dokumentací s přihlédnutím
k podmínkám určeným v pravomocných rozhodnutích dle stavebního zákona
a souvisejících předpisech s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost
výstavby,

d) posuzování návrhu zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektových
dokumentací zpracovávaných zhotovitelem stavby z pohledu dodržení technicko™
ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, popřípadě dalších údajů
a ukazatelů,

e) činnosti odpovědného geodeta projektanta (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví
a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění
pozdějších předpisů),

f) vyjádření při požadavcích zhotovitele stavby na větší množství výkonů oproti
projektové dokumentaci,

g) sledování postupu výstavby z technického hlediska po celou dobu výstavby,

h) účast na kontrolních dnech stavby, které se zpravidla konají lx týdně,

i) účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně případného komplexního
vyzkoušení,

j) účast na odevzdání staveniště zhotovitelem stavby,

k) účast na kontrolních prohlídkách stavby prováděných stavebním úřadem.

5. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění není plněním nemožným a že tuto smlouvu
uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

6. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti, výkon
funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby a autorského dozoru sjednanou odměnu.
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XIII.
Doba a místo plnění

1. Výkon inženýrské činnosti:

Příkazník je povinen podat žádosti o vydání jednotlivých rozhodnutí dle čl. XII odst. 2
této smlouvy a předat příslušná rozhodnutí a povolení příkazci v těchto termínech:

• žádost o vydání územního souhlasu (rozhodnutí (bude-li potřeba) do 12 týdnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy a žádost o vydání stavebního povolení do 12 týdnů ode
dne nabytí účinnosti smlouvy,

a předat příslušná pravomocná rozhodnutí a povolení bezodkladně příkazci.

Místem předání kopií žádostí o vydání rozhodnutí a povolení s potvrzením o jejich
podání, předání pravomocných rozhodnutí, pravomocného stavebního povolení a
ověřené projektové dokumentace je budova Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,
28. října 117, 702 18 Ostrava, odbor investiční a majetkový.

2. Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

Výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu
přípravy stavby dle či. XII odst. 3 této smlouvy bude prováděn po celou dobu
zpracování předmětu plnění dle čí. III a čl. XII odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Výkon autorského dozoru:

Autorský dozor dle čl. XII. odst. 4 této smlouvy bude prováděn po celou dobu realizace
stavby. Bude zahájen po započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce
a ukončen v okamžiku, kdy bude v souladu se stavebním zákonem možné započít
s trvalým užíváním stavby. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby,
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XIV.

Odměna

1. Odměna je stanovena dohodou smluvních stran takto:

a) odměna za inženýrskou činnost:

bez DPH 28.000,--Kč
DPH 21% 5.880,--Kč
včetně DPH 33.880,-Kč

b) odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby:

bez DPH 2.000,-Kč
DPH 21% 420,-Kč
včetně DPH 2.420,- Kč

c) odměna za výkon autorského dozoru:

bez DPH 80.000,-Kč
DPH 21% 16.800,-Kč
včetně DPH 96.800,- Kc
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2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené
při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků.

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

4. Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že dojde ke změně
zákonné sazby DPH, je příkazník k odměně bez DPH povinen účtovat DPH v platné
výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny
sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

XV.
Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn
požadovat jejich vyplacení.

2. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude příkazníkovi uhrazena jednorázově
po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací
příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy.

3. Odměna za výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi po dobu přípravy stavby bude příkazníkovi uhrazena jednorázově
po předání všech pravomocných rozhodnutí a ověřených projektových dokumentací
příkazci, a to ve výši stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. b) této smlouvy

4. Odměna za výkon autorského dozoru bude příkazníkovi uhrazena jednorázově po dni,
od kterého bude v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním
stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas nebo bude možno stavbu trvale užívat
na základě oznámení stavebnímu úřadu o započetí užívání stavby), a to ve výši
stanovené v čl. XIV odst. 1 písm. c) této smlouvy.

5. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou
mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené obecně
závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu
odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č.
563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené dalšími
obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky (tj. 34/2016),

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu Revitalizace zámku
ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část" nebo text „výkon funkce koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby
Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozice-2. část" nebo text „výkon
autorského dozoru pro stavbu Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy
expozice-2. část",

c) název projektu - „Revitalizace zámku ve Frýdku včetně obnovy expozic" a
registrační číslo projektu ,

d) označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné
od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu
s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

e) lhůtu splatnosti faktury,

f) označení odboru, který akci likviduje (odbor investiční a majetkový),
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g) jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního
telefonu.

6. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení příkazci. Doručení
faktury se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby příkazce nebo doručenkou
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude
chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení.
Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li příkazce vadnou fakturu
příkazníkovi, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět
ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

8. Povinnost zaplatit odměňuje splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

9. Příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH
a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí
v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet
příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr
plátců DPH" jako nespolehlivý plátce nebo

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

c) bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění, uvedený na faktuře, nebude
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené
správcem daně Příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této daně.

XVI.
Práva a povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se
stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních,
kterých se příkazník nezúčastnil.

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby
od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem
ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi
pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek,
jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne
příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

XVII.
Práva a povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen

a) upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít
za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě,
že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník
neodpovídá za Škodu takto vzniklou,
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b) bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své
činnosti,

c) postupovat při zařizování záležitostí plynoucích z této smlouvy osobně a s odbornou
péčí,

d) řídit se pokyny příkazce ajednatvjeho zájmu,

e) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních
orgánů a organizací,

f) bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně
pokynů příkazce,

g) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou,

h) dbát při poskytování plnění dle této smlouvy na ochranu životního prostředí
a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy,
včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí
od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

3. Příkazník se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po celou dobu realizace stavby.

4. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru stavebníka.

5. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je
Příkazník povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to
bezodkladně.

6. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním
předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím
osobám.

7. Příkazník se zavazuje v průběhu realizace stavby průběžně aktualizovat plán BOZP
v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při Činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci), ve znění pozdějších předpisů.

8. Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu
včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních
předpisech stanovena lhůta delší, musí ji pnjemce dodržet.

9. Příkazník je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších
oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám
podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroiy součinnost.
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XVIII.
Povinnost nahradit škodu

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-Ii smlouva jinak.

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to
v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel
vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

XIX.
Sankční ujednání

1. Nepodá-li příkazník žádosti o příslušná rozhodnutí a povolení nebo nepředá-li příkazci
příslušná rozhodnutí a povolení ve lhůtě dle čl. XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceikové sjednané odměny
za inženýrskou Činnost dle či. XIV odst. 1 písm. a) této smlouvy včetně DPH, a to
za každý i započatý den prodlení.

2. Nebude-li příkazník vykonávat funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 20.000,— Kč za každý zjištěný
případ,

3. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy,
zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,— Kč za každý zjištěný
případ.

4. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení
ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

5. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění anatom, zda
a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné
výši vedle smluvní pokuty.

6. Pokud závazek některé ze stran vyplývající ztéto smlouvy zanikne před jeho řádným
splněním, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením
povinnosti.

7. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik
nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

XX.
Odvolání příkazu

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu.

2. Odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.
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CASTD
Společná ustanovení

XXI.
Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy
a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení
druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) neprovedení díla (jeho Části) nebo inženýrské činnosti ve sjednané době plnění,

b) neprovádění autorského dozoru nebo funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby dle ustanovení této smlouvy,

c) nedodržení právních předpisů nebo technických norem, které se týkají provádění
díla, autorského dozoru, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví
při práci na staveništi po dobu přípravy stavby nebo inženýrské činnosti,

d) neuhrazení ceny díla nebo odměny objednatelem po druhé výzvě zhotovitele
k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů
po doručení první výzvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu
zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),
ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí),

b) podá-íi zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu" dle § 2002
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů".

5. V případě zániku závazku ztéto smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel
povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou
součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu,
ve které upraví vzájemná práva a povinnosti. Tento odstavec se přiměřeně použije
i pro zánik závazku dle části C této smlouvy před řádným dokončením inženýrské
činnosti, výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
po dobu přípravy stavby nebo výkonu autorského dozoru.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu
smlouvy dojde druhé smluvní straně.

8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno
vyhotovení.

9. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
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10. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí stím, že smlouva včetně příloh
a případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách
Moravskoslezského kraje. Je-li zhotovitel fyzickou osobou, bude smlouva zveřejněna
po anonymizaci provedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

11. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
zřízení), ve znění pozdějších předpisů: K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas
rady kraje udělený usnesením Č. 95/7395 ze dne 5. 4. 2016.

V Ostravě dne: "j V Ostravě dne: A r. ý, Oo /£

za objednatele

náměstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

28. října 117
70218 Ostrava

Ing. Ivan Strachoň
na základě pověřeni

hejtmana kraje

' s.r.o..
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