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Č. smlouvy objednatele: 43/2017/OSMI/sml. číslo smlouvy zhotovitele: …..………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Vodňany
se sídlem: náměstí Svobody 18/I, 389 01 Vodňany
IČO: 00251984
DIČ: CZ700251984 „Jsme plátci DPH“
Bankovní spojení: č. ú.
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Václav Heřman, starosta města

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:

tel. č.

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:

tel. č.

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka (dále též „technický dozor“)
je oprávněn (a):

Osoba vykonávající technický dozor: Jiří Iral st.
se sídlem: Chelčice 127, 389 01 Vodňany
IČO: 42387655

Osoba určená objednatelem jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi podle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále též „koordinátor BOZP“):

Osoba vykonávající činnost koordinátora: Jiří Iral st.
se sídlem: Chelčice 127, 389 01 Vodňany
IČO: 42387655

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: ACG-Real s.r.o.
se sídlem: Radimova 622/38,169 00 Praha 6
IČO: 27094359
DIČ:CZ27094359
Bankovní spojení: č. účtu
zápis v obchodním rejstříku: u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95793
Zastoupená: Lubomír Smažík

Odpovědný geodet: tel. č.
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
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a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: tel. č.

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: tel. č.

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Lubomír Smažík tel. č.

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 25.10.2017 (dále též
„nabídka“) podaná ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební práce
konaném podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro
veřejnou zakázku s názvem

„Výstavba komunitního centra Vodňany“

Vymezení pojmů

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek
a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních
prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek
sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované firmou
VS GROUP s. r. o., Mokrého 174, 389 01 Vodňany, IČO: 28102002, zavazuje
k provedení díla:

„Výstavba komunitního centra Vodňany“,

jmenovitě těchto stavebních oddílů:

oddíl 01 Vlastní objekt komunitního centra
oddíl 02 Parkoviště s příjezdovou komunikací
oddíl 03 Oplocení pozemku

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále
touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy.
Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních
a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení
nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících
s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla
nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti
přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby
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a rovněž dokladů požadovaných stavebním úřadem pro vydání kolaudačního souhlasu, tak 
aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými 
požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel 
povinen postupovat s potřebnou péčí. 

3. Místo stavby: pozemky parc. č. 82, parc. č. 480/4 a parc. č.  477 v katastrálním území 
Hvožďany u Vodňan 

4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její 
předání objednateli v počtu 4x v tištěné podobě a 4x v digitální podobě nejpozději v den 
převzetí díla objednatelem. Dále se zhotovitel zavazuje, že dílo provede včetně zákresu 
skutečného provedení stavby a geometricky stavbu zaměří podle zadání objednatele. 

5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli 
úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotové, funkční a provozně bezpečné.  

6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo 
účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a 
provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako 
celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, revizí, povolení pro provoz 
zařízení, dále doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a 
náležitostí vyžadovaných pro správní řízení, případně jiný postup podle stavebního zákona, 
na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno 
vydat kolaudační souhlas. 

7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem 
písemně odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění 
smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat 
objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů 
včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož 
prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel 
povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje 
prokazovanou část kvalifikace. 

8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými 
předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek 
a technických kvalitativních podmínek platných pro provádění staveb a zvláštních 
technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace. 

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 
projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané 
na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení nebo kolaudaci, 
práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ. 

 
 

III. Doba plnění 
1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto: 

a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do jednoho 
kalendářního týdne od uzavření Smlouvy o dílo  

b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání 
a převzetí řádně dokončeného díla: nejdéle do 10 měsíců od předání a převzetí 
staveniště 

2. Do termínu předání a převzetí díla dodá zhotovitel veškeré doklady a podklady (např. 
geodetická zaměření, protokoly o zkouškách atd.) vyhotovené během stavby a do termínu 
předání díla, které budou následně s dalšími, později vyhotovenými, potřebné ke kolaudaci 
a finančnímu vypořádání obou stran. 
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3. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.).  

4. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto 
smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před 
sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo 
protokolárně předáno. 

5. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným 
předávacím protokolem. 

6. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních 
skutečností, kterými jsou zejména: 

- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 ZZVZ, 

- plnění požadavků správních orgánů (např. na úseku ochrany životního prostředí, 
památkové péče apod.), pokud tyto skutečnosti nenastaly zaviněním zhotovitele.  

 
IV. Cena za dílo 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu 
sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy: 

 celkem bez DPH   6 740 263,45,- Kč 

DPH 21 %   1 415 455,33,- Kč 

Celkem včetně DPH     8 155 718,78,- Kč 

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této 
smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena 
zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena 
je úplná.  

 Změna sjednané ceny je možná pouze 

a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH; 

b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení 
nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce 
a méněpráce). 

3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny 
stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.  

4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování: 

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen 
provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému 
dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).    

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:  

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele 
překročit jednotkové ceny stanovené v ceníku průměrných cen stavebních prací uvedených 
v příslušných katalozích stavebních prací ÚRS PRAHA a. s., event. RTS a. s. platných pro 
příslušný rok provádění díla, a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 

4.3. Méněpráce budou oceněny takto: 

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní 
zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového 
výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených 
prací. 
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4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů 
ode dne předložení návrhu zhotovitele. 

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně 
změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě. 

 
V. Platební podmínky 

 
1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 
2. Cena za dílo (dle odst. IV. této smlouvy) je konečná a nemůže být překročena. Cena za dílo 

bude fakturována a uhrazena až do výše 90 % z celkové ceny za dílo průběžně na základě 
dílčích daňových dokladů (dále jen faktur či dílčích faktur) vystavených Zhotovitelem 1x 
měsíčně po potvrzení dílčích plnění.  

 
3. Dílčí faktury budou vystavovány na částku odpovídající provedeným pracím v daném 

období se splatností 30 dnů od doručení Objednateli. 
 
4. Fakturace bude probíhat až do výše 90 % z ceny za dílo na základě soupisu skutečně 

provedených prací v daném období předloženého Zhotovitelem a odsouhlaseného 
Objednatelem, resp. jeho Technickým dozorem. Soupis prací musí být vždy doložen 
podrobným výpočtem jednotlivých fakturovaných položek, doplněným náčrty, případně 
zákresy se zvýrazněním fakturovaných položek, nebo jejich částí do projektových výkresů 
tak, aby bylo jednoznačně patrné, jak se k fakturované výši příslušné položky došlo. 
Technický dozor je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
obdržení. Nedílnou součásti faktury musí být zjišťovací protokol dílčího plnění. Bez toho je 
faktura neúplná a neplatná. Nedílnou součástí faktury musí být též soupis provedených 
prací odpovídající soupisu, který předtím předložil Zhotovitel Objednateli resp. jeho 
Technickému dozoru ke schválení a tento jej schválil. Bez tohoto soupisu je faktura 
neplatná. Spolu s fakturou budou předkládány i certifikáty, doklady a prohlášení o shodě, 
související s položkami uvedenými v soupisu prací a stavební deník za dané období.  

 
5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly 
Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury se 
kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové 
sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele. 

 
6. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo 

k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném 
řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Objednatel požádá o 
stanovisko nezávislého znalce, které je pro obě strany závazné. Náklady na znalce nesou 
obě strany napolovic. 

 
7. Částka rovnající se 10 % z celkové sjednané ceny za dílo slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla 
a po odstranění veškerých vad a nedodělků stavby, na základě konečné faktury vystavené 
Zhotovitelem Objednateli. 

 
8. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni doručení řádně vystavené faktury.  
 
9. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, 

nebo třetí den po jejím doporučeném odeslání Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen vystavit a 
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předat fakturu tak, aby byla Objednateli doručena nejpozději patnáctý den následujícího 
měsíce. 
  

10. Pokud se v průběhu provádění díla vyskytnou vícepráce (méněpráce), s jejichž provedením 
Objednatel písemně souhlasí, budou po celou dobu evidovány formou Změnových listů. 
Změnový list musí obsahovat odůvodnění změny, položkovou kalkulaci a musí být 
odsouhlasen Projektantem, Zhotovitelem, Technickým dozorem a Objednatelem.  

 
11. Vícepráce odsouhlasené Objednatelem budou fakturovány samostatnou fakturou po jejich 

dokončení. 
 
12. Vícepráce, na které není uzavřen dodatek SOD, není možno zahrnout do fakturace. 
 
13. Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu  

o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat: 
- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo 
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ 
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ 
- popis obsahu účetního dokladu 
- datum vystavení 
- datum uskutečnění zdanitelného plnění 
- výši ceny bez daně celkem 
- sazbu daně 
- výši daně celkem  
- cenu celkem včetně daně 
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele 
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu  

- faktury budou předkládány Objednateli ve třech originálech, každá faktura 
určená -k proplacení bude písemně odsouhlasena TD 

 
14. V případě, že předmět plnění bude podléhat režimu přenesení daňové povinnosti, podle 

§92e zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude faktura označena 
povinností příjemce plnění výši daně doplnit a přiznat a bude postupováno dle tohoto 
zákona. 

 
15. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka 

připsána na účet Zhotovitele. 
 
16. V případě prodlení objednatele s úhradou splatných závazků delším než 30 dnů 

oproti stanovenému termínu splatnosti je Zhotovitel oprávněn přerušit provádění prací, 
a to bez jakýchkoliv sankcí s tím, že o dobu prodlení s úhradou splatných částek 
Objednatele se prodlužuje termín dokončení díla Zhotovitelem. 

17.  Fakturace bude prováděna odděleně, a to na hlavní způsobilé výdaje, vedlejší způsobilé 
výdaje a nezpůsobilé výdaje. Rozdělení těchto výdajů bude upřesněno zhotoviteli 
nejpozději při zahájení stavebních prací.  

 

 

 
VI. Způsob provádění díla 

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise 
o předání staveniště. 
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2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla 
a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele. 

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem  
k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče. 

4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými 
právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost 
výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon).  

5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen 
na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu 
s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobci použitých 
materiálů a výrobků.  

6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, 
soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání 
objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv 
v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž 
technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy 
stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského 
dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná 
jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, 
bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. 

7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební 
deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení 
stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti 
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu 
a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 
Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat 
záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. 

8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle 
přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den 
následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému 
dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní 
záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku. 

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy 
ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona 
a za objednatele též jeho oprávnění zástupci. 

10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným 
oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich 
zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak 
neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož 
sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, 
obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních 
orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni 
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na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce 
přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím 
není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni 
před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na 
provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast 
svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí 
oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad. 

13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané 
skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo 
znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, 
popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny 
v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá 
za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením 
do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu 
použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím 
souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě 
s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez 
zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, 
a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve 
věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.  

14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných 
konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, 
všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro 
fakturaci včetně fotodokumentace. 

15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu 
a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným 
způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly 
příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.  

16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby 
a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem 
zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho 
přítomností na stavbě maximálně 3x týdně, a to v pracovní dny. 

17. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo technickému dozoru 
kontrolní a zkušební plán. 

18. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního 
a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu 
požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti 
kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací. 

19. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického 
dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je 
technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový 
termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro 
prodloužení termínu dokončení díla.  

20. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.  

21. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na 
takového podzhotovitele.  

22. Zadavatel si v souladu s ust. §105 odst. 2 zákona vyhrazuje požadavek, že veškeré práce 
označené v položkovém rozpočtu jako oddíl 2, oddíl 3 musí být plněny přímo vybraným 



 

   

9 
 

dodavatelem. Podmínka plnění dle předchozí věty se vztahuje i k oddílu 1 vyjma částí, na 
které je vypracován samostatný rozpočet. Jedná se o tyto práce: 

 Oddíl 1 kód 721 Zdravotní instalace 
 Oddíl 1 kód 728 Vzduchotechnika 
 Oddíl 1 kód 730 Ústřední vytápění 
 Oddíl 1 kód M21 Elektromontáže  

Za poddodávku je považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty 
než zhotovitelem veřejné zakázky. Za poddodávku se nepovažují dodávky materiálů 
potřebných pro provedení stavebních prací.    

23. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci 
kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu 
naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen 
řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem 
objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje 
rovněž objednatel. 

 
VII. Předání staveniště 

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli do jednoho kalendářního týdne od uzavření smlouvy 
o dílo, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu 
o předání staveniště. 

2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu  
s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále 
je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti 
koordinátora BOZP. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou 
součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení 
staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit 
minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak. 

3. Tištěné jedno paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání 
staveniště. 

4. Pravomocné stavební povolení, popř. další rozhodnutí správních orgánů, vydaná již ve věci 
stavby, budou předána nejpozději při předání staveniště. 

5. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí 
nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu 
výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a 
neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu 
zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a 
požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v 
prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o 
bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
VIII. Předání a převzetí díla, zkušební provoz, předčasné užívání stavby, kolaudace 

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat 
samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění 
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stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad 
s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem 
a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno 
datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je 
objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem 
a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad 
odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli 
v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.  

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není 
dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne. 

3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek 
objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele, resp. jeho technického dozoru. 

4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň 
dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší 
než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany 
nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných 
vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu 
nápravy. Dokončená stavba a celé dílo musí být způsobilé užívání; v souladu 
s ustanoveními článku III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání. 

6. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo 
samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání 
a převzetí a při předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo 
že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. 
Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení. 

7. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví  
k převzetí a při předání díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je 
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízení. 

8. Dílo předané takto zhotovitelem musí být způsobilé užívání tak, aby mohla být podána 
žádost o vydání kolaudačního souhlasu (např. inženýrské sítě a další stavební objekty 
budou protokolárně převzaté správcem, resp. vlastníkem apod.), případně aby mohl být 
proveden zkušební provoz.  

9. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli nezbytnou součinnost, zejména dodat včas 
doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, příp. pro povolení zkušebního provozu, 
event. pro povolení předčasného užívání stavby a účastnit se kolaudace, řízení 
o zkušebním provozu, příp. řízení o předčasném užívání stavby, pokud k tomu bude 
příslušným stavebním úřadem vyzván. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání 
nedostaví, nese veškeré náklady na opakované úkony. 

10. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii kolaudačního 
souhlasu, rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. rozhodnutí o předčasném užívání stavby, 
pokud jsou v nich pro zhotovitele stanoveny povinnosti. 
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11. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu 
z rozhodnutí o zkušebním provozu, příp. z rozhodnutí o předčasném užívání stavby, ve 
lhůtě v nich stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do třiceti kalendářních 
dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu či rozhodnutí. 

 

IX. Záruka, reklamace 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla po dobu 60 měsíců.   

2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na 
případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla 
po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo 
potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje 
zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. 

3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících 
záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí 
dokončené opravy reklamované vady. 

4. V případě objednatelem uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od 
jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou 
stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, 
předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatele. Zápis bude 
oboustranně podepsán. 

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů 
v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to 
dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných 
objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech 
stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí 
straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné 
zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. 

7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel 
odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli 
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. 

8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. 
V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

 
X. Další ujednání 

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný 
zhotovitelem.  

2. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související 
se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele 
a učinit zápis do stavebního deníku.  

3. Zhotovitel je v souladu s § 16 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, povinen nejpozději do 
8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat objednatelem určeného 
koordinátora BOZP o pracovních a technologických postupech, které pro realizaci stavby 
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zvolil, o řešení rizik vznikajících při těchto postupech, včetně opatření přijatých k jejich 
odstranění a je povinen poskytovat koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho 
úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a realizace stavby, zejména mu včas 
předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu a jeho změny, brát v úvahu 
podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán dodržovat, 
zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, 
způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu.  

4. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu (svého zapojení do) přípravy a realizace stavby 
poskytovat koordinátorovi určenému objednatelem potřebnou součinnost a k poskytování 
potřebné součinnosti dále zavázat všechny své podzhotovitele. popř. jiné osoby. 

5. V případě, že zhotovitel nesplní své povinnosti uvedené v odst. 5, zejména nezaváže-li své 
podzhotovitele, popř. jiné osoby, k poskytování potřebné součinnosti koordinátorovi, 
a objednateli bude uložena pokuta za naplnění skutkové podstaty správního deliktu podle 
§ 30 písm. ze) zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v aktuálním znění, uhradí zhotovitel 
objednateli škodu, která mu zaplacením pokuty vznikla.  

6. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona 
č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla 
(zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných 
orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy 
realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou 
provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být 
archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. 

7. Zhotovitel je povinen označit provedenou stavbu dle jednotného vizuálního stylu, který je 
určen v podmínkách o přidělení dotace z IROP. Přesný vzhled takového označení bude 
určen objednatelem.  

8. Zhotovitel je povinen označit každou fakturu číslem a názvem projektu, v rámci kterého je 
dílo spolufinancováno. Reg. č. projektu je CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_051/0002439 Komunitní 
centrum Vodňany . 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, včetně 
účetních dokladů, a to minimálně do konce roku 2028, není-li v českých právních 
předpisech stanovena lhůta delší. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2028 
poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské 
komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu 
finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše 
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu 
a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

 
XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně 
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí 
písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání 
nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího 
od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po 
odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) 
a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne 
v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.  

2. Objednatel si do doby předání a převzetí staveniště [čl. III bod 1 písm. a)] vyhrazuje právo 
odstoupit od smlouvy pro případ, že mu nebudou poskytnuty finanční prostředky 
z příslušného dotačního titulu. 
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3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této 
smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě 
či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit. 

5. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob 
náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen 
s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.  

 
XII. Záruka po dobu záruční lhůty 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k poskytnutí záruky ve výši 300 000,00 Kč /slovy: tři sta tisíc korun 

českých/. Na zajištění závazku po dobu záruční lhůty v délce 60 měsíců, formou složení 
hotovosti na účet, nebo předložení bankovní záruky. 

 
2. Doklad o složení bankovní záruky (hotovosti) předloží zhotovitel objednateli nejpozději při 

předání a převzetí díla. 
 
3. Bankovní záruka v odpovídající výši musí být platná po celou dobu záruční lhůty. 
 
4. Záruka bude zhotoviteli uvolňována takto: 

 
- v případě, že po uplynutí dvou let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 

vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím 
této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 
100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti.  

 
- v případě, že po uplynutí čtyř let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 

vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím 
této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 
100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti.  

 
- v případě, že po uplynutí pěti let ode dne předání a převzetí celého díla nebude dílo 

vykazovat žádnou neodstraněnou vadu a zhotovitel objednatele 1 měsíc před uplynutím 
této lhůty písemně vyzve k uvolnění části záruky, uvolní objednatel zhotoviteli částku 
100 000,00 Kč záruky na bankovní účet sdělený zhotovitelem v této žádosti.  

 
5. Pokud během záruční doby zhotovitel neodstraní ve lhůtách dle této smlouvy jakoukoliv   

reklamovanou vadu  je objednatel oprávněn k její odstranění využít plnění třetí osobou a 
náklady na odstranění vady uhradit z poskytnuté záruky. Odstranění vad třetí osobou 
v tomto případě nemá dopad na záruku za jakost poskytovanou dle této smlouvy 
zhotovitelem. 
 

XIII. Pojištění díla 

 
1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod pracovníků Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit Objednateli. 
 

2. Zhotovitel předloží ke dni podpisu této Smlouvy ověřenou kopii pojistné smlouvy, 
jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí 
osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně vysoutěžené ceny díla bez 
DPH. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby 
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bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod 
částku uvedenou v předchozí větě.  

 
3. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům, zejména 

proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen na 
požádání předložit Objednateli. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného 
plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

 
4. Zhotovitel je dále povinen zabezpečit:  

- pojištění osob proti úrazu 
- pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. 

 
5. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. 

 
6. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 
 

7. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 
XIV. Smluvní pokuty 

 
1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli úrok z prodlení s termínem splatnosti faktur ve výši stanovené 

obecně závaznými právními předpisy. 
 
2. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu předání 

a převzetí díla dle článku III. ods. b) této smlouvy ve výši 1% ze sjednané ceny díla za 
každý i započatý den prodlení. 

 
3. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení konečného termínu odstranění 

vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a předání díla ve výši 10.000,- Kč 
za každý den prodlení a vadu.  

 
4. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu nástupu k odstranění 

reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a vadu. 
 
5. Zhotovitel zaplatí Objednateli smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště 

ve výši 0,02% ze sjednané ceny díla za každý i započatý den prodlení. 
 
6. Pokud Zhotovitel v průběhu realizace stavby nebude dodržovat předpisy BOZP, je povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 15.000,- Kč za každý takový případ porušení 
zjištěný koordinátorem BOZP, uvedený v zápisu z kontrolního dne koordinátora BOZP 
a neodstraněný v určeném termínu. 

 
7. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů ode dne 

doručení příslušného vyúčtování.  
 
8. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 

 

 
XV. Všeobecná ustanovení 

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného 
díla.  
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2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a 
doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a 
související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu 
dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon. 

3. Zhotovitel je povinen přizvat pro zpracovávání geometrického plánu (pro oddělení 
pozemků) ke spolupráci příslušné zástupce vlastníků dotčených pozemků (nebo 
majetkových správců, tj. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, technik…) a dodat 
předmětný geometrický plán v potřebném počtu vyhotovení (podle požadavku objednatele). 

4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje 
údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník. 

5. Tato zakázka je spolufinancována z fondu EU (IROP). Zhotovitel se zavazuje tuto 
skutečnost respektovat a plnit podmínky a požadavky z ní vyplývající. 

6. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako 
„dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem 
podpisu obou smluvních stran. 

7. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel. 

8. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

9. Uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vodňany č. 2619. ze dne 20. 11. 
2017. 

 
 

Ve Vodňanech dne                              V Táboře  dne  
 

za objednatele:                                            za zhotovitele: 
  

 
 
 
………………………………           …………………………… 
        Václav Heřman                                                     Lubomír Smažík    
  starosta města Vodňany                                                              jednatel 
 
 
 
 
Příloha: 
Oceněný výkaz výměr 


