
 

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

ÚSTŘEDÍ - SEKCE INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

SSZ Křížová 25, 225 08 Praha 5

 

Dílčí smlouva k Rámcové smlouvě

o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení

pro oblast napojení IIS CSSZ na ISZR — II

„ČSSZ — Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR - 2018“

Číslo RS/DS_ZR 11/09

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5

Statutární Zástupce Objednatele: Mgr. František Boháček, pověřen zastupováním ústředního ředitele ČSSZ

Osoba oprávněná jednat jménem Objednatele: Ing. Milan Shrbený, ředitel sekce informačních a

komunikačních technologií

Kontaktní osoba:—

tel:—

ca.-man:—
IČO: 00006963

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

KOMIX s.r.o.

Sídlo: Drtinova 467/2a, 150 00 Praha

Zastoupená:—, jednatelem společnosti

Zápis v OR: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 12440

Kontaktní osoba:_

tel-:_

email:—

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. ú.: 2108559139/2700

IČO: 47117087

DIČ: CZ47117087

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v této smloui“ označováni jednotlivě-“ako „Strana“ a společně jako „Strany“)
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Strany se dohodly na realizaci dílčí veřejné zakázky „ČSSZ — Úpravy APV pro napojení IIS ČSSZ na ISZR -

2018“ za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro

oblast napojení IIS CSSZ na ISZR - II, ze dne 29. 7. 2015 (dále též „RS“), a za podmínek uvedených níže

v této smlouvě (dále též „Smlouva“):

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.1.

2.2.

2.3.

Článek 1

Předmět Smlouvy

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy aplikačního

programového vybavení (dále také jen „APV“) KZR vycházející zrozšíření poskytovaných údajů

z Ministerstva vnitra a Policie CR dle § 11a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního

zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 582/1991 Sb.“), a rozšířením údajů

vedených v Registru pojištěnců dle § 16c zékona č. 582/1991 Sb. (dále jen „Dílo“).

Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Popis podmínek plnění je uveden v Příloze č. 2

této Smlouvy.

Předmětem této Smlouvy je dále závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli

cenu dle čl. 2 této Smlouvy.

Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvořené Dílo užít za odměnu

a za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného

užívání Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

Maximální cena za provedení Díla dle čl. 1 odst. 1.1. této Smlouvy a specifikace uvedené v Příloze č. 1

této Smlouvy činí:

2 476 800,- Kč bez DPH

(slovy: dva milióny čtyři sta sedmdesát šest tisíc osm set korun českých)

tj. 2 996 928,- Kč vč. DPH

(slovy: dva milióny devět set devadesát šest tisíc devět set dvacet osm korun českých).

V souladu s článkem IV. a V. RS je Zhotovitel oprávněn fakturovat Objednateli cenu za jednotlivá

dílčí plnění vždy po akceptaci daného dílčího plnění ze strany Objednatele. Cena za jednotlivá dílčí

plněníje sjednána v maximální výši:

 

 

 

 

 

Fakturační milník Cena bez DPH Cena s DPH

FM I 1 041 800,00 Kč 1 260 578,00 Kč

FM II 1 255 000,00 Kč 1 518 550,00 Kč

FM III 180 000,00 Kč 217 800,00 Kč

Celkem 2 476 800,00 Kč 2 996 928,00 Kč     
Cena bude uhrazena v souladu se způsobem úhrady dle RS.

Zhotovitel má právo za řádně a včas irivedené Dílo Objednateli fakturovat za podmínek stanovených

v RS a v Příloze č. 1 této Smlouv . .
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2.4.

2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a lze je překročit pouze v případě změny sazeb

příslušné daně z přidané hodnoty.

Fakturace za plnění poskytnuté Zhotovitelem bude provedena způsobem uvedeným v RS.

Daň z přidané hodnoty bude fakturována v zákonem stanovené výši dle platných a účinných právních

předpisů v době uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury jsou splatné do 30 (slovy: třiceti) dnů od data

jejich doručení Objednateli.

Clánek 3

Trvání Smlouvy, ukončení Smlouvy a místo plnění

Tato Smlouva se uzavírá na dobu od její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace.

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, v souladu s harmonogramem

plnění dle čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Clánek 4

Sankční ujednání, náhrada škody, záruka

Sankce za neplnění Díla podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy a náhrada škody se řídí

podle příslušných ustanovení RS.

Záruka je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními RS.

Clánek 5

Oprávněné osoby

Každá ze Stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněná osoba bude zastupovat Stranu ve smluvních a

obchodních záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele:

tel.:

e-mail:

 

Za Zhotovitele:

tel.:

email:

 

Osoby oprávněné zastupovat Strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel.:

email:

Parafováno: Zhotovitel: . Objednatel: . strana 3/9

 



W
čssz

5.4.

5.5.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Za Zhotovitele:

tel.:

e-mail:

Strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu

písemne upozornit druhou Stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až

okamžikem, kdy je druhé Straně doručeno písemné upozornění o změně.

Všechny dokumenty mající vztah k plnění této Smlouvy, zápisy zjednání a dodatky k této Smlouvě, musí

být podepsány oprávněnými osobami obou Stran nebo jejich zástupci.

Článek 6

Závěrečná ujednání

Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu této Smlouvy Stranami.

Zhotovitel bere na vědomí, že v rozsahu vyplývajícím ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru

smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), podléhá tato Smlouva povinnosti uveřejnění v

registru smluv vedeném ve smyslu ZRS, přičemž toto uveřejnění je zároveň i podmínkou pro nabytí

účinnosti této Smlouvy, s tím, že pokud tato Smlouva nebude v registru smluv uveřejněna ani do 3

(slovy: tří) měsíců ode dne jejího uzavření, platí ve smyslu § 7 odst. 1 ZRS, že je zrušena od počátku.

Strany se dohodly,ze v takovém případě nejsou povinny si hradit navzájem účelně vynaložené náklady

a prohlašují, že mezi Stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla jedna

Strana po druhé Straně požadovat.

S ohledem na ujednání odst. 6.2 tohoto článku této Smlouvy se Strany dohodly, že tato Smlouva nabývá

účinnosti ke dni, kdy byla tato Smlouva uveřejněna v registru smluv vedeném podle ZRS nebo ke dni,

kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno

financovénI' (např. Stanovení výdajů financovém’ akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce

rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí) podle toho, která z výše

uvedených událostí nastane později. Nedojde--|i ke schválení financování předmětné akce, a to ani do

120 (slovy: jednostodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se

od svého počátku ruší.

Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli veškeré podklady pro potřeby plnění Díla dle této Smlouvy v

českém jazyce. V případě potřeby jakýchkoliv dalších podkladů je Zhotovitel povinen takovéto podklady

od Objednatele včas písemně vyžádat.

Veškeré dodatky k této Smlouvě a její změny musí být vyhotoveny písemnou formou.

Touto Smlouvou neupravené skutečnosti se řídí příslušnými ustanoveními RS.

Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2

(slovy: dva) obdrží Zhotovitel.

Obě Strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně

nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace Díla

Příloha č. 2 — Podmínky plnění
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6.10. Strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejich příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je

projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu

vlastnoručně podepisují.

Česká republika

Česká s ráva soci 'lního za e

   

     

 

Funkce

Datum: - 7 -u- 201a

Místo: Praha

KOMIX s.r.o.

Drtinova 467/23, 150 00 Praha 5

IČO: 47117087. DIC: CZ47117087

Tel:—

KOMIX s.r.o.:

  

  

 

Jméno:

Funkce: jednatel společnosti

Datum:

Místo: Praha
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Příloha č. 1 — Specifikace Díla

1 Specifikace Díla

Předmětem plnění (Dílem) jsou úpravy APV KZR vycházející z rozšíření poskytovaných údajů z Ministerstva

vnitra a Policie CR dle § 11a zákona č. 582/1991 Sb. a rozšířením údajů vedených v Registru pojištěnců dle

§ 16c zákona č. 582/1991 Sb.

Jedná se o tyto požadavky na změny:

Rozšíření údajů zobrazovaných dle § 11a zákona č. 582/1991 Sb. v rámci on-line dotazů do ISZR, jedná

se zejména o tyto údaje:

. údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství;

. údaje uvedené v písmenech a), b) a e) /jméno, popř. jména, příjmení, popř. jejich změna,

rodné příjmení, datum narození a rodné číslo/ u otce, matky, popř. jiného zákonného

zástupce nebo opatrovníka, a dítěte včetně osvojeného dítěte;

. údaje o registrovaném partnerství — bude rozšířen číselník a budou nově poskytovány údaje

o datu a místě uzavření registrovaného partnerství;

. údaje uvedené v písmenech a), b) a e) /jméno, popř. jména, příjmení, popř. jejich změna,

rodné příjmení, datum narození a rodné číslo/ u manžela a registrovaného partnera, a to i

v případě manžela nebo registrovaného partnera, který zemřel.

Rozšíření záložek APV 12R a úpravy ZMR;

Rozšíření údajů ukládaných do DB KZR dle § 16c zékona č. 582/1991 Sb., jedná se zejména o tyto

údaje:

. místo a okres úmrtí;

. rodinný stav a datum jeho změny;

. údaje o datu nabytí a pozbytí státního občanství.

Detailnější specifikace Díla bude součástí Etapy I - Analýza a návrh řešení funkčního požadavku.

Součástí Díla bude

.
.
.
.
.
.
.
.
.

Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV (Návrh řešení);

Testování v prostředí Zhotovitele ;

Zdrojové kódy APV se zapracovanými změnami;

Spustitelná verze APV se zapracovanými změnami;

Aktualizovaná Uživatelská příručka;

Aktualizovaná technická dokumentace (instalační, administrátorská příručka);

Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;

Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;

Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 (slovy: jeden) člověkoden celkem,

která zahrnuje zejména poskytování konzultací, podporu v sídle Objednatele, vytvoření databázových

skriptů, úpravy konfigurace.
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2 Specifikace ceny Díla

Maximální počet člověkodnů (dále jen „ČD“) pro provedení Díla dle této Smlouvy dle jednotlivých specialistů:

Sazba za ČD

bez DPH

 

Role Počet ČD Cena bez DPH

 

Projektový manažer

 

Procesní analytik

 

Architekt informačního systému

 

Tester

 

Vývojář

 

Ostatní    
 

Celkem      

 

2 476 800,- Kč

 

3 Harmonogram plnění

Níže uvedený harmonogram plnění je relativní vůči okamžiku, kdy tato Smlouva nabyde účinnosti (níže

označeném T). Hodnoty v harmonogramu jsou maximální termíny pro realizaci konkrétního milníku a uvádějí

počet kalendářních dnů.

 

 

 

 

    

Milník Termín

Etapa I T + 100 dnů

Etapa II T + 200 dnů

Etapa III T + 250 dnů

Etapa I

Analýza a návrh řešení funkčního požadavku.

Etapa II

Implementace funkčního požadavku.

Etapa III

Nasazení upraveného APV do produkčního prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro Etapu I

. Zpracovaná detailní analýza a návrh řešení funkčního požadavku se zapracovanými připomínkami

Objednatele.

Akceptační kritéria pro Etapu II

. Funkční požadavek je implementován v souladu s návrhem řešení.

. Upravené APV je nainstalované a spustitelné v testovacím prostředí Objednatele.

Akceptační kritéria pro Etapu III

. Veškerá dokumentace APV je aktualizována v souladu s výstupy dané etapy.

. Dílo je rutinně provozováno v produkčním prostředí Objednatele.
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Příloha č. 2 - Podmínky plnění

Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro řádné plnění dle této Smlouvy je zajištění součinnosti Objednatele a dalších

externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s prováděním Díla

bezprostředně souvisejí.

Technická součinnost

. HW a SW vybavení pro testování v prostředí Objednatele.

0 Technické zajištění testů - poskytnutí potřebné infrastruktury, testovacích dat a nezbytné součinnosti

třetích stran v oblasti integračního a zátěžového testování.

Analytická součinnost

. Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele,

včetně zajištění potřebné součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a

produkty třetích stran.

Legislativní součinnost

. Právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a

připravovaných legislativních změn.

Personální předpoklady a role

. Jmenování vedoucího projektu, vedoucích a členů řešitelských týmů. Vedení projektu jako celku,

organizaci spolupráce se spolupracujícími APV.

. Jmenování klíčových uživatelů, školitelů a správců.

Projektové předpoklady

. Předávání všech relevantních informací nutných k provedení Díla včetně aktuálních zdrojových kódů,

kompletní programátorské dokumentace, aktuální funkční specifikace a ostatní dokumentace podle

pravidel release managementu.

. Podávání připomínek k analýze a návrhům řešení.

. Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném

pro poskytování plnění dle této Smlouvy.

. Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran

v potřebném rozsahu a termínech. Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech

uvedených v harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů

v integračním prostředí Objednatele.

. Součinnost pFi úpravách s okolními systémy v návaznosti na upřesňování požadavků na úpravy při

návrhu řešení

. Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí

Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.

. Dokumenty k připomínkování budou Zhotovitelem předávány průběžně tak, aby byl dostatečný prostor

k jejich připomínkování Objednatelem. Připomínky Objednatele k bodům uvedeným v harmonogramu

budou Zhotoviteli předány vždy do druhého pracovního dne po jejich vyžádání Zhotovitelem.

. Součinnost Objednatele při přípravě rutinního provozu.

. Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo

k narušení harmonogramu plnění.
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Soulad se standardy

Realizace Díla bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro

tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Standardy IKT Objednatele

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

. sdt_db2v0151113_0.97.doc Standard databází

2. std_inet_1_12.doc Standard připojení k Internetu 1.12

3. std_pošta_1_01.pdf Standard poštovního systému CSSZ 1.01

4. std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf Standard AD DNS DHCP 2.05

5. std_AV01_11.doc Standard Antivirové ochra ny 1.11

6 Standard systémové konfigurace pracovm’ Standard systémové konfigurace pracovní 2 30

' stanice 2.30 stanice '

7. Std_mgmt_v.0.54.doc Standard Management 0.54

8. std_metodikavyvoje_apv_1_0_21.pdf Standard metodiky vývoje 1_0_21

9. :tgarfarawdlareleasemanagementu_apv_1_2_ Standard Release managementu 1_2_7

10. std_net_1-95.docx Standard síťové infrastruktury 1.95

11 Programátorské konvence .NEI' 2'0 _ Programátorské konvence NET 1 0 19

' 4.5_v1_0_19.pdf
- _ _

12. BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf Standard pro tvorbu aphkac' pro M'CmSOft 2.01
BizTalk server

. Požadavky na nové aplikace při integraci

13. AAA_Pozadavky_na_apIIkace_v9.02 do AAA portálu 9.02

14 Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_OracIe_0.4 Standard pro tvorbu, předávání a 0 4

' .pdf spouštění skriptů v databázích Oracle '

, , API ROZHRANI SYSTEMU DMA:

Standard API rozhrani systemu ,

15. WS_API_DMA - Standard rozhrani pro 4.3

DMA_ CSSZ_DMS_WS_API_DMA_V4_3.pdf ukládání dokumentů do DMS

16. CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc Standard provozu databáze Oracle 1.12

17_ std_srv_0.41.doc Standard systemove konfigurace 0.41

aplikacnich serveru verze

18. std_PKI_v2.pdf Standard pro PKI 2.0

19. Standard Komunikace SD s exter firm v1_00 Standard 'ÉO'T'un'kčíce Serwcedesku 1.00

s externími firmami

20. „ , Standard provozních prostředí v prostředí

Std provoz prostredi v4 „ IKT CSZ.docx v 4.00

Standard Připravenost IIS CSSZ na otevřená Standard Připravenost IIS CSSZ na

$6.1. v , 0.4

data.pdf otevrena data

56.2. Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf Standard Tvorba IRI RDF zdrojů 0.2

$6.3. Standard Využívání KE.pdf Standard využívání kmenových evidencí 0.4

56.4. Standard Využívání datového katalogu.pdf Standard využívání datového katalogu 0.4

56.5. Standard Císelníky CSSZ.pdf Standard Císelníky CSSZ 0.5
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