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 SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:    DOD20180228  

Číslo smlouvy zhotovitele:  

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX 

kontaktní osoba ve věcech smluvních: XXX 
kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX 

XXX 

email: XXX, tel.: XXX  

osoba oprávněná pro změny díla:  Ing. David Hýža, vedoucí oddělení příprava a realizace investic  

     

(dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel: Martin Vaněk 

se sídlem/místem podnikání:   Ruská 1163/68, Ostrava – Vítkovice, 700 30 

právní forma: OSVČ 

zapsaná v obch. rejstříku vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl A., vložka číslo 15236 

IČ:                   47830662 

DIČ:                CZ6801270674 

bankovní spojení:  XXX 

číslo účtu:  XXX 

zastoupen: Martin Vaněk 

kontaktní osoba ve věcech technických:  XXX 

tel.: …, e-mail: … email: XXX, tel.: XXX 

kontaktní doručovací adresa: Ruská 1163/68, Ostrava – Vítkovice, 700 30 

e-mail: XXX  

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé  
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uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo. Tato smlouva byla uzavřena v rámci výběrového 

řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem NR-69-18-PŘ-Če. 

 

II. Předmět smlouvy 

2.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele realizovat dílo pod názvem „Prodejna jízdenek Kotva – 

Prodejní přepážka“, dle nabídky zhotovitele ze dne 1.11.2018, jehož předmětem je výroba a montáž prodejní 

přepážky se skleněnou nástavbou, vč. souvisejícího vybavení, v rozsahu viz příloha č.4, 5 a 6 této smlouvy. 

Objednatel se zavazuje za řádně a včas realizované dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  

K vyloučení pochybností se za dohodnutý předmět plnění považují všechny práce, dodávky a služby, které jsou 

nezbytné k realizaci a řádnému dokončení zcela funkčního díla, v souladu s příslušnými předpisy a 

technologickými postupy.  

2.2 Součástí předmětu plnění je rovněž:  

a) Zpracování podrobné výrobní dokumentace – vstupní zaměření stávajících prostor, zpracování výrobně 

technické dokumentace a dokumentace výrobků dodávaných na stavbu (dále jen podrobné výrobní 

dokumentace). Před zahájením prací musí být tyto dokumentace odsouhlasené objednatelem. Objednatel je 

povinen uplatnit své připomínky nebo odsouhlasit plán včas, nejpozději však do pěti pracovních dnů od 

doručení plánu objednateli zhotovitelem. 

b) Součástí předmětu plnění je rovněž dodávka všech atestů použitých materiálů. 

c) Zpracování projektové dokumentace dle skutečného provedení stavby. Dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována v rozsahu a obsahu uvedeném v příloze č. 14, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb v platném znění. Dokumentace skutečného provedení stavby bude výhradně zpracována 

dle § 4, odst. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v platném znění. Při zpracování dokumentace skutečného 

provedení stavby nebude použito ustanovení § 4, odst. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. v platném znění.  

Dokumentace bude vyhotovena v českém jazyce, a to v následujícím rozsahu: 

 2 x v tištěné podobě. 

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace ve formátu 

*.dwg v editovatelné verzi, textová část ve formátu *.doc nebo*.docx , tabulková část ve formátu *.xls 

nebo *.xlsx.  

 1 x v elektronické podobě na el. nosiči (CD, DVD, USB disk) – výkresová dokumentace a textová část ve 

formátu *.pdf. 

2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-li 

písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

 

III. Nové stavební práce, dodávky či služby a vícepráce 

3.1 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných prací, dodávek a služeb (souhrnně vícepráce), které 

nebyly obsaženy v původním předmětu plnění, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, 

a tyto dodatečné práce, dodávky nebo služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních služeb dodávek či prací. 

Celkový rozsah těchto prací (víceprací a méněprací) nesmí překročit v absolutním součtu 50 % z původní ceny 

díla dle této smlouvy. Tyto práce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve 
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věcech technických, a to i každý samostatně. Pokud nastane potřeba víceprací, bude o tom mezi oběma 

smluvními stranami sepsán dodatek k této smlouvě. 

3.2 Objednatel si vyhrazuje po celou dobu trvání smlouvy právo na rozšíření sjednaného objemu a rozsahu 

předmětu veřejné zakázky, a to o další technické požadavky – dodávky, služby nebo stavební práce.  

V případě, že objednatel využije právo poskytnutí nových dodávek služeb či stavebních prací (opční právo), 

proběhne v této věci jednání smluvních stran za účelem stanovení a odsouhlasení podmínek plnění opce – 

zejména upřesnění rozsahu a obsahu opce, termínu plnění a ceny. Mezi oběma smluvními stranami bude k 

tomuto sepsán dodatek k této smlouvě.  

Objednatel předpokládá, že finanční objem hodnoty opčního práva nepřesáhne 30% z ceny předmětu plnění. 

 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění je: 

Prodejna jízdenek Kotva, nákupní centrum Kotva, I. NP, ul. Výškovická č.p. 3067/116a, Ostrava – 

Výškovice. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace díla známo a rovněž tak jsou mu známy technické vlastnosti 

objektů, ve kterých má být dílo realizováno, a které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Termín předání díla:  

 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 30 kalendářních 

dní od zaslání výzvy objednatele k zahájení realizace předmětu plnění dle článku II. této smlouvy, kterou 

zpracuje a zašle objednatel bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy. Výzvu objednatel zašle 

na adresu zhotovitele XXX. 

5.2 Doba dokončení díla části může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), smluvní 

strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 

jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 

 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace díla další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů). 

 V případě nepříznivých klimatických podmínek bránících prokazatelně realizaci díla i při využití všech 

možných (dostupných) opatření umožňující práci v nepříznivých klimatických podmínkách. 

5.3 Prodloužení doby realizace díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě smluvních 

stran. 

5.4 Zhotovitel písemně oznámí objednateli (specialistovi stavebních investic ing. Sylvě Řezáčové nebo vedoucímu 

oddělení příprava a realizace investic – kontaktní údaje jsou uvedeny v článku  I.) dokončení díla nejpozději 10 

kalendářních dnů předem. Poté oprávněná osoba objednatele vyzve zhotovitele k přejímacímu řízení nejpozději 

do10 kalendářních dnů od doručení tohoto oznámení.  

5.5 O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, ve kterém budou mimo 

jiné také uvedeny i vady a nedodělky s termínem jejich odstranění. Protokol bude podepsán oběma stranami, 

zástupci ve věcech technických uvedených v článku  I. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla s vadami 

či nedodělky. 
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5.6 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště a uvést ho do náležitého stavu nejpozději do 10 kalendářních dnů po 

převzetí díla objednatelem. O vyklizení staveniště obě strany sepíší protokol potvrzující předání a převzetí 

vyklizeného staveniště. Případnou vzniklou škodu se zhotovitel zavazuje uhradit. 

 

VI. Cena předmětu smlouvy  

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění, platná po celou dobu realizace díla.  

6.2 Cena za dílo je stanovena jako cena dohodou (viz kapitola II. a příloha č. 1 této smlouvy) a činí: 

Cena celkem za dílo        111.745,-Kč bez DPH. 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH), v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až j) 

a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace předmětu 

plnění provedených v souladu s články II a III, a bodem 6.8 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na 

základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou mít 

prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení 

celého díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové faktory 

všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek a revizí, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného díla 

v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného díla 

(včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně na 

základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací.  

Položky v soupisu prací neobsažené budou oceněny na základě ceníků ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné 

roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %.  

V případě, že datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou 

stran. Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 

 

VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktury (daňového dokladu) vystavené 

zhotovitelem do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude 

den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma smluvními stranami Protokolem o předání a převzetí díla.  

Nedílnou součástí faktury bude kopie oběma smluvními stranami potvrzeného Protokolu o předání a převzetí 

díla dle příslušného vzoru objednatele.  
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7.2 Vícepráce dle bodu 3.1 a opční právo dle bodu 3.2 budou fakturovány po uzavření příslušného smluvního 

dodatku. 

7.3 U daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka, která bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech vad 

a nedodělků uvedených v Protokolu o předání a převzetí díla. O odstranění vad a nedodělků bude sepsán 

samostatný protokol potvrzená zástupci obou stran.  

7.4 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktury 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  

7.5 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli k doplnění. 

Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta splatnosti dle bodu 

7.4 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – daňového dokladu zpět 

objednateli.  

7.6 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.7 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.8 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.9 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.10 Faktury mohou být zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným technickým 

dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu XXX. Pokud zhotovitel nemá 

možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: Dopravní podnik Ostrava 

a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava. V případě doručování poštou se v pochybnostech 

má za to, že faktura byla objednateli doručena třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 

Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na jakost na provedené práce a dodaný materiál nebo dodané díly v 

délce 60 měsíců.  

Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí předmětu smlouvy objednatelem, respektive odstraněním 

poslední vady či nedodělku uvedených v kontrolním listě/zápise z přejímky. 

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami a předpisy 

určenými objednatelem. 

8.3 Záruka za jakost, za stavební a montážní práce a dodávku strojů a zařízení, začíná plynout ode dne 

protokolárního převzetí díla. V případě, že bylo dílo převzato s vadami či nedodělky, začíná záruka za jakost 

plynout ode dne odstranění poslední vady nebo nedodělku na díle, které byly uvedené v protokolu o předání a 

převzetí díla nebo v jeho příloze. 

8.4 Pokud výrobce na strojní a technologická zařízení poskytuje záruku na jakost v trvání delší než uvedenou v bodě 

8.1, je zhotovitel povinen přenést tuto delší záruku na objednatele.  

8.5 Vyskytne-li se v průběhu záruční lhůty na provedeném díle vada, oznámí objednatel kontaktní osobě zhotovitele 

její výskyt, a to elektronicky na email XXX a zároveň na telefonní číslo XXX. 



 

 

„Prodejna jízdenek Kotva – Prodejní přepážka“  strana 6/10 

Jakmile objednatel odeslal toto oznámení na určený e-mail, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady 

následovně:  

 Zhotovitel je povinen vadu odstranit bezodkladně nejpozději však do 3 pracovních dní od jejího nahlášení 

tzn. od doručení zprávy, pokud nebude dohodnuto jinak. 

8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před uplynutím 

záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 a 8.5 této smlouvy. 

8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou za předmět smlouvy.  

 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla oproti sjednanému termínu, je objednatel oprávněn 

požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy jedentisíc 

korun) za každý i započatý den prodlení.  

9.2 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním záručních vad (viz bod 8.5 ), je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.500,- Kč (slovy tisícpětset korun) za každý i započatý 

den prodlení. 

9.3 Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla po 

dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč (slovy 

dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení při odstranění každé jednotlivé vady.  

9.4 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000,-

 Kč (slovy dvatisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Za každý jednotlivě zjištěný případ porušení sjednaných podmínek nebo předpisů k zajištění BOZP, viz Příloha 

č. 2: Základní požadavky k zajištění BOZP, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun).  

9.6 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 

výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.7 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu vzniklou 

porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.8 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 

 

X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré náležitosti 

dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti, 

rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje potřebné pro posouzení 

prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 
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 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro 

dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, případně osoby objednatelem 

pověřené zápisem do stavebního deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich 

záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky zhotoviteli do jednoho týdne 

od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. V době provádění díla musí být stavební deník trvale dostupný na 

staveništi. 

 

XI. Provádění díla 

11.1 Staveniště bude předáno a převzato do 5 pracovních dnů od zaslání výzvy ze strany objednatele. 
Objednatel zašle výzvu k předání a převzetí staveniště souběžně s výzvou objednatele k zahájení realizace 

předmětu plnění dle článku II. této smlouvy (viz bod 5.1). O předání staveniště bude vypracován Protokol o 

předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele.  

11.2 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných i mimořádných kontrolních dnů. Pravidelné kontrolní dny se 

budou konat minimálně 1x týdně v místě stavby. Mimořádné kontrolní dny se budou konat na místě určeném 

objednatelem v jím určených termínech. 

11.3 Zhotovitel provede dílo dle dokumentace pro provádění stavby, zápisu z předání staveniště a případných 

dodatků uplatněných objednatelem zápisem ve stavebním deníku a dohodnutých smluvně mezi oběma stranami. 

11.4 Zhotovitel vyzve objednatele písemně do stavebního deníku nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality 

a rozsahu prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Pokud 

tak neučiní je objednatel oprávněn požadovat odkrytí díla a zhotovitel je povinen takové zpřístupnění na vlastní 

náklady provést. 

11.5 Objednatel je povinen provést prověření kvality a rozsahu prací ve stanoveném termínu a výsledek tohoto 

prověření tentýž den zapsat do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel k prověření zakrývaných prací, 

ačkoliv byl řádně vyzván, má se za to, že souhlasí se zakrytím prací bez prověření. V tomto případě zhotovitel 

provede detailní fotodokumentaci příslušných zakrývaných konstrukcí, kterou předá zástupci objednatele. 

Požaduje-li přesto objednatel dodatečné odkrytí, je povinen hradit náklady zhotovitele na předmětné dodatečné 

odkrytí.  
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Zjistí-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly provedeny zřejmě vadně, nese náklady dodatečného 

odkrytí zhotovitel. 

11.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu, je povinen 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) zákona 

č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem odpadů. 

11.7 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele nebo do nádob ostatních subjektů. 

Při zjištění takovéto skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

10.000,- Kč (slovy desettisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý 

odpad předat osobě oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie 

odstraní tuto zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie 

objednatele na e-mailovou adresu XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení 

občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební činností. 

11.8 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s platnými právními předpisy zejména podle zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č.591/2006 

Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a nařízení 

vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody způsobené 

živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.9 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických, jsou zmocněni 

k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.10 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho způsobilost 

sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, výsledky 

zkoušek, atesty použitých materiálů, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 

jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek.  

11.11 Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a 

podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x v papírové formě a 1x na 

elektronickém nosiči. Zhotovitel bude pořizovat detailní fotodokumentaci dokumentující průběh prací na 

staveništi a všechny části díla, které budou při dalším provádění prací zakryty včetně pořízení fotodokumentace 

vad a nedodělků bránících a nebránících užívání díla. 

11.12  Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

11.13 Objednatel není oprávněn jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem. Dohoda o 

předání části díla k užívání musí být písemná a musí být podepsána osobami uvedenými v článku I. této 

smlouvy.  

11.14 Bude-li objednatel jakkoliv užívat nepředané dílo bez předchozí dohody se zhotovitelem, nenese zhotovitel 

odpovědnost za vady a zhoršení vlastností díla, vzniklé v důsledku tohoto užívání. 

11.15 Zhotovitel nese až do lhůty předání a převzetí díla jako celku nebezpečí škod na zhotovovaném díle s výjimkou 

případů, kdy bude objednatel užívat nepředané dílo nebo jeho část na základě dohody ve smyslu bodu 11.13 této 

smlouvy.  

11.16 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 2 této smlouvy. 

11.17 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné jakosti 

je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých evropských 
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norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných na území České 

republiky.  

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu, kdy 

smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z toho pro ně 

vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny se 

zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

 

XIII. Účinnost smlouvy a závěrečná ujednání 

13.1 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které 

zprostředkuje objednatel. O nabytí účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat zhotovitele bez 

zbytečného odkladu, a to na e-mailovou adresu XXX nebo do jeho datové schránky. Plnění předmětu smlouvy 

před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí 

touto smlouvou.  

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je 

pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou výší 

pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smluvního 

vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady udržovat. 

Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění zhotovitele dle 

tohoto bodu smlouvy. Za dostatečnou výši pojistného plnění dle tohoto bodu se považuje částka minimálně 0,2 

mil. Kč pro jednu pojistnou událost a celková částka pojistného plnění minimálně 0,5 mil. Kč ročně. 

13.3 Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou písemných dodatků odsouhlasených oběma 

smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho 

uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.4 Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je povinným subjektem 

v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „zákon“) a v souladu 

a za podmínek stanovených v zákoně je povinen tuto smlouvu, příp. informace v ní obsažené nebo z ní 
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vyplývající zveřejnit. Podpisem této smlouvy dále bere zhotovitel na vědomí, že Dopravní podnik Ostrava a.s. je 

povinen za podmínek stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejňovat smlouvy na Portálu 

veřejné správy v Registru smluv. 

13.5 Tato smlouva je vyhotovena v 3 (třech) stejnopisech dle určení: 

 2 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

13.6 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

Přílohy této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1: Rekapitulace ceny. 

Příloha č. 2:  Základní požadavky k zajištění BOZP.  

Příloha č. 3:  Vymezení obchodního tajemství zhotovitele. 

Příloha č. 4:  Půdorys prodejny jízdenek Kotva.  

Příloha č. 5:  Prodejní přepážka – Pohled, řez. 

Příloha č. 6:  Truhlářské pódium. 

 

 

V Ostravě dne  V Ostravě dne  

 

 

 

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

XXX  Martin Vaněk 

XXX 


