
     

1 z 11 

                                                                                               Číslo smlouvy objednatele:  INV18/11/001/54 
                                                                                                 Číslo smlouvy zhotovitele:      

 
 

SMLOUVA  O DÍLO 
 

uzavřená dle § 536 a následující dle zákona  č. 513/19 91 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších 
předpisů  

 

 
 

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 
 

1.1. Objednatel : Sociální služby Vsetín, p.o. 
Sídlo : Vsetín, Záviše Kalandry 1353 
Statutární orgán : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka 
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Mgr. Michaela Pavlůsková, ředitelka 
b) ve věcech technických : Ing. Zdeněk Metz, investiční technik 
                                                                                                                         
   
IČ : 49562827 
DIČ : neplátce DPH 
Bankovní ústav : KB Vsetín, 
Číslo účtu : 43-3810350217/0100 
Tel. / Fax : 571 417 493 / 571 417 535 
E-mail : socsluzbyvs.reditel@centrum.cz 
   
 
1.2. Zhotovitel : Josef Juřička  
Sídlo : Leskovec 76, 756 11 Valašská Polanka 
Statutární orgán : Josef Juřička 
Zapsán v obchodním rejstříku :  
Osoby oprávněné jednat 
a) ve věcech smluvních : Josef Juřička 
b) ve věcech technických : Josef Juřička 
     
IČ : 73294195 
DIČ : CZ6110050045 
Bankovní ústav :   
Číslo účtu :   
Tel. / Fax : 603 853 522  
E-mail                                             :  
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2. PŘEDMĚT SMLOUVY A  ROZSAH DÍLA 
 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést výměnu podlahové krytiny ve spojovací chodbě (pavilon D) a 

částečně před vstupem do spojovací chodby v celkové ploše 64,25 m2 Domova pro seniory 
Rožnov pod Radhoštěm dle nabídkového rozpočtu č. 304 za podmínek sjednaných touto 
Smlouvou o dílo. 

        

 
2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční  a bezvadné provedení všech stavebních, 

montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a 
zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné. Zhotovení díla zahrnuje i : 
2.2.1. kompletační a koordinační činnost při realizaci stavby 
2.2.2. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést nebo zajistit 

vytýčení tras technické infrastruktury  v místě jejich střetu se stavbou 
2.2.3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru  potřebných k řádnému  provedení díla 
2.2.4. uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky ) před dokončením stavby 
2.2.5. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve 

vhodném balení 
2.2.6. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a 

prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o 
likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení 

2.2.7. provádění veškerých prací a dodávek stavby v souladu s předpisy a s bezpečnostními 
opatřeními na ochranu lidí a majetku 

2.2.8. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu splatnými právními předpisy, 
zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy 

2.2.9. mít po celou dobu stavby pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
činností zhotovitele a stavebně montážní pojištění 

2.2.10. zajištění a kontrolu jakosti provádění díla v souladu s normami řady ČSN EN ISO 9000 
a ČSN EN ISO 14 000 

2.2.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla 
2.2.12. bezodkladné odstranění případných závad, zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce 

stavby 
2.2.13.  

 
2.3. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 

oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a technologiím a zhotovitel je povinen na 
tyto záměny přistoupit. Zhotovitel bude v takovém případě při výběru subdodavatelů přihlížet 
k doporučení objednatele. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný.  
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně  prokazatelně vynaložených nákladů, 
pokud již původní materiál nebo technologii zajistil. 

 
 

2.3.1. Méněpráce a vícepráce budou naceněny dle odst. 4 smlouvy. 
 
 
2.3.2. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy 

uvedenými dále, zákonem č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
2.4. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek 

subdodavatele.  
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3. TERMÍN  A  MÍSTO PLNĚNÍ 

 
3.1. Předpokládaný termín zahájení doby plnění 

a předání staveniště:                                         19.11.2013  

Termín dokončení - protokolární předání  
a převzetí díla:                                              do   7.12.2013 

 
 
3.2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního 

předání a převzetí staveniště. 
 
3.3. Místem plnění je Domov pro seniory Rožnov pod Radhoštěm, Julia Fučíka 1605, 756 61 

Rožnov pod Radhoštěm. 
 

4. CENA DÍLA 

4.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se  smluvní strany 
v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů 
dohodly na ceně: 

 
             181 980,-  Kč (bez DPH) 
 
(slovy:  stoosmdesátjedentisícdevětsetosmdesát korun českých) 
 
       Částka bude fakturována v režimu přenesené daňové povinnosti. 

 

4.2. Cena díla je stanovena  na základě zhotovitelem vypracovaného nabídkového rozpočtu č. 
304, který je součástí této SOD. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a 
nedostatky nabídky nemají vliv na  smluvní cenu  díla, na rozsah díla ani na další ujednání 
smluvních stran v této smlouvě. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou cenami pevnými 
po celou dobu realizace díla. 

4.3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 2. 
Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu 
protokolárního předání a převzetí řádě dokončeného  díla dle této smlouvy. 

4.4. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v 
době zdanitelného plnění. 

4.5. Cena díla podle odst. 4.1. je cenou nejvýše přípustnou a  může být změněna jen dodatkem 
smlouvy z níže uvedených důvodů: 

a) před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv 
na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané 
hodnoty platných v době zdanitelného plnění za  práce neprovedené a 
nevyfakturované 

b) v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených 
ve smlouvě 

c) v případě méněprací 

4.6. Každá změna  rozsahu díla oproti  zadávací dokumentaci podle čl. 2. této smlouvy musí být 
předem odsouhlasena objednatelem. 

4.7. Stanovení cen u změn rozsahu a předmětu díla 

4.7.1. Ocenění dodatečných st. prací dodávek a služeb - víceprací (méněprací) bude 
provedeno s použitím položkových cen  nabídkového rozpočtu zhotovitele formou 
Změnového listu. 



     

4 z 11 

4.7.2. Pro práce a dodávky neuvedené v  položkovém rozpočtu budou použity  ceny ze 
sborníků ÚRS Praha a.s., v případě že nebudou ve sbornících URS Praha a.s., tak dle 
sborníků RTS Brno pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány. 

4.7.3. k základním nákladům není  zhotovitel  oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů  

4.7.4. k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době 
vzniku zdanitelného plnění 

4.7.5. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za 
dodatečné stavební práce, dodávky a služby. 

4.8. Důvodem pro změnu ceny díla není plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením 
s prováděním díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud 
jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, 
dodavek a služeb dle výkazu výměr. 

 

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

5.2. Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo po dokončení stavby a protokolárním předání 
díla. Přílohou konečné faktury musí být protokol o předání a převzetí díla.  

5.3. Daňové doklady ( faktury ) musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č.235/2004 Sb. v platném znění. 

Splatnost faktur je do 14 dnů ode dne jejich doručení do sídla objednatele. V pochybnostech 
se má za to, že faktura (daňový doklad) byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne 
odeslání.  

5.4. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je 
objednatel povinen tuto skutečnost do 20-ti kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit 
nesprávně vystavený daňový doklad (fakturu ) zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je 
v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad ( fakturu ). Vystavením nové  faktury 
běží nová lhůta splatnosti dle odst. 5.12. Zhotovitel bere na vědomí, že v případě 
oprávněného vrácení faktury nemá nárok na úrok z prodlení. 

5.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část  je uhrazena dnem odepsání částky z účtu objednatele. 

 

6. STAVENIŠTĚ 

6.1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení touto smlouvou. 

6.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními 
stranami dohodnuto jinak.  

6.3. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel 
dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků. 

6.4. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo 
zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 
ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích 
osob v zájmovém území. 

6.5. Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, je povinen 
odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební 
suť a nepotřebný materiál  Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno 
způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. 
prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech. 
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6.6. Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané 
pro staveniště a ponechané v užívání veřejnosti, včetně osob s omezenou schopností 
pohybu a orientace, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 
provádění díla bezpečně udržovány a po setmění náležitě osvětleny. 

6.7. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na 
žádné části staveniště nad rámec pracovních činností. 

 

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

7.1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně  řídit 
provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je 
povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této 
osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen 
při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 
Stavbyvedoucí musí mít sídlo na staveništi a být přítomen na stavbě po celou dobu výstavby 
až do odstranění vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení. Stavbyvedoucí 
musí být schopen a oprávněn projednat a rozhodnout veškeré technické problémy, které 
mohou vzniknout při provádění díla na staveništi.  

7.2. Objednatel umožní na pozemku objednatele zhotoviteli bezplatné užívání ploch pro 
skladování    

          materiálu a výrobků zhotovitele a vybudování jeho zařízení staveniště nezbytného pro 
provedení 

          díla. 

7.3. Objednatel je odpovědný za to, že řádný průběh prací zhotovitele nebude rušen zásahy 
třetích       

          osob. 

7.4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a 
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž 
tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

7.5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, 
o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel 
na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že 
k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

7.6. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi : 

7.6.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi splnit 
povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb. 

7.6.2. Zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. 
koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace 
stavby. 

7.6.3. Zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 
Sb. nejpozději 10 dnů před zahájením prací a činností na staveništi předložit návrh 
plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 
309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného 
průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak. 

 
 

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít. Toto právo je 
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splněno podpisem protokolu  o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a 
zhotovitele. 

8.2. Přejímací řízení: 

8.2.1. Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku písemně oznámí datum dokončení díla a 
současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit 
přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při 
přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit 
v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady 
spojené s opakovaným předáním a převzetím díla. 

8.2.2. Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a 
převzetí zajistit účast technického dozoru investora a autorský dozor projektanta. 
Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele, zejména 
technologické části stavby. 

8.2.3. Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla 
objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a 
nedodělků nebránící užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně ukončeno, není 
objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že 
dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím  uvedeným v projektové 
dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě. 

8.2.4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady : 

a) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů a prováděcích předpisů  a obalů 

b) stavební deník 

c) osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů 

d) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 

8.2.5. Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o 
předání a  převzetí díla zhotovitel. 

8.2.6. Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o 
předání a převzetí díla, sepíšou strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá 
stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít 
řádně zhotovené dílo. 

 

9. VLASTNICKÁ PRÁVA  A  NEBEZPEČÍ  ŠKODY NA DÍLE 

9.1. Vlastníkem stavby v souladu s § 542 odst.1 Obch. zák. je Zlínský kraj. Veškeré zařízení, 
materiál, apod. do doby, než se stanou pevnou součástí díla, jsou ve vlastnictví zhotovitele. 

9.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. 

9.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za 
škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

 

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY 

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu  
záruční doby vlastnosti, stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními 
českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní 
vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

10.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny 
v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 
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10.3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly 
porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době 
předání a převzetí, ale které se projevily až po převzetí (vady skryté). 

10.4. Ustanovení § 436 odst. 2 a 3, § 439 odst. 3, § 441 odst. 1 a 2, § 562 odst. 2 a § 565 věta 
druhá obchodního zákoníku se ve vztahu založeném touto smlouvou neužije. 

10.5. Záruční lhůta se počítá ode dne podpisu protokolu o  předání a převzetí díla, a to v délce 
5-ti let. 

10.6. V případě opravy nebo výměny vadných částí díla se záruční lhůta díla nebo jeho části 
prodlouží o dobu, během které nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné vady v 
provozu. Na opravené nebo nově dodané části díla poskytne zhotovitel záruku ve stejné 
délce, jaká by se na tyto části vztahovala v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla. 
Tyto nové záruční lhůty na opravené nebo vyměněné části však neuplynou nikdy dříve, než 
původní záruční lhůty. 

10.7. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržením obvyklých 
způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby 
a oprav zhotovitel nenese odpovědnost. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez 
souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či uživatelem, pokud nepůjde 
o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci  nebo opravy havarijní, které byly 
způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti – jež vyžadují běžnou 
údržbu a na spotřební materiál. 

10.8. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové 
dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové 
vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno. 

10.9. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které 
odpovídá zhotovitel. 

10.10. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že: 
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace, 
- veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, 
- veškeré provedené montážní práce,  
- veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady 
provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře 
potřebné k odstranění vad. 

Zhotovitel rovněž poskytuje záruku, že dílo bude v souladu s plány, specifikacemi a výkresy, 
které připravil a dodal v průběhu provádění díla a které byly v míře stanovené touto 
smlouvou objednatelem schváleny. 

 

 

 

 

11. REKLAMACE 

11.1. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části 
a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

11.2. Zhotovitel potvrdí  objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se 
smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je 
zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné  lhůtě  odstranit, 
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nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové 
části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních 
nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-
li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady platí, 
že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. 

11.3. Jestliže se během záruční lhůty vyskytnou jakékoli vady  dodaného díla nebo jeho části, 
které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o havarijní 
stav. Tyto vady je po oznámení objednatelem zhotovitel povinen odstranit bezodkladně a 
započne s pracemi nejpozději do 24 hodin. 

11.4. O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel 
potvrdí odstranění vady včetně termínu, nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu 
převzít. 

11.5. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezahájí odstraňování vad a tyto neodstraní 
v nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím 
oznámení  zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, 
aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

11.6. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem 
způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými 
událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené 
postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, 
dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně 
upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval. 

11.7. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným 
zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou 
vadami. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. 
že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje 
záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo 
třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 
s odstraněním vad, vzniklé náklady. 

 

12. SMLUVNÍ SANKCE 

12.1. Smluvní strany se dohodly, že: 
 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý kalendářní 
den prodlení s předáním díla.  

b) v případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu 
s čl. 5. této smlouvy o dílo, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve 
výši 0,05% z nezaplacené částky od data splatnosti faktury, a to za každý i započatý den 
prodlení 

12.2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 
vyúčtování. 

12.3. Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, není dotčeno právo oprávněné strany 
na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy ve výši přesahující 
uhrazenou smluvní pokutu. 

12.4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na 
základě své vůle upustit. Toto rozhodnutí musí být schváleno orgány ZK. 
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13. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

13.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 324 obch. zák. nebo před 
uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - 
jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tyto smlouva 
zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je oprávněna 
vystavit kterákoliv ze smluvních stran. 

13.2. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez 
zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení  smlouvy. Lhůta pro 
doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna 
ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V  odstoupení musí být dále uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

13.3. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, což u podstatného porušení 
smlouvy dle Obchodního zákoníku učinit nemusí, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až 
po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, 
může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, 
kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné. 

13.4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo 
ujednání uvedená v jiných článcích smlouvy: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 10  kalendářních 
dnů 

b) prodlení zhotovitele s ukončením realizace díla delší než 30 kalendářních dnů  

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele a projektovou 
dokumentací. 

d) pravomocné prohlášení konkurzu na zhotovitele, likvidace zhotovitele, vyrovnání 
s věřiteli, nebo prodeje podniku zhotovitele. 

13.5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště  větší jak deset 
kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu 

b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního 
režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti 

c) trvá-li přerušení prací ze strany objednatele déle, jak 6 měsíců. 

13.6. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

13.6.1. Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému 
účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se 
však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody 
uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů 
mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta 
závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy. 

13.6.2. Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také 
záruky za jakost prací jím provedených  až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy 
platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového 
odstoupení realizoval. 

13.6.3. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle  
způsobu, kterým je stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených  prací, poskytnutých záloh a 
zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla"  a objednatel je povinen do 
3 dnů od obdržení vyzvání zahájit  "dílčí přejímací řízení";  



     

10 z 11 

- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na 
základě vystavené faktury. 

13.6.4. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v 
postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. 14 této smlouvy. 

 

 

14. SPORY 

Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele. 

 

15. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 

Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými 
smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

 

16. DŮVĚRNÁ POVAHA INFORMACÍ, DUŠEVNÍ  VLASTNICTVÍ 

Informace, které zhotovitel získá v průběhu provádění smluvních prací nebo v jejich souvislosti, 
bude považovat za informace důvěrného charakteru a bude s nimi zacházet v souladu s § 271 
a násl. Obchodního zákoníku. Toto ustanovení se uplatní rovněž recipročně.  

Výjimku z důvěrných informací tvoří ty informace, podklady a znalosti, které jsou všeobecně 
známé a dostupné.  

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle 
zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. 

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti 
chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní- li oprávněná osoba 
z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání 
majetkových poměrů. 

 

17. VYŠŠÍ MOC 

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo 
dočasné plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy 
a které nemohly být ani objednatelem  ani zhotovitelem objektivně předvídány nebo 
odvráceny.  

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností , bude neprodleně 
informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady 
příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.  

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další 
provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě. 
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18. ROZHODNÉ PRÁVO 

Smluvní vztah upravený touto smlouvou se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice. 

Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, dohodly se smluvní strany ve smyslu § 262 Obch. zák., 
že se tento smluvní vztah řídí příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů. 

 

19. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

19.1. Zhotovitel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky ani práva a povinnosti, které má 
plnit podle této smlouvy, aniž by obdržel předem od objednatele písemný souhlas 
s převodem, s výjimkou  práv a povinností na základě Smluv o dílo uzavřených se svými 
subdodavateli díla. 

19.2. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo 
osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná. 

19.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. 

19.4. Dnem podpisu této smlouvy pozbývají platnosti všechna předchozí písemná i ústní ujednání 
smluvních stran vztahující se k dílu. 

19.5. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této 
smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, 
zavazují se oznámit  druhé straně bez zbytečného odkladu aktualizaci těchto údajů. 

19.6. Přílohou č. 1 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) 

19.7. Smlouva se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel i objednatel obdrží po 
jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
Ve Vsetíně dne ………………                                                                
 
 
 
 
 
 
 
Objednatel:              Zhotovitel: 
Mgr. Michaela Pavlůsková               Josef Juřička 
ředitelka p.o.                                                                                     majitel 
   


