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SEZNAM ZKRATEK
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technických podmínkách.

JPO Jednotka požární ochrany

HZS Hasičský záchranný sbor

SBBH Správa budov a bytového hospodářství
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1. SPECIFIKACE PŘEDMĚTU DÍLA

1.1. Účel a rozsah předmětu Díla
1.1.1. Předmětem Díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a 

provozní budova SŽDC" jejímž cílem je vyřešení nového provozního uspořádání areálu "Triangl" 
Nemanice II a jednotlivých objektů na něm. Cílem stavby je vytvoření uzavřeného areálu s veškerými 
potřebnými provozy pro složku JPO HZS SŽDC a víceúčelovou budovu ve správě SBBH SŽDC pro 
potřeby OŘ Plzeň. Areál bude provozně a technicky rozdělen.

1.1.2. Rozsah díla:
• realizace stavby „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. Budějovice a provozní budova SŽDC", 

zhotovení stavby v rozsahu zadávacích podmínek a schválené projektové dokumentace,
• Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) v rozsahu potřebném pro stavbu,
• Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) dle příslušné smlouvy o dílo a 

obchodních podmínek.

1.2. Umístění stavby
1.2.1. Stavba bude probíhat v prostoru tzv. „Trianglu", který přibližně ohraničuje drážní těleso tratí 

z Českých Budějovic na Prahu a na Plzeň a jejich kolejového propojení, (výhybny Nemanice I -  
Nemanice II)

1.2.2. Stavba leží na území Jihočeského kraje, v obci a na katastrálním území Hrdějovice.

1.2.3. Stavba bude probíhat na dotčených pozemcích dle Projektové dokumentace pro stavební povolení.

2. PŘEHLED VÝCHOZÍCH PODKLADŮ

2.1. Projektová dokumentace
2.1.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) „Rekonstrukce objektů pro přemístění HZS Č. 

Budějovice a provozní budova SŽDC", zpracovatel METROPROJEKT Praha a.s., datum 01/2018.

2.2. Související dokumentace
2.2.1. Posuzovací protokol projektu SŽDC č. j: 18009/2018-SŽDC-SSZ-ÚT2-Paa ze dne 25. 5. 2018.

2.2.2. Schvalovací protokol projektu SŽDC č. j: 34635/2018 -  SŽDC -  GŘ -  06 -Hor ze dne 19.6.2018

2.2.3. Stavební povolení č. j.: DUCR-20523/18/Wm ze dne 12. 4. 2018, které nabylo právní moci dne 10. 5. 
2018.

3. KOORDINACE S JINÝMI STAVBAMI
3.1.1. Zhotovení stavby musí být provedeno v koordinaci s připravovanými, případně aktuálně 

realizovanými akcemi a to i dalších investorů, které přímo s předmětnou akcí souvisí nebo ji mohou 
ovlivnit. Součástí plnění Díla je i zajištění koordinace při realizaci prací, přidělení prostorů pro 
staveniště, apod. Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými 
pracemi:

0 „GSM-R České Velenice - České Budějovice - Horní Dvořiště"

4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA PROVEDENÍ DÍLA 

4.1. Všeobecně
4.1.1. Uchazeč obdrží jako součást zadávací dokumentace i kompletní digitální podobu Projektové 

dokumentace pro stavební povolení.

4.1.2. Před zahájením prací na objektech, jejichž součástí jsou „Určená technická zařízení" ve smyslu 
vyhlášky č. 100/1995 Sb., zadavatel požaduje předložení dokladu o tom, že uchazeč má zajištěnou 
spolupráci právnické osoby podle ust. §47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách v platném znění 
pro všechny druhy „Určených technických zařízení", dotčených výstavbou. Z tohoto dokladu musí 
být zřejmé, že se vztahuje k plnění předmětné zakázky a bez jeho předložení nebude možné zahájit 
práce na výše uvedených objektech.
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4.1.3. Udělení vstupu na pozemky vlastníků mimo SŽDC má Zhotovitel tehdy pokud obdrží:
® podepsané dohody s jednotlivými majiteli o vstupu na pozemek,
• vyřízené žádosti o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene jednotlivých 

pozemků,
• v jiném případě nemá Zhotovitel oprávnění Dílo provádět na pozemcích vlastníků mimo SŽDC a 

jestliže tak neuposlechne, veškeré přestupky a náklady s tím spojené si plně hradí,
• pokud Zhotovitel přistoupí na podmínky zjednat si dohody s jednotlivými majiteli o vstupu na jejich 

pozemky sám, nese za ně plnou zodpovědnost a veškeré náklady s tím spojené si plně hradí.

4.1.4. Zhotovitel musí v rámci přejímacích řízení vytvořit časový prostor pro činnost odborných komisí 
Objednatele v rozmezí cca 10 až 30 dní před předáním stavby (nebo její části) Objednateli v 
závislosti na rozsahu zařízení.

4.1.5. Předání staveniště Zhotoviteli zajistí Objednatel až po podpisu smlouvy o dílo oběma stranami a po 
nabytí právní moci stavebního povolení.

4.1.6. Užívání drážních a zejména mimodrážních nemovitostí pro účely zařízení staveniště a přístupových 
cest, jakož i využití dočasných záborů nad rámec uvedený v projektovém souhrnném řešení si v 
předstihu projedná s vlastníky těchto nemovitostí a plně hradí Zhotovitel.

4.1.7. Předání díla bude zahájeno na základě oznámení Zhotovitele o ukončení prací na díle nebo jeho 
provozuschopné části. K zahájení přejímacího řízení Zhotovitel připraví řádně dokončené dílo bez 
vad a nedodělků v provozuschopném stavu s ukončeným komplexním vyzkoušením.

4.1.8. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu zkušebního provozu povede záznamy o průběhu zkušebního 
provozu (deník zkušebního provozu) a ve spolupráci s Objednatelem bude řešit závady, které z 
průběhu zkušebního provozu vyplynou. Na závěr zkušebního provozu zpracuje jeho písemné 
vyhodnocení. Písemné vyhodnocení zkušebního provozu bude odsouhlaseno Objednatelem či 
osobou, určenou Objednatelem, např. správcem příslušné technologie. Povinnosti Zhotovitele ke 
stavbě končí až po vydání souhlasu odpovědného pracoviště SŽDC s trvalým provozem zařízení.

4.2. Zeměměřická činnost zhotovitele
4.2.1. Odstavec 6.2.5. ve VTP/R/09/18 se dále doplňuje textem „Body železničního bodového pole se 

navrhují, stabilizují, zaměřují a dokumentují podle Metodického pokynu pro železniční bodového 
pole SŽDC M20/MP007 čj. 17206/2018-SŽDC-GŘ-O15 (účinnost od 1.4.2018)".

4.2.2.

V odstavci 6.5.4. ve VTP/R/09/18 se bod 6) „Předané geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO" 
nahrazuje zněním:

a) Seznam čísel a názvů PS a SO s uvedením zhotovitele geodetické části DSPS jednotlivých PS a SO 
(ve formátu *.xlsx) a s uvedením převodní tabulky pro očíslování podrobných bodů dle 
jednotlivých SO/PS

b) Adresáře s názvem jednotlivých SO/PS s následujícím obsahem (př. SO-105.1, všechny soubory 
v daném adresáři nazvat dle SO/PS stejně s rozlišením TZ a SS):

a. TZ k jednotlivým PS a SO (ve formátu *.pdf, př. SO-105.1-TZ.pdf)

b. Seznam souřadnic, výšek a charakteristik podrobných bodů k jednotlivým SO a PS (ve
formátu *.txt, př. SO-105.1-SS.txt)

c. Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu stroje; editované
zápisníky

d. Výkresy jednotlivých SO a PS v M 1:1000 s okótovanými podzemními sítěmi (ve formátu
Microstation V8i *.dgn a *.pdf, př. SO-105.1.dgn a SO-105.1.pdf) včetně okótovaných
detailů

4.2.3. Odstavec 6.5.6. ve VTP/R/09/18 se dále doplňuje textem „Podzemní a nadzemní vedení a zařízení 
technické infrastruktury budou zakreslena jednotlivými ucelenými liniemi".

4.2.4. Za odstavec 6.5.7. ve VTP/R/09/18 se vkládá nový odstavec:

6.5.8. Zhotovitel si zajistí provedení formální kontroly výkresové dokumentace na portálu 
modernizace dráhy (http://www.modernizace.szdc.cz). Na tomto portálu se mohou registrovat 
zhotovitelé/projekční organizace, které jsou ve smluvním vztahu se SŽDC úsekem modernizace.

http://www.modernizace.szdc.cz
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4.3. Doklady překládané Zhotovitelem
4.3.1. Zhotovitel doloží mimo jiné před zahájením prací na železniční dopravní cestě prosté kopie dokladů 

o kvalifikaci zhotovitelů dle Předpisu o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a 
drážní dopravy SŽDC Zaml v platném znění.

4.3.2. Požadované doklady předkládané Zhotovitelem jsou předmětem podmínek soutěže.

4.3.3. Veškeré doklady upravující odbornou způsobilost musí osvědčit odbornou způsobilost samotného 
Zhotovitele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, která bude pro Zhotovitele příslušnou činnost 
vykonávat.

4.4. Dokumentace Zhotovitele pro stavbu
4.4.1. Součástí předmětu díla je i vyhotovení Realizační dokumentace stavby (výrobní, montážní, dílenské, 

dokumentace dodavatele mostních objektů) a další Dokumentace Zhotovitele, která v případě 
potřeby rozpracovává podrobně zadávací dokumentaci (DSP) jako Projektová dokumentace pro 
provádění stavby (PDPS) a to dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., příloha č. 6), příslušných TKP Staveb 
státních drah a Směrnice generálního ředitele č. 11/2006.

4.4.2. Za dodání schválené související výkresové dokumentace pro ostatní stavební postupy zodpovídá 
Zhotovitel stavby v souladu se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, Dokumentace pro přípravu staveb na 
železničních drahách celostátních a regionálních, v platném znění. Příloha č. 4.

4.4.3. Zpracování technologických postupů (TP) provádění prací včetně kontrolního a zkušebního plánu v 
jednotlivých etapách stavby jednotlivých SO v přiměřeném rozsahu nutném pro realizaci stavby.

4.5. Dokumentace skutečného provedení stavby
4.5.1. Zhotovitel předá v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční 

výstavby SŽDC, článek 3.1.3.2 při odevzdání DSPS Panoramatické fotografie. Panoramatické 
fotografie budou splňovat podmínky uvedené ve směrnici SŽDC č. 117 článku č. 3.1.4.3.9 Předání 
prostorových dat. Panoramatické fotografie budou pořízeny v rozsahu stavby, ve kterých investiční 
akce proběhla a budou předána na vhodném přenosném zařízení podle objemu dat (např. externí 
HD, nosič CD nebo DVD).

4.5.2. Zhotovitel stavby se mimo jiné zavazuje:
® Prokázat závazným způsobem zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve 

vlastní nabídce,
0 Že geodetickou část dokumentace zpracuje podle předpisů příslušných geodetické dokumentaci s 

tím, že v případě předávání změn bude rozsah geodetické dokumentace rozšířen o výkresy všech 
koordinačních situací, včetně stávajícího stavu a stávajících podzemních vedení a zařízení ve 
formátu *.DGN v souřadnicích S-JTSK. Seznam souřadnic bude též dodán v digitálním souboru typu 
*.asc. V případě odkupů pozemků, či uzavírání věcných břemen s mimodrážními subjekty, budou 
součástí geodetické dokumentace Oddělovací geometrické plány - zejména pro SO08 Přípojka 
vodovodu!

® V rámci geodetického zaměření odevzdá Zhotovitel oddělovací plány.

4.5.3. Předání kompletní Dokumentace skutečného provedení stavby týkající se Díla Zhotovitelem 
Objednateli proběhne v listinné podobě a v elektronické podobě v rozsahu dle odstavce 8.3.5 
VTP/R/09/18 do 6 měsíců ode dne, kdy byl vydán Zápis o předání a převzetí Díla, nejpozději však do 
termínu ukončení smluvního vztahu

4.6. Sdělovací zařízení
4.6.1. Výjezd z areálu HZS bude vybaven návěstidly typu VPV3-L, signál S13, doplněný o blikající žluté 

světlo a tabulku E13 „POZOR VÝJEZD HASIČŮ",

4.6.2. Doporučujeme, aby technologické celky byly dodány jako celek od jednoho odborného dodavatele, 
který bude schopen ručit za bezchybnou funkci jako celku a ne pouze za jednotlivé části systému.
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4.7. Silnoproudá technologie včetně DŘI, trakční a energetická zařízení
4.7.1. Kontrolní zkoušky zařízení elektro a silnoproudé rozvody budou provedeny dle příslušných TKP. V 

souladu s TKP vyžaduje Objednatel komplexní vyzkoušení dodávky v širším než v TKP uvedeném 
rozsahu.

4.7.2. Při práci musí být dodrženy všechny normy a bezpečnostní předpisy v platném znění týkající 
elektrického zařízení a rozvodů.

4.8. Pozemní stavební objekty
4.8.1. Při zásahu do nosné konstrukce (např. nové dveřní otvory, přístupy na střechu, atd.) je Zhotovitel 

povinen na vědomí objednatele přizvat příslušný autorský dozor, který na základě prohlídky či 
přejímky provede zápis do stavebního deníku.

4.8.2. U SOOl Provozní budova SŽDC je předmětem demontáže také stávající výtahová šachta pro nákladní 
výtah. Zhotovitel po demontáži vyzve příslušný autorský dozor, který navrhne způsob vyplnění 
otvoru, případně doloží statické posouzení tohoto návrhu a pokud bude nutné statické posouzení 
spolupůsobení s konstrukcí stropu.

4.9. Životní prostředí a nakládání s odpady
4.9.1. Zhotovitel zodpovídá a garantuje minimalizaci negativních vlivů stavby na životní prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje používat technologie šetrné k životnímu prostředí a používat moderní a 
progresivní postupy při realizaci. Bude zajištěna propustnost stavby při výkopových pracích dle 
lokálních potřeb. Zhotovitel v nezbytném rozsahu zajistí ochranu stanovišť výskytu volně žijících 
organismů dle § 5 zákona č. 114/1992 Sb. v platném znění. Na základě lokálních možností bude 
zajištěna propustnost stavby pro migrace volně žijících živočichů.

4.9.2. Při provádění stavby Zhotovitel nepoškodí dřeviny případně jiné porosty, které nejsou předmětem 
stavby a bude je chránit v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v 
platném znění a vyhláškou č. 189/2013 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 
114/1992 Sb., v platném znění. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu, že nepřekročí stanovený 
rozsah kácení dle schváleného projektu a příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení. Kácení 
mimolesní zeleně nad rámec projektu Zhotovitel předjedná na příslušných orgánech ochrany přírody 
a informuje objednatele.

4.9.3. Zhotovitel bude aktualizovat hlukovou studii ze stavební činnosti, kterou bude konzultovat s 
Objednatelem. Na základě této hlukové studie doloží plnění hygienických limitů pro etapu stavby, 
nebo požádá HSHMP o časově omezené povolení na provádění hlučných prací přesahující hygienické 
limity.

4.9.4. Škody vzniklé Zhotoviteli, Objednateli a třetím osobám na majetku z důvodu havárie nebo povodně 
nese Zhotovitel.

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY
5.1.1. Staveniště je vymezeno tělesem viz čl. 1.2., ZTP

5.1.2. Rozhodující milníky doporučeného časového harmonogramu: Při zpracování harmonogramu je 
nutné vycházet z jednotlivých stavebních postupů uvedených ZOV v Projektové dokumentaci pro 
stavební povolení.

5.1.3. V harmonogramu postupu prací je nutno dle ZOV v Projektové dokumentace pro stavební povolení 
respektovat zejména následující požadavky a termíny:

e termín zahájení a ukončení stavby,
® možné termíny uvádění provozuschopných celků do provozu,
® přechodové stavy, provozní zkoušky (kontrolní a zkušební plán),
• koordinace se souběžně probíhajícími stavbami,

5.1.4. V případě, že Zhotovitel bude požadovat nad rámec DSP poskytnutí pozemku, ke kterému má 
objednatel právo hospodařit, musí být tento požadavek předán Objednateli nejméně čtyři měsíce 
před předpokládanou dobou nájmu předmětného pozemku.

5.1.5. Pokud si Zhotovitel zvolí jiné plochy pro zařízení staveniště či jiné přístupové cesty, je povinen si 
jejich využití projednat s vlastníky a s příslušnými orgány.



5.1.6. V případě neočekávaných nutných technologických přestávek je Zhotovitel povinen bezodkladně 
tuto skutečnost oznámit investorovi současně s návrhem řešení dalšího postupu stavby.

6. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY A PŘEDPISY
6.1.1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České 

republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, 
vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

6.1.2. Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům 
následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
Technická ústředna dopravní cesty,
Oddělení typové dokumentace 
Nerudova 1 
772 58 Olomouc
kontaktní osoba:.​. . . ​............​..................​.......​...... ​...... ​....... ​...... ​...... ​....... ​...........​...... ​...... ​...... 
​...​........ ​.........................., www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo 
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.

http://typdok.tudc.cz
http://www.tudc.cz/
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html
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