SMLOUVA O DILO

|
Smluvni strany

Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj, prispévkova organizace

se sidlem: Vydmuchov 399/5, Raj, 734 01 Karvina

zastoupena: Ing. et Ing., Bc. Jifim Maté&jem, MBAce — feditelem

osoba opravnéna jednat

ve vécech technickych: Bc. Marcela Mesochoridisova, provozné-technicka nameéstkyné

1¢0: 00844853

DIC: CZ00844853

bankovni spojeni: Komercni banka, a.s., pobocka Karvina

Cislo uctu: 174- 30331791/0100 pro investice
30331791/0100 pro neinvestice

tel: 596 383 111

e-mail: nspka@nspka.cz

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil Pr, vioZka 880.

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Vaclav Jurcik

(dale jen ,objednatel")

HAMROZI s.r.o.

se sidlem: Polni 411, 739 61 Tfinec

zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem spolecnosti
ICO: 25842544

DIC: CZ25842544

bankovni spojeni: MONETA Money Bank, a.s.

Cislo uctu: 216071676/0600

tel: 558 746 838

e-mail: hamrozi@iol.cz

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, oddil C, vlozka 21058

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Hlavni stavbyvedouci Ing. Vitézslav Dvorsky
Stavbyvedouci Lukas$ Kulhanek

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zékonik, ve znéni pozdé&jSich
predpist (dale jen ,obcansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
prislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku.

Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu se skuteCnosti v dobé
uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych Udajli oznami bez prodleni pisemné druhé
smluvni strané. V pfipadé zmény G¢tu zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému
Gctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich (dajd
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani opravnény.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu znamy veskeré
technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné krealizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami
a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢l. V
odst. 1 této smlouvy.
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Ucelem smlouvy je provedeni stavebni zakazky.

III.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svllj naklad a nebezpeli stavbu ,Rekonstrukce budovy
nasledné péce — premisténi oddéleni rehabilitace" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

projektové  dokumentace stavby zpracované v Unoru 2018 stavebni projekCni  kancelafi
MEDICOPROJECT, s.r.o0., Kroftova 45, 616 00 Brno, ICO 60703016,

podminek verejnopravni smlouvy uzaviené mezi Odborem stavebnim a Zivotniho prostiedi Magistratu
mésta Karviné a stavebnikem Nemocnici s poliklinikou Karvind-Raj, pfispévkovou organizaci,
zastoupenou projektantem Ing. Vladimirem Kunderou pod sp.zn. SMK/022390/2018 OSZP/Lv, ktera
nabyla Uc¢innosti 22.3.2018,

predpisd upravujicich provadéni stavebnich dél a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soudasti dila je také:

a)

b)
<)

d)
e)

9)

h)

),

k)

m)

n)

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami zhotovitele, dokumentaci
pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi pravnimi predpisy, véetné pfipadného
zajisténi ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu ve znéni
pozdéjsich predpish (dale jen ,stavebni zakon"),

zfizeni deponie material( tak, aby nevznikly Zadné skody na sousednich pozemcich,

udrzovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdd ze stavenisté v Cistoté
a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

zajisténi vytyceni inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravct, a to
pred zahajenim praci na stavenisti vCetné jejich zaméFeni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisesmného a zpétného predani jednotlivym spravciim,

hlaseni archeologickych nalezl v souladu se zakonem &. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci, ve znéni
pozdéjsich predpis(,

zajisténi zpracovani vsech pripadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni dila (napf. vyrobni
dokumentace),

provedeni veskerych geodetickych praci a pfipadnych doplfiujicich priizkumé souvisejicich s provedenim
dila,

predani odpadu k odstranéni na Fizenou skladku nebo jiny zplsob jeho odstranéni nebo vyuZiti v souladu
se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, ve znéni pozdéjsich
predpis@ (dale jen ,zakon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude pFedloZzen pisemny
doklad vystaveny prislusnou opravnénou osobou podle zakona o odpadech,

demontovany material a zafizeni, jehoz vyuZiti je mozné pro dalsi Gcely, bude zhotovitelem uskladnén na
uréené misto,

provedeni predepsanych zkouSek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, Uspésné
provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

navrh provoznich fadd u technickych zafizeni, dodavka vSech dokladli o zkouskach, revizich a zaskoleni
obsluhy (vSechny doklady ve 2 vyhotovenich), atesty, prohlaseni o shodé, provozni navody a predpisy
(vSechny doklady v 1 vyhotoveni). VSechny doklady budou v ¢eském jazyce,

zpracovani projektové dokumentace skutecného provedeni stavby ve dvou vyhotovenich, pficemz
pldorysy ve stavebni Casti budou v kazdém vyhotoveni 2x, a geodetické zaméfeni venkovni Casti stavby
vCetné geometrického planu v Sesti vyhotovenich. Projektovéd dokumentace skutecného provedeni stavby
a geodetické zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé, a to na CD ROM
ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou
dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou uctovany zvlast,

predani vSech dokladll a nalezitosti umoznujicich zahajeni fizeni, na zakladé kterého bude mozno zapoCit
s trvalym uzivanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila

a)

b)

plnit podminky pfislusné vefejnopravni smlouvy a pozadavky dotCenych organd a organizaci souvisejici
s realizaci stavby,

zohlednit vyjadfeni dotCenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby.
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Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi v Ceské republice
v dobé provadeéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vsechny platné normy CSN.

Objednatel se zavazuje dokoncéené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélki pFevzit a zaplatit za né zhotoviteli za
dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze predmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemozZnym a ze smlouvu
uzaviraji po peclivém zvazeni véech moznych dlsledk{. Zhotovitel prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky
na stavenisti a Ze prace mohou byt dokonéeny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve Ihité 129 kalendafnich dnli. Za den zahajeni bude povaZovan den
predani stavenisté zhotoviteli, nejpozdéji posledni den Ihlity je povinen zhotovitel dokonéené dilo predat
objednateli.

Mistem pinéni je budova Nasledné péce bez C.p. na parcele ¢. 473 a prilehla plocha na parcele ¢. 466/3, obé
k.U. Rdj, v arealu objednatele.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a cini: 17 805 856,- K¢ bez DPH (slovy:
sedmnactmilionfosmsetpéttisicosmsetpadesatsestkorun ceskych).

Souhrnny rozpocet vypinény v jednotlivych polozkach je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontdz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a UpIné provedeni dila.

Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvysSe pripustnou a nelze ji prekrocit. Cenu
dila bude mozné ménit pouze:

a) nebude-li nékterd ¢ast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena, a to
odectenim veskerych nakladd na provedeni téch ¢asti dila, které v rdmci ménépraci nebudou provedeny.
Naklady na ménéprace budou odecteny ve vysi souctu veskerych odpovidajicich poloZzek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je souCasti nabidky zhotovitele podané
na predmét plnéni v ramci zadavaciho Fizeni pfislusné verejné zakazky (dale jen ,soupis praci*),

b) pfictenim veskerych naklad(i na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil formou vicepraci
provadét nad réamec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo soupisu praci.
Naklady na viceprace budou UGctovany podle odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladl dle
polozkového rozpoctu nebo dle standardizovanych cenikli RTS vevysi max. 80 % téchto
standardizovanych cen, podle toho, ktera z téchto ¢astek bude nizsi,

c) v pripadech, kdy poloZky vicepraci nelze ocenit Zadnym ze zplisobl uvedenych v pism. b) tohoto
odstavce, doloZi zhotovitel individudlni kalkulaci jednotkové ceny. Vysledna jednotkova cena polozky pak
bude stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto pfipadé opravnén
ovéfit pfimérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem;

Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i jakékoliv prekroceni sjednané
ceny, budou vzdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouvé. Viceprace budou realizovany az po uzavieni
prislusného dodatku.

VI.
Platebni podminky
Zalohy na platby nejsou sjednany.

Na pinéni dle této smlouvy se vztahuje rezim preneseni dafnové povinnosti dle zdkona ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ,zakon o DPH"), a zhotovitelem proto
budou za predmétné plnéni vystaveny faktury bez uvedeni dané z pridané hodnoty.

Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafiového dokladu a nalezitosti
stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy. Zhotovitel rovnéz uvede i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni stavby Rekonstrukce budovy nasledné péce — premisténi oddéleni
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10.

11.
12.

13.

rehabilitace”,
c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného uctu, na ktery musi byt zaplaceno,
d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

V souladu s ustanovenim zadkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni za obdobi od druhého dne
kalendainiho mésice do prvého dne kalendarniho mésice bezprostfedné nasledujiciho, datumem UZP je tedy
vzdy prvni pracovni den nasledujiciho mésice. Zhotovitel vystavi na zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou
soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Posledni faktura bude vystavena po pfedani a pfevzeti dokonceného dila bez vad a nedodélkd, pFicemz den
predani a prevzeti je dnem UZP.

V piipadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této smlouvé (viceprace) bude
soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dné ode dne jejich doruceni
objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na podatelné v sidle objednatele oproti podpisu potvrzujici prevzeti nebo
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdéji 10. den nasledujici po dni uskutecnéni
zdanitelného pinéni. Nesplni-li zhotovitel tuto povinnost a objednateli v disledku toho vznikne 3koda (napt.
uhrazenim sankci uloZenych pfislusnym spravcem dané v disledku pozdni uhrady DPH objednatelem), bude
zhotovitel povinen objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez
zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li chybné
vyUctovana cena za dilo,

b) budou-li vylGctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

Ve vracené faktufe objednatel vyznaci dlivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
Vréti-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Celd Ihita splatnosti
béZi opét ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
opravenou fakturu do 3 dné po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani prislusné castky z ctu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pripade€, Ze zhotovitel bezdlvodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou nebo pokyny objednatele.

Faktury budou hrazeny do vySe 90% smluvni ceny a na zbyvajici ¢ast ceny bude objednatelem uplatnéna
pozastavka. Zhotovitel je povinen ve fakturach, kterych se to tykd (nad 90% smluvni ceny), uvést vysi
pozastavky. Pozastavka bude zhotoviteli uvolnéna na zakladé jeho pisemné zadosti po vydani kolaudacniho
souhlasu.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci skody

Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich stran
ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obCanského zakoniku.

Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru projektanta a vykon
¢innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaiji, a opravnénym osobam objednatele vstup
na stavbu a stavenisté.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole denikd dle ¢l. XI
této smlouvy, kontrole rozpoc¢td a faktur, kontrole hospodafeni s odpady a rovnéz ke kontrole bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a k dalsim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi
vykonu inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti pfi realizaci stavby.

Zhotovitel je povinen do 7 dnll od nabyti Gcinnosti této smlouvy objednateli a koordinatorovi BOZP pisemné
sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy ¢. 4
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k nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedodélkd, objednateli je pfedvedena zplsobilost
dila slouzit svému Gcelu a dilo je objednatelem pievzato.

Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od poCatku objednatel. NebezpeCi Skody na
zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo Upravy, ktera je predmétem dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele dnem prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel ani osoba s nim propojena nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-investorskou cinnost na
stavbé (technicky dozor stavebnika).

Zhotovitel jako odborné zplisobild osoba je povinen zkontrolovat technickou Cast prfedané dokumentace
nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele bez zbytecného odkladu
na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych vad a nedostatkd predané dokumentace
véetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbyte¢ného
odkladu objednateli.
VIII.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost uspokojit
stanovené potteby, tj. vyuZzitelnost, bezpeCnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostredi, pozarni bezpeCnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gprave,
Ceskym technickym normam, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni, zadani vefejné zakazky a této
smlouvé. Ktomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkiim
kladenym na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky aozméné a doplnéni nékterych zakonli, ve znéni pozdéjSich predpisi a jeho provadécich
predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotfebiCe, nabytek apod.), toto bude
dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zplsobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté nejpozdéji do 11 kalendarnich dnd od nabyti GCinnosti
této smlouvy. O jeho predani a prevzeti vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani stavenisté objednatel
preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci.

Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pii provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel
zabezpei na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii. Odbérnd mista budou po celou dobu
vystavby piistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyCistit stavenisté nejpozdéji ke dni predani dila, toto je podminkou pro
prevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru stavenisté, za bezpecny pfistup
na stavbu, za dodrZovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich pFedpisli, vCetné prostoru zafizeni
stavenisté, a za bezpeCnost provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svlj naklad odstrariovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky uvedenymi v projektové dokumentaci
a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila
Zhotovitel je povinen:
a) provést dilo fadng, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupli, které odpovidaji pravnim predpistim
CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila a umoziovat uzivani, k némuz bylo uréeno a zhotoveno,
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b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout
mu poZadovanou dokumentaci a informace,

c) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného dila,

d) do7dnll od predani stavenisté zpracovat a objednateli pfedat podrobny harmonogram vystavby.
Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby priibéZné aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat
objednateli,

e) pokracovat v provadéni dila do 3 pracovnich dnl od vyzvy objednatele v pfipadé pFeruseni praci
zasahem vysSsi moci, tato doba preruseni se nepocita do Ihiity pInéni. Za toto nelze povazovat zastaveni
praci z ddvodU poruseni povinnosti zhotovitele, napf. v oblasti BOZP,

f) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické, bezpecnostni,
zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vCetné predpisi tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

g) dolozit platné atesty, prohlaseni o shodé i certifikaty, pfipadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametrli pouzivanych vyrobkd a materiall, které urci
opravnéna osoba nebo technicky dozor stavebnika, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby.
Bez doloZeni téchto atestli neni zhotovitel opravnén zapodit s osazovanim pFislusnych vyrobkd do stavby.

Zhotovitel je povinen elektronicky informovat opravnénou osobu objednatele a technicky dozor stavebnika

o skuteCnostech majicich vliv na pInéni této smlouvy, a to neprodlené, nejpozde&ji nasledujici pracovni den

poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla. Zhotovitel je povinen

informovat zejména o téchto skuteCnostech:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici Fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen
navrhnout objednateli dalSi postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé informace
zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové dokumentace
trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle neZz tyden,
dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.

2. Zhotovitel odpovidad za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd potfebnych
k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vySe uvedené doklady musi byt
na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

3. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred poskozenim
a kradeZemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

4. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materialy a poddodavky v souladu s pravidly hospodarské soutéze.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovana kvalifikace v ramci
zaddvaciho Fizeni a zajistit odborné vedeni stavby hlavnim stavbyvedoucim a stavbyvedoucim. Zhotovitel
zajisti trvalou pritomnost jedné z téchto osob po celou béznou pracovni dobu - pracovni dny v dobé 7:00 -
15:00 hodin. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokazoval splnéni casti
kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu, prostfednictvim které prokazal odbornou zplsobilost/kvalifikaci
(dale jen ,odborna osoba“) pouze z vaznych ddvodd, a to s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho ¢i jiné odborné osoby bude obsahovat Udaje
a bude doloZena doklady dle tohoto Clanku a pfipadné dalSimi doklady potfebnymi k prokazani potfebné
kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jakou plivodni poddodavatel prokazal
za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jind odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci jako
plvodni stavbyvedouci, resp. plivodni odborna osoba.

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi
osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavkll na vystavbu ajinych technickych pFedpisd,
za vypracovani dalSi provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

7. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpdsobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpisd osobami, které tuto podminku splfiuji.

8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

9. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skuteCnosti na stavbé je zhotovitel povinen
Zjisténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

10. V pripadé, Ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatreni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni Cinnosti ke Skodam. V opacném
pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené skody a tyto Skody uhradi.
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11.

12.

13.

Bouraci prace na venkovni Casti stavby (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozi dohodé s
objednatelem.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi
pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdé&jsich predpisd, (dale jen ,zakon &. 309/2006 Sb."), se
zhotovitel zavazuje k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny své poddodavatele a osoby, které
budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost
dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz ,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho
aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynd koordinatora BOZP na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP u predani a prevzeti stavenisté pisemné informaci
o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat na stavenisti, ato vcetné zaméstnancd poddodavatel(l
zhotovitele, osob vykonavajicich na stavbé autorsky dozor, inzenyrskou a investorskou cinnost a osob
opravnénych jednat za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé adruhé véty tohoto odstavce
zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipadé, ze zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplini
a objednateli v disledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZenych pFislusnymi spravnimi
Urady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto skodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNUO

14,

15.

16.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e objednatelem a opravnénou osobou objednatele,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykondvajici ¢Cinnost autorského dozoru projektanta,

e  koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpist,
Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.
Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e  kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnd budou stanoveny v zapisu o predani stavenisté; v pfipadé potfeby budou
kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin, a to bud’ na zékladé dohody stran uvedené
v zapisu z minulého kontrolniho dne, nebo na zakladé vyzvy (email) osoby vykonavajici technicky dozor
stavebnika, pfip. opravnéné osoby objednatele,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika, pfip. opravnénou osobou
objednatele. Osoba fidici kontrolni den poridi zapis a tento elektronicky rozesle z(castnénym stranam.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni
dny predem k provéreni kvality praci, jeZ budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V piipad€, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych ddvod( nedostavi,
miize zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné
prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen
toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze préce nebyly fadné provedeny, nese
veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prevzeti praci
pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace neprevezme
aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu
objednatele pfipadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim,
opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

XI.
Stavebni denik

Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik
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v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veSkeré obsahové nalezitosti a musi byt
veden zplisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Piedani dila
1. Objednatel se zavazuje dokonéené dilo bez vad a nedodélk(i bez zbytetného odkladu prevzit na vyzvu
zhotovitele. Objednatel dilo neprevezme v pfipadé, Ze bude vykazovat jakékoliv vady a nedodélky.

2. O predani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol pfipravi a sepise
osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:
a) oznaceni predmétu dila,
b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,
c) dislo a datum uzavieni smlouvy o dilo vcetné Cisel a dat uzavieni jejich dodatkd,
d) datum vydani a Cislo verejnopravni smlouvy,
e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,
f) soupis nakladl od zahajeni po dokonceni dila,
g) termin zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam prevzaté dokumentace,
i) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepfejima),
j) datum a misto sepsani protokolu,
k) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

4. Zhotovitel se zavazuje z(Castnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky stavby nebo mistniho
Setfeni v ramci kolaudacniho Fizeni podle stavebniho zakona.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavk{im uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt' se vada projevi az
pozdé&ji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je
zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti. Projevi-li se vada v pribéhu 6 mésicd od prevzeti dila
objednatelem, ma se zato, Ze dilo bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zéruku za jakost (déle jen ,zéruka"“) ve smyslu § 2619
a § 2113 a nasl. obCanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto odstavce,

b) nadodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotfeby v délce shodné se zarukou
poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésict,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zaina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu, po kterou
nemlze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost zhotovitel. Pro nahlasovani
a odstranovani vad v rdmci zaruky plati podminky uvedené dale v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaru¢ni doby, budou
zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu
zjisti, ato formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje ioznameni e-mailem),
obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) e-mail: hamrozi@iol.cz, nebo
b) adresu: HAMROZI s.r.0., Jablunkovska 50, 737 01 Cesky T&sin, nebo
c) do datové schranky: di39mbi
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Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pInéni podstatnym porusenim smlouvy, ma
také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby pinéni ma objednatel.

Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnli od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji
nasledny pracovni den od doruceni ozndmeni o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady
ve stanovené |hiité, je objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné
osoby. Vada bude odstranéna nejpozdéji do 5 dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v ptipadé havarie
nejpozdéji nasledny pracovni den od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou
pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba opravnéna jednat ve vécech
realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny opravnény zastupce objednatele.

Specifickou vadou je porucha vytahu. Zhotovitel je povinen zajistit nepretrzitou poruchovou sluzbu tak, aby
zajistil nastup na odstranéni poruchy do 1 hodiny, v pfipadé nutnosti vyprosténi osob do 30 minut.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle této smlouvy.

XIV.
Nebezpeci skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v pIném rozsahu aZz do dne pievzeti dila
objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadt, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatieni potifebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila
v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazkd zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu pInéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni naklady
sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného piedmétu
plnéni s limitem min. 20 mil. K. Pojisténi musi obsahovat kryti skod zplisobené na majetku, zdravi tfetich
osob vcetné kryti odpovédnosti za financni Skody.

Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv na pozadovana
pojisténi dle této smlouvy, véetné vsech dodatkll a dale certifikaty prislusnych pojistoven prokazujici existenci
pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni
limity a sublimity pInéni a vysi spolutiCasti). Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XV.
Sankcni ujednani

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni ve vySi stanovené
obcanskopravnimi predpisy.

V piipad€, ze zhotovitel neprovede dilo vCas, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z ceny za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit podminky pfislusné verejnopravni smlouvy, stanoviska
dotcenych organd a pozadavky organizaci souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,03 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjiStény pfipad.

V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb., stavebniho zakona,
nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpistl) kteroukoliv z osob
vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K&
za kazdy opakovany pfipad.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady dle ¢l. XIII. odst. 6 je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocCaty den prodleni,
v pfipadé vady charakteru havarie 0,1 %.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni poruchy dle ¢l. XIII. odst. 7 je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,15 % z ceny za dilo bez DPH za kazdou i zapoCatou hodinu
prodleni.

Smilouva o dila na stavbu Rekonstrukce budovy nasledné péce — premisténi oddéleni rehabilitace 9



10.

11.

12.

13.

14.

V pfipad€, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik, pfipadné projektova dokumentace a doklady potfebné
k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv v prlbéhu prace na stavenisti, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,05 % zceny za dilo bez DPH za kazdy
zjistény pripad.

V pfipad€, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- KC za kazdy zjistény pipad a kazdy den
prodleni.

V piipad€, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 5 — 7 této smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V piipad€, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 12 - 13 této smlouvy, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipad€, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povaZuje nejméné dvakrat) nebude fidit
podklady nebo prokazatelné uloZzenymi pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanymi pisemné, napf.
ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred Fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smluvni pokutu,
pokud vznikl dFivéjSim poruSenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim splnénim neznamena zanik naroku
na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody. Nahradu Skody Ize vymahat
samostatné vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou smluvni

stranou, pficemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) nepfedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dnl od nabyti
Gcinnosti smlouvy objednateli,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipad(, kdy pfevzeti brani diivody
na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokyn( objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné Castky, pricemz
druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci zrozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel postupuje
pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému rozsahu dila a sjednanému terminu
predani dila, ¢i jeho Casti objednateli;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto otom, Ze =zhotovitel je v Upadku ve smyslu zdkona
¢. 182/2006 Sb., o Gpadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvencni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist
(a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni pokuty ani
na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka
navady, kterd se uplatni vrozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou cast dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dotCena odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené casti dila
ke dni odstoupeni.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu™ dle § 2002 obc¢anského zakoniku rozumi
.nejpozdéji do 14 dnl".
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XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk{, které budou
vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané.

3. Tato smlouva podléha ustanovenim zakona €. 340/2015 Sb. (zakon o registru smluv) a nabyva tedy Gcinnosti
dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Uverejnéni provede v souladu se zakonem objednatel.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz objednatel obdrzi dvé
a zhotovitel jedno vyhotoveni.

5. Zhotovitel nem{iZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci z této smlouvy tieti
osobé.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni
nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:
Priloha €. 1: Rekapitulace nakladd a soupisy praci jednotlivych profesi

Priloha ¢. 2: Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti

Vo dne 8.11.2018 V Tfinci dne

........................................... Bohuslav Hamrozi, jednatel spolecnosti
za objednatele za zhotovitele

Smilouva o dila na stavbu Rekonstrukce budovy nasledné péce — premisténi oddéleni rehabilitace 11



Priloha €. 2 -  Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti

V souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti
nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpectnosti
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpistl se zhotovitel HAMROZI s.r.0., Polni 411,
739 61 Tiinec, IC 25842544 zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti (dale jen ,koordindtor BOZP“) pri realizaci stavby ,Rekonstrukce budovy
nasledné péce — premisténi oddéleni rehabilitace", jejimz objednatelem je prispévkova
organizace Nemocnice s poliklinikou Karvina-Raj.

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, Zze pisemné zavaze k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét ¢innosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéZ zavazuje plnit vesSkeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,BOZP"), povinnost zucasthovat se zpracovani planu BOZP a vSech jeho
aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokyn{l koordinatora BOZP na
stavenisti.

V Tfinci dne

za zhotovitele:
Bohuslav Hamrozi, jednatel spolecnosti
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