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SMLOUVA O DODÁNÍ ZBOŽÍ A POSKYTNUTÍ SOUVISEJÍCÍH SLUŽEB
uzavřená podle ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

„České Budějovice, dopravní řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera - připojení
řadičů SSZ k DŘÚ“

číslo smlouvy kupujícího: 
číslo smlouvy prodávajícího: 
číslo veřejné zakázky:

2018002107
73/2018
18201

veřejná zakázka malého rozsahu: □
spolufinancováno z ESI fondu: □

Kupující:
název:
sídlo:
zastoupený:
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

I. Smluvní strany

statutární město České Budějovice
nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 01 České Budějovice
Ing. Petr Holický, náměstek primátora, na základě plné moci
Jana Kubíková, DiS., technik investičního odboru
002 44 732
CZ 002 44 732
Česká spořitelna, a.s.
4209522/0800 
tel.: 386 802 214
e-mail: kubikovaj@c-budejovice.cz 
ID: kjgb4yx

2. Prodávající: 
název: 
sídlo:

SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o.
Pod Višňovkou 1661/37, 140 00 Praha 4

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 60652
zastoupený: 
ve věcech technických:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní údaje:

Ing. František Lusk, jednatel 
Ing. Jiří Sedlák, technický ředitel 
256 80 595 
CZ 256 80 595 
Raiffeisenbank a.s.

II. Předmět plnění
Specifikace předmětu plnění:
Předmětem plnění dle této smlouvy je realizace akce označené jako „České Budějovice, dopravní 
řešení křižovatky ulic B. Němcové a L. B. Schneidera - připojení řadičů SSZ k DŘU44.
Předmětem plnění je část stavebního objektu SO 110 (Světelně signalizační zařízení - křižovatka CB.64 
B. Němcové - L. B. Schneidera, křižovatka CB.33 Lidická - L. M. Pařízka a křižovatka CB.06 
B. Němcové - Grunwaldova - přechod) spočívající v připojení řadičů SSZ k DŘÚ. Zahrnuje
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dovybavení řadiče CB.06 a připojení řadičů CB.06 a CB.64 k Dopravní řídící ústředně, dodávky a práce
w y*

spojené s připojením na DRU a koordinace na sousedních řadičích.
Bližší specifikace předmětu plnění uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základ níž byla 
tato smlouva uzavřena (dále též jen „zadávací dokumentace44).

součástí předmětu plnění zboží E služby El

dodávka vymezena projektovou dokumentací ano E ne □
Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s., IČO: 264 75 081

Místo plnění
Křižovatka ulic B. Němcové a L. B. Schneidera v Českých Budějovicích. Bližší určení místa plnění 
uvedeno v zadávací dokumentaci.

Zvláštní povaha předmětu plnění:
ano □ ne E

III. Doba plnění
1. Kupující předá pracoviště prodávajícímu: do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti této

smlouvy
2. Prodávající je povinen zahájit provádění dodávky: dnem předání pracoviště
3. Prodávající je povinen ukončit práce na dodávce: do 30 kalendářních dnů ode dne zahájení

provádění dodávky
4. Prodávající je povinen provést dodávku: do 10 kalendářních dnů ode dne ukončení prací

na dodávce
5. Prodávající je povinen vyklidit pracoviště: do 3 kalendářních dnů ode dne provedení

dodávky, či ukončení prací na dodávce 
v případě, kdy dojde k ukončení závazku jinak 
nežjeho splněním

IV. Nabídková cena dodávky 
Nabídková cena dodávky činí 296.930,- Kč bez DPH.

(slovy: dvěstědevadesátšesttisícdevětsettřicet korun českých)

V. Podmínky provádění dodávky
1. Nutná součinnost více dodavatelů ano □ ne E
2. Pozastávka dle čl. VI podčl. C VOP

ano □ ne IEI
3. Záruční doba odchylná od čl. XIII podčl. C VOP

ano □ ne El
4. Komplexní vyzkoušení dle čl. XV podčl. B VOP

ano El ne □
5. Zkušební provoz dle čl. XV podčl. C VOP

ano El ne □
délka zkušebního provozu: 1 měsíc

6. Zaregulování technologického celku dle čl. XV podčl. D VOP
ano □ ne El
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7. Pojištění dle čl. XIX podčl. B VOP
ne Klano □

8. Stavebně montážní pojištění dle čl. XIX podčl. C VOP
ano □ ne Kl

VI. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tato smlouva 

nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru 
smluv, v takovém případě smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána výlučně v elektronické podobě, a to připojením 
uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.

3. Součástí závazku vyplývajícího z této smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky objednatele 
verze III/01/2018, které byly součástí zadávací dokumentace a jsou veřejně přístupné na webových 
stránkách objednatele. Smluvní strany tímto prohlašují, že se s obsahem všeobecných obchodních 
podmínek dle předchozí věty seznámily.

4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

5. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 - položkový rozpočet.
6. Uzavření této smlouvy bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 

znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením Rady města ze dne 22.10.2018, č. 1303/2018.

Dne

V Českých Budějovicích

Ing. Petr Holický, náměstek primátora 
statutární město České Budějovice

V Praze

ing
František
Lusk

Digitálně podepsal 
ing František Lusk 
Datum: 2018.11.08 
11:41:34 +01'00'

Ing. František Lusk 
jednatel společnosti
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krycí list rozpočtu

Stavba: SSZ CB.64 B. Němcové - Schneidera

Objekt: Připojení k dopravně řidiči ústředně

JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 296 930,00
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 296 930,00

DPH základní 21,00% ze 296 930,00 62 355,30

snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 359 285,30

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Razítko RazítkoDatum a podpis: Datum a podpis:

Strana 1 z 3



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SSZ CB.64 B. Němcové - Schneidera

Objekt: Připojení k dopravně řídící ústředně

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 296 930,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 200,00

Vedlejší rozpočtové náklady __________ 40 200,00

M - Práce a dodávky M 256 730,00
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 256 730,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 296 930,00
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ROZPOČET

Stavba: SSZ CB.64 B. Němcové - Schneidera

Objekt: Připojení k dopravně řídící ústředně

Místo: Datum:

Objednatel:
Zhotovitel:

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady z rozpočtu 296 930,00

Připojení k dopravně řídící ústředně 40 200,00
Vedlejší rozpočtové náklady_____________________________________________________________40 200,00

1 K 044002000 Revize elektro (SSZ CB.06, CB.33 a CB.64) ... 3,000 2 900,00 8 700,00

2 K 013203001R
Dokumentace stavby bez rozlišení - řadičová 

dokumentace (SSZ CB.06, CB.33 a CB.64)
... 3,000 3 800,00 11 400,00

3 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů ... 3,000 3 000,00 9 000,00

4 K 070001000 Provozní vlivy ... 3,000 1 200,00 3 600,00

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost ... 3,000 2 500,00 7 500,00

M - Práce a dodávky M 256 730,00

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby________________________________ 256 730,00
6 K 220960183R

Montáž OCIŤ rozhraní do mikroprocesorového 

řadiče CB.06
kus 1,000 3 200,00 3 200,00

7 K 220960184R
Připojení SSZ k dopravně řídící ústředně - SSZ 

CB.64 a CB.06
kus 2,000 22 400,00 44 800,00

8 M A0AA52798R Dovybavení řadiče CB.06 o OCIŤ rozhráni kus 1,000 A6 850,00 A6 850,00

9 M A0AA52790R
Modem pro připojení k DRU k SSZ CB.6A a

CB.06
kus 2,000 37 AA0,00 7A 880,00

10 M A0AA52791R
Optické rozhraní k připojeni k DRU k SSZ

CB.33, CB.6A a CB.06
kus A, 000 21 750,00 87 000,00
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