
SD/OMM-1094/2018

Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

„Rekonstrukce opěrné zdi v ul. Sladovna za objektem č.p. 35"

číslo smlouvy:

objednatele: SD/OMM-XXXX/2018
zhotovitele:

(dále jen „smlouva")

ČI. I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Jaroměř
Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř
IČ:00272728
DIČ: CZ00272728
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Jaroměř
Číslo účtu: 9005-820551/0100
Zastoupené Ing. Jiřím Klepsou, starostou

(dále též jen jako „objednatel")

Zhotovitel: Název: General Building, s.r.o.

Sídlo: Poděbradova 266/45, 500 02 Hradec Králové
Kontaktní adresa: Poděbradova 266/45, 500 02 Hradec Králové
IČ:28771176
DIČ:CZ28771176
Bankovní spojení: FlO banka
Číslo účtu:
Zastou irouskem, jednatelem
Telefon

(dále též jen jako „zhotovitel")
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SD/OMM-1094/2018

Cl. II.

Zastupování

1. Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje
objednatele:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických; investiční referent odboru majetku

města

zhotovitele:
ve věcech smluvních
ve věcech technických

Vratislav Jirousek, jednatel
Vratislav jirousek, jednatel

2. Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tuto
smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není potřeba podpisu jiné osoby. Změny a doplňky
smlouvy o dílo jsou oprávněni sjednávat a podepisovat pouze tito jmenovaní zástupci.

3. Zástupci obou smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech
technických a v případech touto smlouvou zvlášť stanovených. Nejsou oprávněni sjednávat
jiné změny.

4. Zástupci objednatele pro věci technické jsou dále oprávněni provádět rozhodnutí týkající se;

- provedení dodatečných zkoušek nebo ověření,

- pozastavení prováděných stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu s podmínkami
smlouvy,

- uplatnění požadavku na vyloučení pracovníků zhotovitele, kteří hrubým způsobem poruší
předpisy a nařízení platná pro realizaci díla.

ČI. III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je provedení díla (stavby nebo části stavby): „Rekonstrukce opěrné
zdi v ul. Sladovna za objektem č.p. 35".

2. Popis díla je specifikován v dokumentaci ve stupni DPS s názvem „Rekonstrukce opěrné zdi ul.
Ve Sla která byla vypracována panem se
sídlem IČ; 11606860. Tato dokumentace bude předána zhotoviteli
při podpisu této smlouvy.

3. Rozsah díla je dán oceněným výkazem výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2018. Obě
strany prohlašují, že s obsahem výše uvedené nabídky jsou srozuměni, s jejím obsahem
souhlasí a mají tuto nabídku k dispozici.

4. Součástí díla a ceny jsou rovněž práce a činnosti související s realizací stavebních prací a jejich
dokladováním:

- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště.
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- zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,

- opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů,

- organizační a koordinační činnost,

- podrobné vytyčení stavby odpovědným geodetem nebo kvalifikovanou osobou,

- zajištění vytyčení inženýrských šití podle platných vyjádření správců sítí předaných 
objednatelem,

- udržování pořádku na staveništi a veřejných prostranstvích využívaných stavbou,

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v tiskové formě zakreslením změn,

- vedení veškeré administrativní agendy související s prováděním díla,

- dokladování platných certifikátů a prohlášení o shodě na materiály zabudované do stavby,

- revize na všechny dotčené části a všechna zařízení podléhající revizi,

- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

- pojištění na odpovědnost za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli i třetí osobě.

5. Provedení díla bude včetně zajištění přidružených činností v rozsahu dle projektové 
dokumentace. Objednatel požaduje po zhotoviteli respektování drobných změn během 
prováděných prací.

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení ustanovení a norem platných v investiční výstavbě i norem 
souvisejících. Na dokončené dílo vydá zhotovitel prohlášení o shodě.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, 
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla. Zhotovitel disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

SD/OMM-1094/2018

ČI. IV.

Termín plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést stavební práce uvedené v čl. lil. odst. 2. a 6. v časovém období 
daném:

- termínem zahájení stavebních prací: říjen 2018,

- termínem dokončení díla: 31. května 2019 (dokončením stavebních prací a předáním

celého díla).

2. Objednatel je povinen přistoupit na prodloužení termínu dokončení části stavebních prací 
v případě, že zhotovitel nebude moci zahájit práce nebo pokračovat plynule v pracích na 
tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba prodloužení termínu dokončení 
části stavebních prací bude shodná s dobou, po kterou zhotovitel nemohl zahájit práce nebo 
pokračovat plynule v pracích na tomto díle z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele. Doba
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uvedená v předchozí větě může být prodloužena, v případě souhlasu objednatele, o dobu 
trvání nepříznivých povětrnostních vlivů.

3. O skutečnostech uvedených včl. IV. odst. 2. bude neprodleně učiněn zápis ve stavebním 
deníku.

4. V případě provádění víceprací uvedených včl. V. může být, po dohodě smluvních stran 
prodloužena lhůta pro dokončení díla úměrně rozsahu a povaze víceprací na tomto díle.

5. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem dokončení, pokud to 
technologický postup a koordinace prováděných prací na díle dovolí. V tomto případě se 
objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve 
zkráceném termínu převzít.

Čl. V.

Cena díla

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

SD/OMM-1094/2018

Cena díla bez DPH 509 625,- Kč
(slovy: pětsetdevěttisícšestsetdvacetpět 
korun českých)

2. Cena díla byla stanovena:

- oceněním prací nutných k provedení díla a povinností zhotovitele v rozsahu dle čl. III. odst.
2., 3., 4. Oceněný výkaz výměr je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
Jednotkové ceny uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné.

3. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány práce požadované objednatelem mimo 
předmět plnění.

4. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení dodatečných stavebních 
prací nad rámec sjednaný touto smlouvou, a to ve výši a za podmínek stanovených v ust. § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zvýšení ceny lze 
provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil 
provádět formou zápisu do stavebního deníku. Toto nařízení musí být podepsáno oprávněným 
zástupcem smluvních stran ve věcech technických a technickým dozorem, případně také 
autorským dozorem. Veškeré vícepráce musí být písemně dohodnuty ve změnovém listu. 
Změnový list musí být podepsán oprávněným zástupcem smluvních stran ve věcech 
technických a technickým dozorem, případně také autorským dozorem. V případě, že 
zhotovitel provede vícepráce dříve, než je odsouhlasen změnový list, nemá nárok na jejich 
úhradu. Růst cen materiálů a prací během provádění díla není považováno za vícepráce, aleje 
rizikem zhotovitele, které jde k jeho tíži. Odmítne-li zhotovitel provést vícepráce, je povinen 
umožnit objednateli jejich provedení prostřednictvím subjektu odlišného od zhotovitele, a to 
při zachování záruk a odpovědnosti za dílo ze strany zhotovitele.

5. Změnový list vystaví zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne provedení zápisu nařízení 
víceprací do stavebního deníku a uvede v něm původní dohodnuté plnění oceněné
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zhotovitelem dle položkového rozpočtu, nové objednatelem požadované plnění oceněné 
zhotovitelem a výslednou změnu rozsahu díla (zvlášť vícepráce, zvlášť méněpráce).

6. V případě, že vícepráce přesáhnou částku vyhrazenou v rozpočtu města na toto dílo, není 
oprávněn zástupce objednatele ve věcech technických, ani technický dozor, příp. autorský 
dozor změnový list schválit a podepsat. K takto podepsanému a schválenému změnovému 
listu se nepřihlíží.

7. Jestliže dojde k řádnému podepsání a schválení změnového listu, jsou smluvní strany povinny 
o takovéto změně uzavřít písemný dodatek ktéto smlouvě, a to nejpozději ke dni v této 
smlouvě stanoveného termínu ukončení díla. K tomuto jsou si smluvní strany povinny 
poskytnout nezbytnou součinnost.

8. Za méněpráce ve smyslu těto smlouvy jsou považovány práce uvedeně v oceněném výkazu 
výměr, u kterých bylo zjištěno, že nejsou pro dokončení díla nutné a které objednatel 
prokazatelně požaduje neprovádět. Cena díla bude snížena o neprovedené práce oceněné 
jednotkovými nabídkovými cenami uvedenými v příloze č. 1 této smlouvy a smluvní cena bude 
upravena dodatkem ke smlouvě.

9. Vícepráce a méněpráce budou oceněny jednotkovými cenami cenové nabídky. V případě, že 
nebudou uvedeny v jednotkových cenách, budou oceněny ve výši 80 % podle položek Katalogů 
popisů a směrných cen stavebních prací vydávaných ÚRS Praha, a.s. a platných v době 
provádění díla, popřípadě individuální kalkulací.

Čl. VI.

Platební podmínky

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebně finanční prostředky pro řádné a plynulé 
financování smluvené dodávky a zavazuje se po řádném dokončení díla zaplatit smluvní cenu 
podle čl. V. odst. 1.

2. Cena za provedení díla bude hrazena na základě dílčích daňových dokladů - faktur. Dílčí 
daňové doklady-faktury budou vystavovány zhotovitelem za každé dva kalendářní měsíce. 
Přílohou každého daňového dokladu - faktury bude soupis provedených prací a 
zabudovaného materiálu ke dni zdanitelného plnění, odsouhlasený zástupci smluvních stran 
ve věcech technických a technickým dozorem stavebníka. Rozsah prací se bude zjišťovat k 
poslednímu pracovnímu dni příslušného období, a ten bude považován za datum uskutečnění 
zdanitelněho plnění. Zhotovitel předloží soupis prací nejpozději do pěti pracovních dnů od 
data zdanitelného plnění. Objednatel tento soupis odsouhlasí nebo připomínkuje do pěti 
pracovních dnů po předložení.

3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za provedení díla až do výše 90 % celkové ceny díla. 
Na zbývajících 10 % ceny díla bude vystavena faktura po předání díla a odstranění veškerých 
případných vad a nedodělků.

4. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 30 dnů, faktura musí být doručena objednateli do 
5 dní od jejího vystavení. Povinnost zaplatit cenu je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.

SD/OMM-1094/2018
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5. Při fakturaci bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona 
č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů o DPH.

Čl. VII.

Závazky objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel po převzetí projektové dokumentace od objednatele, nejpozději pak před 
zahájením prací, prověří, zda projektová dokumentace, která se týká díla, nemá zřejmé 
nedostatky, zda neobsahuje řešení, materiály a konstrukce, které jsou vzhledem k charakteru 
díla nevhodné. Je rovněž povinen se přesvědčit, zda projektová dokumentace není v rozporu 
s technickými ukazateli ČSN. Jinak se má za to, že se zhotovitel seznámil s rozsahem díla a 
vyjasnil si případné nejasnosti a že mu jsou známé technické, kvalitativní a specifické 
podmínky, za nichž se bude dílo realizovat.

2. Zjistí-li zhotovitel vady v projektové dokumentaci a souvisejících dokumentech, upozorní na ně 
neprodleně objednatele a tyto vady s ním projedná (za případné účasti zpracovatele 
projektové dokumentace). O tomto projednání bude pořízen písemný zápis.

3. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé v přímé souvislosti s porušením jakékoliv z jeho 
povinností.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní nebezpečí a přebírá v plném rozsahu 
odpovědnost za prováděné práce v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.

Čl. Vlil.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník, v rozsahu stanoveněm 
ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., příloze č. 9, do kterěho je povinen zapisovat čitelně všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Povinnost věst stavební deník končí předáním a 
převzetím dokončeněho díla bez vad a nedodělků.

2. Objednatel je oprávněn pravidelně vyžadovat předložení stavebního deníku a vyjadřovat se k 
zápisům. Stavební deník bude uložen na staveništi u zhotovitele.

3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 
případně zpracovatel PD, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Čl. IX.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na základě zápisu o předání a převzetí staveniště. 
Zápis o předání a převzetí staveniště bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

2. Objednatel předá zhotoviteli veškerou dokumentaci nutnou pro řádné plnění předmětu této 
smlouvy o dílo, zejména rozhodnutí správních orgánů, která je nutno při organizaci výstavby a 
jejím provádění dodržovat.
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3. Objednatel předá zhotoviteli platná vyjádření vlastníků a správců inženýrských sítí o jejich 
existenci k realizaci stavby.

4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních a 
nadzemních vedení na staveništi a zabezpečit je tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo 
k jejich poškození.

5. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci svých prací staveniště z hlediska bezpečnosti (oplocení, 
osvětlení, přechody apod.) v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, pokyny koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci stanoveného 
objednatelem a platnou legislativou. Případné škody vzniklé nedodržením tohoto ustanovení 
nese zhotovitel.

6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k rozkopávkám nebo 
překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré poplatky vyplývající 
z užívání veřejných ploch.

7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a plochy zařízení staveniště nejpozději v do 3 dnů po skončení 
stavebních prací. Příslušné plochy uvede do původního stavu v co nejkratším možném 
termínu a protokolárně je předá objednateli.

Čl. X.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení. Zejména je povinen 
dodržovat příslušná ustanovení zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění, 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
v platném znění, jakož i všechny ostatní zákonné i podzákonné právní normy vztahující se 
k provádění předmětného díla. Zhotovitel zabezpečí proškolení svých pracovníků zvýše 
uvedených předpisů a vybaví své pracovníky ochrannými pracovními pomůckami.

2. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, 
kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklady o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na 
požádání objednatele neprodleně předložit.

3. Objednatel upozorňuje, že práce budou prováděny za běžného provozu a tomu je třeba 
přizpůsobit technologický postup, přesun materiálu, provést bezpečnostní opatření apod. 
Přístupové komunikace je třeba udržovat trvale v čistotě a dále je nutné po dobu výstavby 
zajistit bezproblémový příjezd a přístup do všech dotčených a přilehlých ulic. V případě 
neplnění povinností zhotovitele uvedených v tomto odstavci, smí objednatel zajistit úklid 
přístupových komunikací a náklady tím způsobené započíst proti ceně díla.

4. Objednatel upozorňuje, že během provádění stavby požaduje po zhotoviteli zajistit případný 
přístup k jednotlivým nemovitostem pro hasičský záchranný sbor a zdravotnickou záchrannou 
službu. Každý den po ukončení prací požaduje objednatel zajištění přístupu k nemovitostem.
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5. Bez písemného souhlasu objednatele a zpracovatele projektu, nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo výrobky, než které uvádí projektová dokumentace a související 
doklady. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době použití známo, že je zdraví škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je 
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu a veškeré náklady stím 
spojené nese zhotovitel.

6. Zhotovitel provede kompletní fotodokumentaci průběhu realizace díla. Z této dokumentace 
bude vždy patrný stav konkrétní části díla před zahájením prací a po jejím dokončení. 
Zhotovitel dále provede fotodokumentaci samotného průběhu všech prací. Dokumentaci 
předá zhotovitel objednateli při protokolárním předání dokončeného díla, popř. na vyžádání 
objednatele kdykoliv v průběhu provádění díla.

7. Případný výkon činnosti koordinátora BOZP a technický dozor stavebníka zajistí po celou dobu 
realizace díla na své náklady objednatel. Zhotovitel zajistí koordinaci a technické 
spolupůsobení při všech výše uvedených činnostech.

8. Náklady spotřebovaných energií a vody potřebné pro stavbu nese zhotovitel, jejich měření, 
přihlášení a projednání odběrů si zajistí zhotovitel na svoje náklady u dodavatelů těchto 
energií.

9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům, a to 
úmyslným jednáním nebo nedbalostí zhotovitele, jeho zaměstnance, poddodavatele nebo 
dodavatele, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak nahradit vzniklou škodu v penězích.

10. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu a odpovědnost za škody v průběhu stavby se řídí 
§ 2599 - 2603 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

11. Na stavbě budou konány pravidelné kontrolní dny v intervalech dle požadavku objednatele, 
případně zhotovitele.

ČL XL

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 5 pracovních dní předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 pracovních dní od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. Přejímací řízení musí být ukončeno do 15 
pracovních dní od jeho zahájení, nejpozději však v termínu dokončení díla.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k přejímacímu řízení:

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, použitých materiálech (revize, atesty, 
certifikáty apod.),

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,

- stavební deník,

- zápisy o kontrole zařízení správců inženýrských sítí.

SD/OMM-1094/2018
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- geodetické zaměření skutečného provedení stavby,

- dokumentace skutečného provedení stavby, včetně fotodokumentace.

3. O průběhu přejímacího řízení musí být sepsán protokol o převzetí dokončeného díla. Dílo je 
považováno za předané po podepsání předávacího protokolu. Pokud objednatel odmítá dílo 
převzít, je povinen písemně uvést důvody, proč dílo nepřebírá.

4. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky nebránící 
užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla.

5. Objednatel může odmítnout dílo převzít pokud:

- jeho provedení je v rozporu s touto smlouvou o dílo,

- dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které brání jeho užívání,

- zhotovitel nepředložil k přejímacímu řízení doklady dle bodu 2. tohoto článku smlouvy.

Čl. XII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce: 60 měsíců. Záruční doba týkající se díla počíná 
běžet dnem převzetí díla.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval po dobu 
uvedenou v čl. XII. odst. 1.

3. Objednatel je povinen zjištěné vady neprodleně oznámit zhotoviteli písemnou, případně 
elektronickou formou. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 
Zhotovitel navrhne a projedná s objednatelem způsob opravy.

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně, případně 
elektronickou formou, oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje 
k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává.

5. Lhůta k odstranění vad může činit nejdéle 1 měsíc, nedohodne-li se objednatel se 
zhotovitelem jinak.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Čl. XIII.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla dle této smlouvy, má objednatel právo 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

SD/OMM-1094/2018
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2. Bude-li V záruční lhůtě zjištěna vada díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit. 
Maximální lhůta pro odstranění vady je stanovena v čl. XII. odst. 5. Pokud tato vada nebude 
v této lhůtě odstraněna, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100 
Kč za každý den prodlení.

3. V případě, že objednatel nedodrží termín úhrady faktury dle této smlouvy, má zhotovitel 
právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z hodnoty pohledávky za každý 
započatý den prodlení.

4. Shora uvedené smluvní pokuty se povinná smluvní strana zavazuje uhradit bezhotovostním 
převodem na bankovní účet určený oprávněnou stranou ve výzvě k zaplacení smluvní pokuty 
nejpozději do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty oprávněnou 
smluvní stranou.

5. Ujednáním tohoto článku smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany domáhat se 
náhrady škody, která jí porušením povinností povinné smluvní strany vznikla.

Čl. XIV.

Ostatní ujednání

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neplní povinnosti dle 
této smlouvy. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případech, že se zhotovitel 
dostane do insolvence, případně si neplní závazky vůči svým poddodavatelům. Odstoupení od 
smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 
znění. V případě, že dojde k odstoupení od realizace díla, má zhotovitel nárok na úhradu 
účelně vynaložených nákladů na práce provedené jím ke dni účinnosti odstoupení.

2. Odstoupením od smlouvy dle kteréhokoliv bodu tohoto článku smlouvy není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany domáhat se náhrady škody, která jí porušením povinností povinné 
smluvní strany vznikla.

3. V souladu s § 2 písmenem e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, je 
zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Čl. XV.

Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit oboustranným písemným potvrzeným smluvním 
ujednáním - dodatkem, podepsaným oprávněnými zástupci.

2. Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

3. V případě doručování je doručující smluvní strana povinna doručit zásilku druhé straně 
písemně, a to e-mailem, prokazatelně osobně, popř. doporučeně, na adresu uvedenou v 
záhlaví této smlouvy, prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Nebude-li možné 
zásilku doručit, je zásilka považována za doručenou též uplynutím úložní doby u poskytovatele 
poštovních služeb, případně marným pokusem poskytovatele poštovních služeb o její 
doručení.
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4. Smluvní strany se zavazují řešit spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou smírně a
s maximální snahou o vzájemnou dohodu. V případě, že takovým způsobem není možné spor
vyřešit, rozhodne příslušný soud dle českého práva.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této smlouvy odešle
smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O
uveřejnění smlouvy objednatel bezodkladně informuje zhotovitele, nebyl-li kontaktní údaj této
smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani 3 měsíce od jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.

7. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(§ 504 zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

8. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez osobních údajů a dalších
chráněných informací (včetně podpisů a razítek), které nepodléhají uveřejnění v registru
smluv.

9. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2
odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění smlouvy
v registru provede výhradně objednatel.

10. Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení
a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

11. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a nabývá
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

12. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami.

13. Tato smlouva o dílo byla schválena na jednání rady města dne 17.10.2018 pod číslem usnesení
1293-38-2018-OMM-RM.

Seznam příloh: 1. Oceněný výkaz výměr z nabídky zhotovitele ze dne 7.10.2018

Zh

V Jaroměři dne.é?.č/í:/2018

Město Jaroměř
Ing. Jiří Klepsa, starosta
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STAVBA OBJEI KAT, ODDÍL CAS'

0000094 0001 001 11000 AOl

0000094 0001 001 11000 AOl

0000094 0001 001 12000 AOl

0000094 0001 001 12000 AOl

0000094 0001 001 12000 AOl

0000094 0001 001 13000 AOl

0000094 0001 001 16000 AOl

0000094 0001 001 16000 AOl

0000094 0001 001 17000 AOl

0000094 0001 001 17000 AOl

0000094 0001 001 18000 AOl

0000094 0001 001 18000 AOl

0000094 0001 002 21000 AOl

0000094 0001 002 21000 AOl

0000094 0001 002 21000 AOl

0000094 0001 002 21000 AOl

0000094 0001 002 21000 AOl

0000094 0001 002 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 27000 AOl

0000094 0001 011 33000 AOl

0000094 0001 011 33000 AOl

0000094 0001 011 33000 AOl

0000094 0001 011 31000 A02

POR V POLOŽKA TEXTPOL

2 P 119001421 DOČASZAJIŠŤ-3 KABELŮ VOLNÝCH

11 A 111000001 VYTYČENI TRASY KABELU NN

1 P 120901114 BOURÁNÍ ZDIVÁ KÁMEN NASUCHO

3 P 122201101 ODKOP NEZAP HORNINY 3 -100M3

12 A 122000002 POPLATEK ZA ZABOŘ CHODNÍKU

4 P 132402101 HLOUB RÝH Š 0,6M SOUDR HOR 5 RUČNĚ

5 P 167101101 NAKLÁDÁNÍ VÝKOPKU DO 100M3 TŘ. 4

10 A 121000000 POPLATEK ZA ULOŽENI ZEMINY NA SKLADCE

8 P 174201103 ZÁSYP NEZHUTNĚNÝ ZÁŘEZŮ

9 IV583340550 KAMEN TEZ HR PŘED 8-16 A

6 P 181301103 ROZPR ORNICE 1:5 D0500M2 20C)V1

7 P 181101102 ÚPRAVA PLÁNĚ ZÁŘEZ TŘ. 4 SE ZHUT

13 P 212755114 TRATIVOD PÁL TRUBKA DN 100 BEZ LOŽE

14 iv286112230 TRUBKA DRENÁŽNÍ PVC FLEX DlOO MM

15 P 212571121 VÝPLŇ ODVOD TRATIV KAM DROB TĚŽ

16 P 211971110 OPL ŽEBER GEOT SVAH DO 1:2,5 Š 2,5M

17 IV 673520240 GEOTEXTILIE GEOLON PP40 215G/M2

18 P 271571111 POLŠTÁŘ ZÁKLADŮ ŠTRPIS TŘÍDĚNÝ

19 P 274321411 ZÁKLADOVÝ PÁS ŽB C20/25

20 P 274351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ

21 P 274351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL PÁSŮ

22 P 273316231 ZÁKLADOVÁ DESKA BETON C25/30 XF3

23 P 273351215 ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL DESEK

24 P 273351216 ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ STĚN ZÁKL DESEK

25 P 273362021 VÝZTUŽ ZÁKL DESEK SVAŘ SÍTĚ KARI

26 P 279355315 ZTRAC BEDNĚNÍ ZEĎ TVÁRNICE FB-ZT30

27 P 279321344 ZÁKLZEĎ-36CM ŽB C16/20 BED TVÁRNIC

28 P 279361821 VÝZTUŽ ZÁKL ZDÍ NOSNÝCH OCEL 10 505

29 P 334213345 ZDIVO NADZÁKLOPĚR KAMEN OBKL+MC

30 P 627455131 SPÁRY-lOCM CM ZDIVO KVÁDROVÉ

38 P 334791112 PROSTUP BETON PLAST TROUBA DN -110

35 P 317322511 ŘÍMSA ŽB C25/30 HLAVA KAMEN ZDI DRATKOBETON

MJ množství CENA CENACEL ME

M 15,000 500,00 7500,00 Kč

SOU 1,000 2000,00 2000,00 Kč

M3 19,780 950,00 18791,00 Kč

M3 17,931 600,00 10758,00 Kč

M2 21,000 500,00 10500,00 Kč

M3 7,150 1900,00 13585,00 Kč

M3 25,081 250,00 6270,00 Kč

M3 44,861 250,00 11215,00 Kč

M3 3,430 860,00 2949,00 Kč

T 5,145 600,00 3087,00 Kč

M2 30,000 50,00 1500,00 Kč

M2 30,000 200,00 6000,00 Kč

M 14,000 245,00 3430,00 Kč

M 14,000 150,00 2100,00 Kč

M3 1,463 600,00 877,00 Kč

M2 13,000 390,00 5070,00 Kč

M2 13,000 150,00 1950,00 Kč

M3 2,137 490,00 1047,00 Kč

M3 19,056 2480,00 47258,00 Kč

M2 39,268 200,00 7853,00 Kč

M2 39,268 150,00 5890,00 Kč

M3 0,632 2680,00 1693,00 Kč

M2 1,848 400,00 739,00 Kč

M2 1,848 150,00 277,00 Kč

T 0,021 15000,00 315,00 Kč

M3 6,536 5120,00 33464,00 Kč

M3 4,497 3280,00 14750,00 Kč

T 0,614 15000,00 9210,00 Kč

M3 7,840 1200,00 9408,00 Kč

M2 26,266 390,00 10243,00 Kč

M 2,000 500,00 1000,00 Kč

M3 0,561 2500,00



0000094 0001 011 31000 A02

0000094 0001 011 31000 A02

0000094 0001 011 43000 A03

0000094 0001 011 43000 A03

0000094 0001 011 43000 A03

0000094 0001 011 43000 A03

0000094 0001 012 32000 AlO

0000094 0001 012 32000 AlO

0000094 0001 012 32000 AlO

0000094 0001 013 96000 BOl

0000094 0001 013 96000 BOl

0000094 0001 013 96000 BOl

0000094 0001 013 96000 BOl

0000094 0001 013 97000 BOl

0000094 0001 013 97000 BOl

0000094 0001 013 97000 BOl

0000094 0001 013 97000 BOl

0000094 0001 014 99000 COl

0000094 0001 211 33000 AOl

0000094 0001 221 45000 AOl

0000094 0001 221 59000 AOl

0000094 0001 221 59000 AOl

0000094 0001 221 59000 AOl

0000094 0001 221 91000 AOl

0000094 0001 221 91000 AOl

0000094 0001 231 11000 C02

0000094 0001 231 11000 C02

0000094 0001 232 16000 AOl

0000094 0001 711 00000 A02

0000094 0001 711 00000 A02

0000094 0001 767 00000 AOl

0000094 0001 767 00000 AOl

0000094 0001 767 00000 AOl

36 P 317351105

37 P 317351106

31 P 434311113

32 P 434351141

33 P 434351142

34 A 767000001

39 P 327121111

40 A 593000001

41 A 593000002

42 P 962022491

43 P 962025151

44 P 963014949

45 P 963023611

46 P 979082111

47 P 979081111

48 P 979081121

49 A 111000000

50 P 999281111

51 A 334213113

54 P 451577777

55 P 596841121

56 P 599432111

57 IV 592461100

52 P 916563111

53 IV 592275180

58 P 111104213

59 IV 005721300

60 P 162206111

61 P 711161331

62 P 998711101

66 P 767914110

67 P 767920110

68 P 767920120

ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ-6M ŘÍMSA

ODSTRANĚNÍ BEDNĚNÍ-6M ŘÍMSA

STUPNĚ DUSANÉ BET C20/25 TERÉN

ZŘÍZENÍ BEDNĚNÍ STUPEŇ PŘÍMOČARÝ

ODSTRAŇ BEDNĚNÍ STUPEŇ PŘÍMOČARÝ

D+MTZ ÚHELNÍK DL 1020 MM UHEL 35/35/3

OSAZ DÍLCŮ ZDI BŽ DO 5T

ATYP PLOTOVÝ SLOUPEK 300x400x1400 MM

ATYP HLAVA S OKAP NOSEM SLOUPU 450x350x100

BOUŘ ZDIVÁ NZÁKL KAM MC

BOUŘ PILÍŘ KAMEN,BETON

BOURSCHODNICBŽ PREF

STUPNĚ ZDI KAM JEDNOSTR

VNITROSTAV DOPRAVA SUTI DO lOM

ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU DO IKM

ODVOZ SUTI NA SKLÁDKU ZKD IKM

Poplatek za uložení suti na skladce

PŘESUN HMOT DO VÝŠKY DO 25M

OPRAVA ZDIVÁ NA SOUSEDNÍM POZEMKU

PODKL POD DLAŽBU KAMTĚŽTL lOCM

OPRAVA - KLAD DLAŽ PĚŠÍ CEM VEL 0,09M2<100M2

VÝPLŇ SPÁR DLAŽ LOM KAM DROB KAM

DLAŽBA BET HAKL 12,5X12,5X7 D

OSAZ CHOD BET OBRUB LEŽ+OPĚRA -BET

ZLABOVKA TBZ 50/50/13 50X50X13

OSETÍ TRÁVNÍK PARKOVÝ SVAH 1:1

OSIVO TRAVNÍ VÝBĚROVĚ

VOD PŘEM ZEMIN DO 20M

IZOLACEh-ODVODNĚNÍ FOLIE FONDALINE DRAIN

PŘESUN IZOLACE VODA OBJEKT V -6M

MTŽ PLOT RÁMOVÝ V -IM -15°

MTŽ VRATA PLOT BETON SLOUPEK -2M2

MTŽ VRATA PLOT BETON SLOUPEK -4M2

MM

M2 4,416 400,00 1766,00 Kč

M2 4,416 150,00 662,00 Kč

M 8,160 3480,00 28396,00 Kč

M2 1,632 400,00 652,00 Kč

M2 1,632 150,00 244,00 Kč

KUS 8,000 540,00 4320,00 Kč

KUS 7,000 200,00 1400,00 Kč

KUS 7,000 1500,00 10500,00 Kč

7,000 500,00 3500,00 Kč

M3 7,840 890,00 6977,00 Kč

M3 1,176 890,00 1566,00 Kč

M 6,200 890,00 5518,00 Kč

M 8,160 900,00 7344,00 Kč

T 25,751 200,00 5150,00 Kč

T 25,751 300,00 7725,00 Kč

T 515,020 150,00 77253,00 Kč

T 6,151 250,00 1537,00 Kč

T 122,074 150,00 18311,00 Kč

M3 1,000 3000,00 3000,00 Kč

M2 19,500 200,00 3900,00 Kč

M2 19,500 300,00 5580,00 Kč

M2 19,500 200,00 3900,00 Kč

M2 3,000 500,00 1500,00 Kč

M 13,000 350,00 4550,00 Kč

KUS 26,000 90,00 2340,00 Kč

M2 30,000 50,00 1500,00 Kč

KG 3,000 150,00 450,00 Kč

M3 22,321 300,00 6696,00 Kč

M2 23,520 250,00 5880,00 Kč

T 0,026 10000,00 260,00 Kč

M 5,000 1000,00 5000,00 Kč

KUS 1,000 1520,00 1520,00 Kč

KUS 1,000 1520,00



0000094

0000094

0000094

0000094

0000094

0000094

0000094

0001

0001

0001

0001

0001

0001

0001

767 00000 AOl

767 00000 BOl

767 00000 BOl

767 00000 BOl

783 00000 AOl

783 00000 BOl

783 00000 BOl

69 P 998767101

63 P 767914830

64 P 767920810

65 P 767920820

72 P 783215100

70 P 783201821

71 P 783201811

PŘESUN ZÁMEČNICKÉ KCE OBJEKT V -6M T 0,495 500,00 247,00 Kč
DMTŽ RÁM PLOT BET SLOUPEK V -2M M 10,000 200,00 2000,00 Kč
DMTŽ VRÁTEK K OPLOCENÍ-2M2 KUS 1,000 500,00 500,00 Kč
DMTŽ KŘIDLA VRÁT -6M2 KUS 1,000 500,00 500,00 Kč
NÁTĚR OLEJOVÝ KDK 2X+1X EMAIL M2 23,800 790,00 18802,00 Kč
ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OPÁLENÍM M2 3,800 300,00 1140,00 Kč
ODSTRANĚNÍ NÁTĚRU ZK OŠKRABÁNÍM M2 20,000 200,00 4000,00 Kč
celkem 509625,00


