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SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-249/1073/OST/20/2018
číslo smlouvy zhotovitele: 2018/3110/0 číslo zakázky zhotovitele: 3110/18/0

Zpracování projektové dokumentace 
na „Rekonstrukce silnice 11/636 Lázně Bohdaneč, průtah, PD“

I
SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
sídlo: Doubravice 98, 533 53 Pardubice
zastoupený Ing. Miroslavem Němcem, ředitelem organizace 
IČ: 00085031 / DIČ 
Bankovní spojení:
Číslo účtin
Kontaktní osoby 
ve věcech smluvních:! 
ve věcech odborně technických:! 
te 1 mai 1

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel : PRODIN a.s.
Sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice,
zastoupený Ing. Leošem Jelínkem, předsedou představenstva 
IČ: 252 92 161; DIČ: CZ25292161
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, 
oddíl B, vložka 253^^^^^^
Bankovní spojení :^MB^bočka Pardubice

účtu:
Kontaktní osoby

ivevěceclHechnických:
)š, vedoucí střediska silničních staveb, tel.:+420724322580,

e-mai 1
ve věcecl^mluvmcl^yjm^)oapisu této smlouvy:

(dále jen zhotovitel)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:
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II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění v rámci tohoto zadávacího řízení je zpracování projektové dokumentace na
„Rekonstrukce silnice 11/636 Lázně Bohdaneě, průtah, PD“. Projektová dokumentace bude 
zpracována ve stupni DSP a PDPS, v rozsahu specifikovaném touto zadávací dokumentací. 
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s platnými ČSN, TP a TKP, v rozsahu a obsahu dle 
vyhlášky č. 146/2008 Ministerstva dopravy a vyhlášky č. 169/2016 Ministerstva pro místní rozvoj.

2. Specifikace předmětu plnění:
Rekonstrukce silnice 11/636 (stávající 1/36) v délce cca 2,120 km v úseku od křiž. s III/0361 
po dopravní značení konec obce Lázně Bohdaneě ve směru na Pardubice, bude navržena ve 
stávajícím směrovém uspořádání jako rekonstrukce stávající komunikace. Rozsah 
rekonstrukce komunikace bude vycházet z provedeného průzkumu vozovky (jádrové vývrty, 
kopané sondy, atd.), který bude součásti projektové dokumentace (PDPS).

- Třída dopravního zatížení (TDZ) bude navržena na základě aktuálního sčítání dopravy.
- Návrh rekonstrukce bude řešen ve vazbě na vypracovaný průzkum konstrukce vozovky, 

provedené zkoušky a měření na stávající pozemní komunikaci a geodetické zaměření 
polohopisu a výškopisu.
Bude zachováno směrové vedení pozemní komunikace v šířkovém uspořádání min.6,5 m 
asfaltového zpevnění vozovky.

- Vodorovné dopravní značení bude navrženo v souladu s platnou legislativou a odsouhlaseno 
příslušným Dl Policie ČR.

- U svislého dopravního značení bude posouzen jeho stav (poškození, retroreflexe, atd.) a 
umístění s ohledem na příslušné TP a ČSN. Svislé dopravní značení bude navrženo v souladu 
s ČSN a TP a odsouhlaseno příslušným Dl Policie ČR.

- V intravilánu i extravilánu bude s maximální možností využit stávající způsob odvodnění 
vozovky s jeho případným doplněním odvodňovacího zařízení.

- Rekonstrukce komunikace bude řešit obnovu vybavení/příslušenství komunikace a jejího 
povrchového odvodnění.
Rekonstrukce komunikace bude řešit obnovu a zřízení dopravně-bezpečnostních prvků a 
zádržného systému komunikace.

- Rekonstrukce komunikace bude koordinována s případnými projekty Města Lázně Bohdaneě. 
V rámci rekonstrukce vozovky bude navržen kryt se sníženou hladinou hluku z dopravy a 
samonivelační kanalizační poklopy.
Součástí projektové dokumentace (DSP) bude záborový elaborát s informací o parcelách 
včetně uvedení dočasného a trvalého záboru pozemků.

- Dočasný a trvalý zábor bude projednán s jeho vlastníkem a součástí projektové dokumentace 
v dokladové části budou uzavřeny smlouvy nebo doloženy souhlasy, (vzory souhlasů nebo 
smluv poskytne objednatel).

- Projektová dokumentace bude řešit i problematiku DIO po dobu realizace rekonstrukce 
silnice.
Součástí projektové dokumentace (DSP) bude zákres o existenci podzemních a nadzemních 
inženýrských sítí včetně vyjádření jeho správce či vlastníka.
Rekonstrukce silnice bude respektovat požadavky získaných vyjádření správců podzemních a 
nadzemních inženýrských sítí.
Projektová dokumentace bude kompletně projednána s dotčenými orgány veřejné a státní 
správy.
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Součástí rekonstrukce silnice budou vegetační úpravy (kácení stromů, náhradní výsadba, atd). 
V rámci inženýrské činnosti bude projednáno a zajištěno povolení kácení a umístění případné 
náhradní výsadby.

- Podmínky správců inženýrských sítí a orgánu veřejné a státní správy budou zapracovány v 
projektové dokumentaci.
Projektová dokumentace bude řešit ZOV po dobu realizace stavby.

- Součástí projektové dokumentace bude plán BOZP.
- Projektová dokumentace bude projednána na výrobních poradách s objednatelem.

Součástí projektové dokumentace (PDPS) bude soupis prací v tištěné a digitální podobě 
(formát XC4) zpracovaný v OTSKP.
Položkový rozpočet se soupisem prací s uvedením cenové úrovně bude předán samostatně 
s autorizací ve dvou výtiscích.

3. Objednateli bude projektová dokumentace předána ve stupni DSP v šesti vyhotoveních v tištěné 
podobě včetně 6x na CD, kde bude projektová dokumentace uložena ve formátu *Pdf a ve stupni 
PDPS ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě včetně 4xCD, na kterém bude projektová 
dokumentace uložena v digitální podobě ve formátu *Pdf a soupis prací ve formátu XC4.

4. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele PD svým jménem, na vlastní odpovědnost, na své 
nebezpečí a ve sjednané době. Veškeré práce budou provedeny v rozsahu odpovídajícímu 
předpokládanému účelu a využití za dodržení kvalitativních podmínek a jakosti ve smyslu 
příslušných ČSN a prováděcích předpisů (bezpečnostní, hygienické a požární) platných v době 
zhotovení díla.

5. Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy převzít a zaplatit za něj dohodnutou 
cenu.

III.
PROVEDENÍ DÍLA

1. Předmět plnění, tak jak je uveden v čl. II této smlouvy, je splněn zhotovitelem jeho řádným 
provedením dle příslušných platných právních předpisů a protokolárním předáním zhotoveného 
díla zástupci objednatele v sídle objednatele v dohodnutém počtu vyhotovení v termínech 
uvedených v článku IV.

2. Zhotovitel je v případě potřeby povinen v průběhu zpracování díla svolávat operativní technické 
rady.

3. O předání a převzetí předmětu díla, v termínech uvedených v čl. IV. této smlouvy, sepíší obě 
smluvní strany zápis.

IV.
TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II. této smlouvy v následujících termínech:

1. Zahájení prací: ihned po uzavření této SOD, předpoklad listopad 2018

2. Termín ukončení prací na DSP do 30. 3. 2019

3. Termín ukončení prací na PDPS do 30. 4. 2019
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V.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní cena za provedení prací v rozsahu dle čl. II. této smlouvy byla smluvními stranami 
dohodnuta následovně:

Projektová dokumentace ve stupni DSP bez DPH 992 000,- Kč

Projektová dokumentace ve stupni PDPS bez DPH 435 000,- Kč

Nabídková cena díla celkem bez DPH 1 427 000,- Kč

DPH 21% 299 670,- Kč

Celková cena včetně DPH 1 726 670,- Kč

Slovy cena celkem vč. DPH: jedenmilionšestsetčtyřicetosmtisícdvacet korun českých

Náklad na jeden dotisk projektové dokumentace ve stupni PDPS vč.
DPH 3 025,00 Kč

2. DPH bude fakturováno dle platné sazby v době plnění předmětu díla.

3. V celkové ceně díla nejsou zahrnuty správní poplatky za úkony stavebních úřadů a jiných 
správních orgánů vydávajících rozhodnutí k předmětné stavbě.

4. Případné vícepráce, provedené zhotovitelem na základě požadavku objednatele oproti 
sjednanému předmětu díla, budou účtovány samostatně a bude jim předcházet uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě.

VI.
FAKTURACE A SANKCE

1. Úhrada díla bude provedena na základě dílčích faktur, vystavených zhotovitelem 
po protokolárním předání řádně provedených částí díla dle čl. IV. termíny plnění.

2. Přílohou faktur bude protokol o předání a převzetí části díla. Splatnost faktury je 14 dnů ode dne 
jejich doručení objednateli, případně do 14-ti dnů po odstranění všech vad předmětu díla. 
Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu s platnými daňovými předpisy. 
Je-li faktura neúplná nebo obsahuje-li nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit 
k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta 
splatnosti začne běžet doručením opravené faktury (daňového dokladu) objednateli.

3. Bude-li objednatel v prodlení splacením příslušné faktury, zaplatí smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z fakturované částky za každý kalendářní den prodlení.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním části předmětu díla dle této smlouvy 
objednateli v termínech dle čl. IV této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,05 % z dílčí ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení s tím, že tuto smluvní 
pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené ve faktuře.

5. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, jestliže se prohlášení Zhotovitele o integritě, které je 
součástí nabídky Zhotovitele na Veřejnou zakázku, ukáže být nepravdivým, nebo jestliže 
Zhotovitel poruší záruku integrity po uzavření této smlouvy.
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KVALITA DÍLA

1. O předání a převzetí jednotlivých částí předmětu díla dle této smlouvy sepíší obě smluvní strany 
zápis. Součástí zápisu bude dohoda o odstranění případných vad či nedodělků, spolu s uvedením 
termínů jejich odstranění, pokud bude předmět díla takové vady mít.

2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.

VIII.
ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude mít v době jeho předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, závaznými 
normami, popřípadě vlastnosti obvyklé; dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, 
splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 36 měsíců od dne předání a převzetí předmětu díla dle 
článku III. této smlouvy. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené 
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané projektové dokumentace.

IX.
POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu autorizovaných 
architektů, autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

X.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva o dílo může být změněna dohodou obou smluvních stran. Změny a doplňky lze 
realizovat pouze písemnou formou, písemnými vzestupně číslovanými dodatky, odsouhlasenými 
a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Práva a povinnosti vyplývající ze závazků obsažených v této smlouvě přecházejí na případné 
právní nástupce obou smluvních stran.

3. Obě strany se zavazují ke vzájemné součinnosti a informovanosti ve věcech souvisících 
s předmětem plnění. Objednatel současně bude informovat zhotovitele o všech skutečnostech, 
nutných pro vazbu věcného, časového a kvalitativního plnění předmětu díla.

4. Objednatel prohlašuje, že má vyřešeny majetkoprávní vztahy ke stavebním pozemkům.

5. Právní vztahy vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravené, se řídí příslušnými 
ustanoveními obchodního zákoníku v platném znění.

6. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem. Objednatel
může od této smlouvy dále odstoupit, nejsou-li zhotovitelem řádně plněny jeho smluvní 
povinnosti, vyplývající z této smlouvy - tj. odejmout zhotoviteli zakázku bez uhrazení
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vynaložených nákladů, spojených s odstoupením od této smlouvy, zhotoviteli. V případe 
odstoupení od této smlouvy ze strany zhotovitele, vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli, 
na náhradu vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném termínu a 
rozsahu.

7. Smlouva o dílo může být ukončena dohodou obou smluvních stran, přičemž objednatel má
povinnost uhradit zhotoviteli prokazatelně vynaložené náklady spojené se zhotovením díla ke dni 
zániku smlouvy a zhotovitel má povinnost předat objednateli výsledky prací provedených ke dni 
zániku smlouvy.

8. V souladu se Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury na rok 2018 přináleží Státnímu fondu dopravní infrastruktury právo na zajišťování 
veškerých podkladů a údajů nutných pro kontrolu hospodárného, účelného a efektivního 
nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky u Zhotovitele.

9. Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 výtiscích splatností originálu, po dvou výtiscích pro každou 
smluvní stranu.

V Pardubicích dne : 12.11.2018

Za objednatele:

V Pardubicích dne
12. 11. 2013

a Édráhu siiSsu© 
Fardubickštio kraj© 
Doubravice 98 
533 53 Pardubice 
IČ: 00085031 
DIČ: CZ00085031

Za zhotovitele:

předseda představenstva

> ó ty

O
v—
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