

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2018_0913 Sklad v technickém zázemí**

Objednatel: **ZOO a zámek Zlín - Lešná, příspěvková organizace**
Lukovská 112
76314 Zlín-Štípa

IČO: **00090026**
 DIČ: **CZ00090026**

Zhotovitel: **J.I.P.Invest s. r. o.**
Pod višňovkou 1661/31
140 00 Praha 4 Krč

IČO: **29211239**
 DIČ: **CZ29211239**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	439 964,56
PSV	192 594,89
MON	517 097,50
Vedlejší náklady	30 000,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 179 656,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 179 656,95 CZK
Základní DPH	21 %	247 728,00 CZK

Zaokrouhlení **0,05 CZK**

Cena celkem s DPH 1 427 385,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	Ostatní a vedlejší náklady	0	30 000	6 300	36 300	3
1	Ostatní a vedlejší náklady	0	30 000	6 300	36 300	3
SO 01	Ocelový přístřešek	0	1 149 657	241 428	1 391 085	97
2 bez přes	Stavební a statická část	0	1 149 657	241 428	1 391 085	97
Celkem za stavbu		0	1 179 657	247 728	1 427 385	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			129 299,24	11
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			69 965,62	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			114,00	0
5	Komunikace	HSV			2 734,30	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			205 034,15	17
8	Trubní vedení	HSV			18 000,00	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			4 800,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			10 017,25	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			43 656,50	4
766	Konstrukce truhlářské	PSV			11 373,00	1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			137 565,39	12
M21	Elektromontáže	MON			30 000,00	3
M43	Montáže ocelových konstrukcí	MON			487 097,50	41
VN	Vedlejší náklady	VN			30 000,00	3
Cena celkem					1 179 656,95	100