


Akce je financovaná Ze Státního rozpočtu, podprogram 134V131 Podpora reprodukce majetku
státních kulturních Zařízení, číslo akce 134V131000072.

Článek II.

Předmět Smlouvy - určení díla:

Zhotovitel Se touto Smlouvou Zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a na Svoje nebezpečí
toto dílo: „NPÚ, SH Kunětická hora - oprava havarijního Stavu hygienického zařízení"

Předmětem Smlouvy je:

2.1 Závazek Zhotovitele

2.1.1. provést a objednatelì předat dílo v rozsahu Specifikovaném v projektové dokumentaci pro
Stavební povolení a pro provedení Stavby S názvem „NPÚ, SH Kunětická hora - oprava havarijního
Stavu hygienického zařízení" S upřesněním projektové dokumentace: „Státní hrad Kunětická hora
Oprava hygienického Zařízení, Projektový atelier pro architekturu a pozemní Stavby, s.r.o.,
Bělehradská 190/70, 120 00 Praha“ včetně všech příloh, jež jsou nedílnou součástí této projektové
dokumentace (dále jen „PD")

2.2. Detailnívymezení předmětu plnění:

2.2.1. podrobné vymezení předmětu plnění je vymezeno PD, která tvoří přílohu č. 8 Zadávací
dokumentace,

2.2.2. Součástí Stavebních prací jsou i náklady na úklid, který bude probíhat průběžně. Pro
Zajištění odpovídajícího Stavu je toto Specifikováno tak, že tento úklid probíhá na určeném
prostoru mechanicky min. 1x denně. Při realizaci prací je nutno přihlédnout na Zvýšený pohyb
návštěvníků v areálu SH Kunětická hora.

2.2.3. Stavba bude prováděna v Souladu Se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v Souladu Se
Zákonem č. 20/1987 Sb., O Státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, S bezpečnostními,
ekologickými, požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými a účinnými
předpisy a Zákony ČR včetně dodržení všech požadavků a podmínek stanovených platnými
Závaznými Stanovisky vydanými Správními orgány ČR, jež jsou součástí dokladové části PD, která
tvoří přílohu Č.8 ZD.

2.2.4. Zhotovitel má povinnost řídit Se Závazným Stanoviskem vydaným Krajským úřadem
Pardubického kraje, Odbor kultury, Sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové
péče č.j. KrÚ- 233580/2018 OKSCR OKPP jenž je součástí dokladové části PD. Stavba bude
prováděna v souladu Se Zásadami památkové péče, tj. Zejména v Souladu Se Zákonem č. 20/1987
Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, S bezpečnostními, ekologickými,
požárními, hygienickými předpisy, normami ČSN a veškerými platnými a účinnými předpisy a

zákony ČR.
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2.2.5. při realizaci této akce bude na dodržování všech bezpečnostních hledisek dohlížet
Koordinátor BOZP Zajištěný objednatelem. Bude prováděna kontrola všech hledisek bezpečnosti
práce, které budou uvedeny v plánu bezpečnosti na Staveništi. Zhotovitel má povinnost řídit se
pokyny Koordinátora akce.

2.2.6. Předmětem díla jsou i výkony a jednání ve vztahu k třetím osobám či orgánům Státní správy
jako např. součinnost potřebná k vydání kolaudačního rozhodnutí včetně účasti na kolaudačním
řízení.

2.2.7. Zhotovitel nese v rámci Sjednané ceny veškeré náklady související Se Zařízením staveniště,
přesunem hmot na staveništi, likvidaci Odpadu jakož i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení
lze v souvislosti se Zhotovením díla předpokládat.

2.2.8. Dílo bude předáno objednateli Způsobilé sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých Částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
Obvyklou Obchodní praxí zavedených dokladů

Zhotovitel prací nesmí v žádném případě ohrozit bezpečnost návštěvníků hradu. Tomuto požadavku
musí být uzpůsobena veškerá stavební činnost. Zhotovitel musí brát zřetel na Ztížené podmínky
Stavební činnosti v době návštěvnického provozu hradu.

Dílo je specifikováno těmito dokumenty:
Zadávací dokumentací
Smlouvou o dílo
Projektovou dokumentací: která je přílohou č.8 Zadávací dokumentace
VýkaZem výměr (příloha Č. l této smlouvy)

Objednatel i Zhotovitel prohlašují, že jsou s dokumenty tohoto článku, odst. 3. obeznámeni.
Předmětem díla je provedení všech činností, prací a dodávek Obsažených v této Smlouvě (viz rozsah
prací v článku II., odSt. 2.) v Souladu se Závazným Stanoviskem vydaným Krajským úřadem
Pardubického kraje, Odbor kultury, Sportu a cestovního ruchu, oddělení kultury a památkové péče,
č.j. KrÚ - 233580/2018 OKSCR OKPP

Dále jsou předmětem díla i položky výše výslovně neuvedené, pokud o nich Zhotovitel věděl nebo na
základě Své odborné kvalifikace měl či mohl vědět, že provedení takových dodávek je k řádnému a
kvalitnímu Zhotovení díla třeba. Objednatel se Zavazuje řádně Zhotovené dílo převzít a Zaplatit cenu
Za provedení díla dle podmínek stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel se Zavazuje podle pokynů pověřeného zaměstnance objednatele provést dílo, a to v
rozsahu dle Článku II. odst. 1. a 2.
Zhotovitel prohlašuje, že v rozsahu odpovídajícím jeho odborné kvalifikaci, před podpisem této

smlouvy o dílo řádně překontroloval veškeré podklady. Místní podmínky na Staveništi Shledal
Zhotovitel bez Závad a způsobilé k zahájení Zhotovení díla. Zhotovitel prohlašuje, že neexistuje žádná
nejasnost, technická či právní překážka, pro kterou by nemohl po podpisu smlouvy bez odkladu
zahájit práce na zhotovení díla a dílo řádně dokončit. Zhotovitel prohlašuje, Že Zadáníje kompletní a
nepotřebuje žádné změny či úpravy. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré náklady
Související Se Zařízením Staveniště, přesunem hmot na Staveništi, likvidaci Odpadu jakož i všechny
ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v Souvislosti se zhotovením díla předpokládat.

Dílo bude předáno objednateli Způsobilé sloužit Svému účelu, kompletně hotové bez vad a
nedodělků, ve všech svých částech kompletní včetně všech potřebných atestů, certifikátů či jiných
Obvyklou obchodní praxí Zavedených dokladů.
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Doba plnění:

1. Smluvní Strany Se dohodly na provedení díla V následujících lhůtách:
1.1. Zahájení Činnosti zhotovitele po nabytí účinností této Smlouvy tj. Zveřejněním v Registru smluv a

protokolárním předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli včetně předání podkladů pro provedení
díla;

1.2. objednatel předá Zhotoviteli Staveniště a podklady pro provedení díla (viz Článek II. odst. 3.)
nejpozději do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy o dílo;

1.3. řádné dokončení a předání díla: nejpozději do 31.5.2019;
'F povinnost dokončit dílo je Splněna řádným předáním a převzetím Staveniště, včetně jeho

vyklizení. Povinnost převzít dokončené dílo je splněna prohlášením objednatele vzápise o
předání a převzetí, že dílo přejímá;

> lhůta pro Odstranění vad a nedodělků: nejpozději do 15 (Slovy: patnáct) kalendářních dnů od
doručení písemné reklamace;

2. Zhotovitel je oprávněn dílo nebo jeho části provést před termínem sjednaným vodst. 1.3. tohoto
článku smlouvy.

3. Výše uvedené termíny Se přiměřeně prodlužují v těchto případech:
ř* při neplnění platebních podmínek objednatelem dle čI. VI. Smlouvy
`> jestliže objednatel nebo osoby k tomu oprávněné písemně přeruší provádění díla
ř* jestliže objednatel neposkytne součinnost dle čl. VIII., odst. 8. Smlouvy

4. Ve vztahu k povinnosti předat Staveniště platí toto:
4.1. před Zahájením provádění díla předá objednatel protokolárně staveniště zhotoviteli.
4.2. Součástí předání staveniště jsou následující povinnosti objednatele:

`>`ˇ Staveniště bude předáno prosté práv a nároků třetích osob,
>`ˇ budou určeny napojovací body elektrické energie a vody.

4.3. Užívání plochy staveniště Zhotovitelem je bezplatné. Zhotovitel má právo zřídit na Svůj náklad na
ploše Staveniště veškerá Zařízení nezbytná pro provedení díla.

4.4. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví (BOZP) a požární Ochranu (PO) Svých
zaměstnanců, jakož i ostatních osob, které se s jeho vědomím pohybují po Staveništi.

4.5. Zhotovitel vyklidí Staveniště do Sedmi dnů po podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

Článek IV.

Poddodávky

1. Zhotovitel je dle § 2589 občanského zákoníku oprávněn použít ke Zhotovení díla poddodavatele,
jejichž objem pracíje větší než jedna třetina hodnoty Zakázkyjen S předchozím písemným Souhlasem
objednatele. Pokud Se objednatel do jednoho týdne nevyjádří k písemnému požadavku Zhotovitele o
Souhlas s vybraným poddodavatelem, má se Za to, že Souhlas byl dán. Použije-li Zhotovitel k části díla
poddodavatele, nese zhotovitel odpovědnost Za provedené práce Stejně jako by prováděl dílo sám.

2. Mezi účastníkyje neSporné, že Objednatel neudělil zhotoviteli žádné pověření Sjednávat na Zhotovení
díla jakékoliv osoby jménem objednatele. Každá taková osoba bude Zaměstnávaná nebo jinak
smluvně Zapojená do procesu Zhotovení díla a placena Zhotovitelem.

Článek V.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu v celém rozsahu Svědčí objednateli. Bez ohledu na výhradu
vlastnického práva objednatele nese nebezpečí škody na zhotovované věci Zhotovitel. Toto nebezpečí
nese zhotovitel počínaje dnem převzetí Staveniště do dne předání Staveniště Zpět Objednateli.
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Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

Účastníci mezi sebou sjednali pevnou celkovou cenu Za Zhotovení díla na Základě Zákona Č. 526/1990
Sb., o cenách, v platném a účinném Znění, a činí částku v českých korunách:

Celková cena bez DPH činí (v Kč): .........................................................................2.456.034,08 Kč
DPH v platné Sazbě 21 % činí (v Kč) ........................................................................515.767,00Kč
Celková cena četně DPH činí (v Kč): .....................................................................2.971.801,08Kč
(Slovy: dvamilionydevětsetsedmdesátjednatisícosmSetjednakorunčeskýchosmhaléřů)

Zhotovitel - plátce daně Z přidané hodnoty - přičte k dohodnuté ceně daň Z přidané hodnoty
v Zákonné výši platné a účinné v den uskutečnění Zdanitelného plnění. Cena Za dílo stanovená v čl. VI.
Odst. 1 této Smlouvy je konečná a nepřekročitelná. Cena Za dílo Zahrnuje veškeré náklady a Stavební
materiál Zhotovitele Související S realizací díla a jeho předáním objednateli. V ceně jsou Zahrnuty
veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke Zhotovení díla. V ceně jsou dále Zahrnuty i veškeré
další případné nutné projektové náklady na provedení díla.

Tato cena je tvořena následujícími dílčími částmi:

2.1. Zhotovení díla dle této smlouvy o dílo, PD a naceněného výkazu výměr:

cena bez DPH činí (v Kč): 2.456.034,08 Kč

DPH v platné saZbě 21 % činí (v Kč) 515.767,00 Kč

celková cena včetně DPH (v Kč): 2.971.801,08 Kč

Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné Zálohy.
Za Správnost uvedení výše DPH na faktuře Zodpovídá Zhotovitel
Účastníci Smlouvy Se dohodli, že fakturace bude dílčí.
Podkladem pro vystavení příslušné faktury a pro její úhradu bude výkaz prací, podepsaný technickým
dozorem Stavebníka a pověřenou osobou Objednatele, potvrzující splnění podmínky proplacení
příslušné faktury. Zhotovitel předloží výkaz prací Objednateli nejdříve následující den po té, kdy byla
podmínka jeho vystavení Splněna. Zástupce objednatele je povinen se k němu vyjádřit (potvrdit ho,
nebo uvést písemně důvody Odmítnutí) v termínu do deseti dní po jeho převzetí. Po marném uplynutí
této lhůty Se má Za to, že Zjišťovací protokol byl vystaven oprávněně.
Účastníci smlouvy se dohodli, že odměna bude Zhotoviteli vyplacena na Základě faktury Se Splatností
nejméně 60 dnů.
Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle této smlouvy a dle příslušných právních předpisů,
jinak je objednatel oprávněn ji do data Splatností vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit
novou S novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
Nárok na Zaplacení ceny díla či na Sjednané smluvní pokuty není zhotovitel a ani objednatel oprávněn
postoupit třetí Osobě Stím, že takové případné postoupení by odporovalo dohodě účastníků a bylo
neplatné.
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 Zákona č.
235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění, a není veden v registru
nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel Se dále Zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu
pouze účet či účty, které jsou správcem daně Zveřejněny Způsobem umožňujícím dálkový přístup dle
Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, v platném a účinném Znění. V případě, že Se
Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto Skutečnost oznámit objednateli
nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, přičemž Oznámením Se rozumí
den, kdy objednatel předmětnou informaci prokazatelně obdržel. V případě porušení některé Z těchto

5



11.

povinnosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli Smluvní pokutu ve Výši 50.000,- Kč, a to Za každý
jednotlivý případ porušení povinnosti. Uhrazení Smluvní pokuty se nikterak nedotýká nároku na
náhradu škody Způsobené porušením této povinnosti.
Smluvní Strany si ujednaly, Že pokud bude vprůběhu trvání Smlouvy Zhotovitel veden jakožto
nespolehlivý plátce daně ve Smyslu ust. § 106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané hodnoty,
souhlasí Zhotovitel s tím, že bude cena Za poskytnuta plnění dle této Smlouvy hrazena objednatelem
(NPU) zhotoviteli ve výši bez částky odpovídající DPH s tím, že objednatel uhradí částku odpovídající
DPH sám finančnímu úřadu místně příslušnému sídlu dodavatele na číslo účtu 705-77622561,
variabilní Symbol (kmenová Část DIČ zhotovitele-bez CZ) 45537453, Specifický Symbol 75032333.

Čmnekvn.

Odpovědnost za vady, odpovědnost za škodu a záruka za jakost

Zhotovitel odpovídá Za úplné a kvalitní provedení předmětu díla bez vad a nedodělků, jakož i za
kvalitu výrobků a materiálů použitého kjeho zhotovení.
Smluvní strany Sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského Zákoníku lhůtu
14 dní, po kterou může na Zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
Zhotovitel je povinen po dobu trvání Záruční doby odstranit bezplatně Zjištěné vady Svých prací nebo
dodávek. Zhotovitel Se Zavazuje vady na Svůj náklad bezodkladně odstranit, nejpozději však do 15
kalendářních dnů ode dne oznámení vad a nedostatků objednatelem. V případě, že se bude jednat o
vady a nedostatky, které vzhledem kjejich náročnosti či rozsahu nebude možné odstranit v uvedené
lhůtě, smluvní Strany se Zavazují přiměřeně lhůtu pro odstranění vad a nedostatků na žádost
Zhotovitele prodloužit.
Zhotovitel odpovídá Za škody způsobené při realizaci díla nebo v Souvislosti s ní objednateli nebo
třetím osobám podle obecně závazných předpisů.
Zhotovitel se zavazuje učinit potřebná účinná opatření kzamezení vzniku škod či kjejí případné
náhradě.
S ohledem na rozsah plnění, které navazuje na plnění dle této smlouvy, je Zhotovitel povinen mít po
celou dobu smluvního vztahu platnou pojistnou smlouvu Zahrnující pojištění odpovědnosti Za škody
Způsobené činností Zhotovitele, a to nejméně ve výši pojistného krytí 10.000.000,- Kč (Slovy:
desettmiliónůkorunčeských). (Příloha č. 2)
Smluvní strany Si Sjednávající záruční dobu pro Zhotovené dílo v délce 36 měsíců. Tato lhůta počíná
běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného Díla.
Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a
končící dnem odstranění vady. Za den uplatnění reklamace dle předchozí věty Se rozumí den, ve
kterém byla reklamace Objednatelem odeslána Zhotoviteli.

Čmnekvnh

Zhotovení díla, předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, Zajistit odpovídajícím Způsobem ekologickou
likvidaci stavebního odpadu a Zajistit, aby pozemky, na kterých je Stavba prováděna či Stavba
samotná, nebyly kontaminovány Závadnými látkami. Zařízení staveniště, potřebné k provádění díla,
jakož i všechny další náklady spojené S jeho Zhotovením budou Zajištěny na náklad Zhotovitele.
Zhotovitel Se při provádění díla Zavazuje neomezovat veřejná prostranství, či jiné dotčené pozemky,
neobtěžovat třetí osoby hlukem, pachem, emisemi, vibracemi exhalacemi nad míru nezbytně nutnou
k provedení díla. Zavazuje se postupovat tak, aby minimalizoval nepříznivé vlivy na životní prostředí a
okolí Stavby.
Zhotovitel Zajistí, aby stavba probíhala pod odborným dozorem kvalifikovaných a oprávněných osob,
který bude garantovat dodržování technologických postupů. Zhotovitel dále odpovídá Za to, že
Odborné práce nebo činnosti, na které sám nemá živnostenské oprávnění, nebo nejsou zapsány v
obchodním rejstříku, budou provedeny výhradně poddodavateli S odpovídající odbornou Způsobilostí.
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Doklady o této jejich Způsobilosti předloží Zhotoviteli Spolu se žádostí dle či. IV Smlouvy.
Práce na objektu podléhají Zákonu Č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči v platném a účinném Znění
a ve Znění prováděcích předpisů. Zhotovitel se Zavazuje dodržovat podmínky závazného Stanoviska
orgánu státní památkové péče, které bude dodáno při podpisu této smlouvy O dílo, vydaného podle §
14 Odst. l Zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel
dále bude dbát pokynů zaměstnance objednatele nebo jiné jím pověřené osoby

Zhotovitel se Zavazuje v průběhu provádění díla umožnit objednateli nebo jeho Zástupci pravidelné
prohlídky a kontrolu průběhu stavby. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provádění
díla vždy, kdy bude docházet k Zakrytí Částí díla, a to nejméně 2 pracovní dny předem. Nebude-li
možno účast objednatele Zajistit a provádění prací Z technologického hlediska nesnese odkladu, je
Zhotovitel povinen Zakrytí takových částí díla (prací) Zadokumentovat videozáznamem a fotografiemi,
Z nichž bude patrný Způsob provedení Zakrývaných prací. Totéž platí, pokud Se Objednatel nebo jeho
Zástupce na prohlídku nedostaví. V případě, že Zhotovitel poruší své povinnosti informovat
Objednatele o zakrývání částí díla nebo nepořídí videozáznam a fotografie, nebo je sice pořídí, ale
nebude Z nich zřejmý Způsob provedení Zakrývaných prací, je objednatel oprávněn požadovat Odkrytí
předmětné části Díla na náklady Zhotovitele.

Po Zhotovení díla vyzve Zhotovitel objednatele písemně k převzetí díla a to nejpozději tři dny před
termínem předání. Za řádně Zhotovené dílo se považuje vyzkoušené dílo, funkční ve všech svých
částech, bez vad a nedodělků a Zhotovené ve vlastnostech předpokládaných projektem a touto
smlouvou. Dílo Se považuje Za řádně dokončené a objednatelem převzaté oboustranným podpisem
protokolu o předání a převzetí díla, ledaže by v tomto protokolu objednatel vytknul vady či nedodělky
díla.
Jestliže objednatel odmítne převzetí díla, sepíše se o tom Zápis, ve kterém smluvní Strany uvedou Svá
stanoviska a důvody. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít hotové dílo, které Splňuje
technické parametry a je funkční, pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení S jinými
nebrání užívání Stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezují.
Objednatel je oprávněn takové vady Díla Zhotoviteli vytknout v protokolu o předání a převzetí Díla.
Zhotovitel je v takovém případě povinen odstranit vytknuté vady a nedodělky, a to v řádném termínu
pro dokončení Díla, jinak se dostane do prodlení s předáním Díla dle čI. Ill. Smlouvy.
Objednatel se Zavazuje poskytnout Zhotoviteli při provádění díla potřebnou Součinnost, Zejména na
základě požadavků Zhotovitele vydat a učinit doplňující rozhodnutí, poskytovat souhIaSy či pokyny
k provádění díla, pokud si je zhotovitel vyžádá.
Objednatel a Zhotovitel se Zavazují vzájemně Se podporovat v plnění smluvních povinností a při
provádění díla. Objednatel souhlasí s tím, že Zhotovitel si v průběhu realizace díla a po jeho dokončení
vyhotoví pro svoji potřebu fotografickou a video dokumentaci díla. Objednatel souhlasí S tím, že
zhotovitel použije fotografickou a video dokumentaci dokončeného díla pro účely veřejné prezentace
svých referencí s uvedením objednatele jako vlastníka díla.
Zhotovitel bude při pohybu v prostorách národní kulturní památky respektovat speciální bezpečnostní
režim dle instrukcí vedoucího správy památkového objektu SH Kunětická hora.

Článek IX.
Stavební deník

Smluvní strany Si k vedení stavebního deníku sjednaly, že do něj budou osobami oprávněnými jednat
v technických věcech Zapisovány všechny skutečnosti týkající se provádění díla, tj. veškeré technické
Otázky řešené mezi účastníky ve vztahu k provádění díla, použití materiálů, výbavě, použití barev atd.
Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník stavby v rozsahu dle § 157 Zákona č. 183/2006

Sb., tento deník mít trvale na stavbě, Zaznamenávat denní údaje a umožnit provedení Zápisu
oprávněným osobám dle této smlouvy (Zástupce Zhotovitele, Zástupci objednatele, osoba vykonávající
autorský dozor, osoba vykonávající technický dozor Stavebníka, Zpracovatel plánu BOZP), dále
pracovníkům státního Stavebního dohledu a pracovníkům státní památkové péče. Konkrétní jména

7



osob budou uvedena ve Stavebním deníku formou ZápiSu při předání Staveniště. Vedení Stavebního
deníku končí dnem, kdy Se odstraní Stavebnívady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.
Termíny kontrolních dnů (KD) budou technickým dozorem Stavby (TDI) svolávány nejméně pět dni

předem elektronickou poštou. Termín a průběh těchto kontrolních dnů bude zaznamenán do
Stavebního deníku. Četnost KD bude odvozena od průběhu realizace díla.
Stavební deník povede stavbyvedoucí Zhotovitele V

případě určení jiné osoby, bude toto objednateli bez odkladu písemně oznámeno. Zhotovitel i
objednatel budou mít možnost kdykoliv nahlédnout do Stavebního deníku a činit do něj Záznamy.
Stavební deník musí být na stavbě k dispozici v pracovních dnech v době od 8.00 do 15.00.
Denní Záznamy budou pověřenou osobou Zhotovitele prováděny v ten den, kdy se práce či

Skutečnosti, kterých se Záznam týká, Staly. To platí, i pokud na stavbě nebude prováděna žádná
činnost. V takovém případě Se toto ve Stavebním deníku vyznačí s uvedením důvodů.
Oprávněným Zástupcem Zhotovitele je je oprávněn Zastupovat zhotovitele v

tomto rozsahu:
řídí a Zodpovídá Za realizaci díla,
vystavuje podklady pro vystaveni faktury,
provádí předávání stavebních prací a dokončeného díla Objednateli,
projednává a Odsouhlasuje Změny schématu, materiálů a dodávek,
vede stavební deník,
Zodpovídá Za dodržování Zásad BOZP
Zastupuje Zhotovitele při všech jednáních stran předmětu Smlouvy.V

Y
/Y

/V
V

V
V

Článek X.
Práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v Souladu S platnými a účinnými právními předpisy, s odbornou
péčí, na své nebezpečí ve sjednané době. Za prováděné dílo nese odpovědnost až do jeho řádného
ukončení a předání objednateli.
Zhotovitel se Zavazuje při Zhotovení díla postupovat podle průběžných pokynů objednatele a TDI,
nedodržení se považuje Za podstatné porušení Smlouvy a objednatel má právo od Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel je povinen před prováděním díla Zjistit překážky a v průběhu provádění díla i Skryté
překážky bránící jeho řádnému dokončení. Je povinen to bez Zbytečného odkladu oznámit
Objednateli a navrhnout mu změnu Způsobu provádění díla. DO dosažení dohody O Změně je
oprávněn provádění díla přerušit.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nevhodnou povahu věcí předaných mu
objednatelem. Stejnou povinnost má Zhotovitel i tehdy, požaduje-li Objednatel, aby dílo bylo
provedeno podle pokynů, které jsou nevhodné, případně jsou v rozporu Se Smlouvou, projektovou
dokumentací nebo příslušnými právními předpisy.
Zhotovitel před Zahájením prací předá objednateli Seznam pracovníků, kteří budou dílo provádět, a
to včetně pracovníků poddodavatelů. Tento Seznam bude Zhotovitel průběžně aktualizovat.
Zhotovitel zajistí, aby se jeho pracovníci včetně případných pracovníků poddodavatelů pohybovali
pouze v prostorách určených objednatelem. Současně Zajistí, aby k provádění díla byly využívány
pouze osoby (trestně) bezúhonné. Objednatel má právo kontroly dokladů o školení BOZP a PO,
zdravotní Způsobilosti a kvalifikaci jeho zaměstnanců. Zhotovitel je povinen předložit objednateli na
jeho vyzvání výpis Z rejstříků trestů určených pracovníků, případně pracovníků Svých poddodavatelů,
a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne, ve kterém písemnou (postačí e-mailem) žádost
objednatele obdržel. Objednatel je oprávněn do doby předložení výpisu Z rejstříků trestů
Zhotovitelem Zakázat dotčeným pracovníkům vstup na Staveniště. Takový postup objednatele nemá
vliv na termín plnění dle Smlouvy.
Na požádání objednatele je Zhotovitel povinen předložit doklady O materiálu použitém pro zhotovení
díla.
Zhotovitel odpovídá Za dodržování platných a účinných právních předpisů BOZP a PO, Zejména Za
dodržování požadavků kladených na BOZP při přípravě a realizaci Stavby.
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10.

11
12

13

14

15

Zhotovitel se Zavazuje dbát o to, aby při provádění díla nebyl narušen provoz Správy památkového
Objektu, resp. byl narušován minimálně.
Zhotovitel Se Zavazuje během plnění Smlouvy i po ukončení smlouvy Zachovávat mlčenlivost o
skutečnostech týkajících se Zabezpečení objektu či jiných skutečnostech, pokud jej k tomu objednatel
vyzve, o kterých se dozví od objednatele v Souvislosti s plněním Smlouvy.
Zhotovitel Odpovídá Za uspořádání Staveniště vsouladu s plánem a ve lhůtách vněm uvedených
podle § 2 Odst. 1 nařízení vlády Č. 591/2006 Sb.
Zhotovitel se Zavazuje Zajistit vybavení staveniště pro bezpečný a Zdraví neohrožující výkon práce.
Zhotovitel je povinen do 14 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat určeného
koordinátora o pracovnich a technologických postupech, které pro realizaci Stavby zvolí, O řešení rizik
vznikajících při těchto postupech, včetně přijatých opatření na jejich odstranění podle § 16 písm. a)
Zákon Č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a Zdravi při práci, ve Znění pozdějších
předpisů.
Zhotovitel je povinen poskytovat koordinátorovi součinnosti potřebnou pro plnění jeho úkolů
především včasně předávat informace a podklady pro Zhotovení plánu a jeho Změny, brát v úvahu
jeho podněty a pokyny, Zúčastňovat se Zpracování plánu a kontrolních dnů a plán dodržovat,
postupovat vsouladu splánem a stanovenými Ihůtami a toto doložit objednateli dle příslušných
právních předpisů.
Pokud Zhotovitel využije pro Zhotovení dila jinou fyzickou osobu (OSVČ), musítato osoba informovat
Zhotovitele a koordinátora 5 dnů před nástupem na staveniště o rizicích vyplývajících Zjejí činnosti.
Zároveň je povinna poskytovat Zhotovitele a koordinátorovi potřebnou součinnosti a dodržovat jejich
pokyny a opatření a používat Osobních ochranné pracovní prostředky dle příslušných právních
předpisů. K plnění těchto povinností si Zhotovitel jinou fyzickou Osobu (OSVČ) smluvně zaváže.
Zhotovitel je povinen vymezit pracoviště pro výkon jednotlivých prací a Činnosti dle nařízení vlády č.
361/2007 Sb. Zhotovitel nikdy nemůže po převzetí Staveniště, předat Staveniště dalšímu Zhotoviteli
(poddodavateli); již v rámci předaného Staveniště poddodavatelům předává jen vymezenou Části
Staveniště (pracoviště).

Článek XI.
Práva a povinnosti objednavatele

Objednavatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. K tomuto se Zhotovitel Zavazuje
poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost. Zjistí-li, Že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může
požadovat, aby Zhotovitel Odstranil vady takto vzniklé či Zajistil jinak nápravu a prováděl dílo řádným
způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel na základě výzvy objednatele, je objednatel oprávněn od této
Smlouvy odstoupit.

Objednavatel se Zavazuje ve lhůtě Sjednané pro provedení díla řádně ukončené dílo převzít a ve
sjednané výši a Sjednaným Způsobem Zaplatit cenu Za dílo.
Objednatel Si vyhrazuje právo posunout nebo odložit Začátek provádění díla s ohledem a v Závislosti
na výši disponibilních prostředků pro financování díla. Objednatel je oprávněn z důvodu nedostatku
finančních prostředků Zmenšit rozsah dila nebo provádění díla přerušit nebo Zcela ukončit před
dokončením díla a od Smlouvy odstoupit. V případě, že objednatel bude nucen Z důvodu nedostatku
finančních prostředků tato práva uplatnit, nemá Zhotovitel žádné právo finančního postihu Vůči
objednateli Zdůvodu posunutí, Zmenšení rozsahu, přerušení nebo předčasného ukončení díla. V
případě, že objednatel provádění díla přeruší nebo Zcela ukončí před dokončením díla Zvýše
uvedených důvodů, je povinen zaplatit zhotoviteli veškeré skutečně provedené práce a použitý
materiál.



4. Objednatel Zajistí zhotoviteli bezplatný odběr elektrické energie a vody pro provádění díla.

XII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel V prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle Smlouvy, je
povinen Zaplatit objednateli Smluvní pokutu 1.000,-Kč Za každý i započatý den prodlení.

Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků v přiměřeném dohodnutém termínu Zaplatí Zhotovitel
Objednateli pokutu ve výši 1.000 Kč Za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení počínaje
dnem, na který bylo odstranění vady či nedodělku dohodnuto až do doby úplného odstranění vady či
nedodělku.
Při plnění Zakázky pomocíjiných osob, kromě poddodávek, předem neodsouhlasených Zadavatelem
50.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ.
Za porušení povinnosti mlčenlìvosti Specifikované vtéto Smlouvě je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, a to Za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

Smluvní pokuty jsou Splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé Smluvní straně
doporučeným dopisem. Ve vztahu k náhradě škody vzniklé porušením Smluvní povinnosti platí, že
právo na její náhradu není Zaplacením Smluvní pokuty dotčeno. Odstoupením od Smlouvy není
dotčen nárok na zaplacení Smluvní pokuty ani nároky na náhradu škody.
Smluvní Strany Se osvobozují od odpovědnosti Za částečné nebo úplné nesplnění smluvních Závazků,
jestliže Se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc Se pokládají okolnosti, které vznikly po
uzavření smlouvy v důsledku Stranami nepředvídatelných a jiných neodvratitelných událostí
mimořádné povahy, které mají bezprostředně vliv na plnění předmětu Smlouvy a které nebylo možné
předvídat a jakkolivjejich vliv na plnění předmětu Smlouvy odvrátit.
Zhotovitel se vzdává Svého práva namítat nepřiměřenou výši Smluvní pokuty u Soudu ve Smyslu §
2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

XIII.

Odstoupení od Smlouvy

Odstoupení od Smlouvy je možné Za podmínek Stanovených Zákonem či touto smlouvou.
Odstoupení od Smlouvy je platné a účinné okamžikem doručení projevu vůle směřujícího
k odstoupení Od Smlouvy.
Objednatel je od smlouvy kromě jiných ve smlouvě Sjednaných důvodů oprávněn odstoupit při
podstatném porušení smlouvy Zhotovitelem, a to Zejména při:

> prodlení S prováděním díla o dobu delší než 30 dní.
> Zjištění Závažných nedostatků či chyb významně Snižující kvalitu nebo hodnotu díla, jakož ijiná

závažná porušení Smlouvy, v důsledku kterých bude nebo může být Zhotovení díla co do termínů i
kvality Zásadně Ohroženo

Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit vpřípadě, že překážky na straně Objednatele mu
dlouhodobě znemožňují řádné provádění díla.
Objednatel je Smlouvu oprávněn vypovědět i bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta činí 15 a
Začíná běžet dnem po doručení písemné výpovědi druhé smluvní Straně.

XIV.

Ustanovení přechodná a závěrečná

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními Stranami, účinnosti dnem
Zveřejnění v registru smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách účinnosti některých
Smluv, uveřejňování těchto Smluv a o registru Smluv (Zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
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předpisů. Smluvní Strany Se Zveřejněním Smlouvy včetně metadat souhlasí, přičemž ujednaly, že
Zveřejnění Zajistí odběratel

2. Vzájemné Závazky a vztahy neupravené touto Smlouvou se řídí občanským Zákoníkem.
3. Tato smlouva se vyhotovuje v jazyce českém, ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu,

z nichž tři obdrží objednatel a jeden Zhotovitel.
4. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně vzestupně číslovanými písemnými dodatky,

obsaženými na jedné listině. Platnost a účinnost takových dodatků nastává podpisem oprávněných
Zástupců obou smluvních Stran. Pokud dodatek podléhá povinnosti uveřejnění vregistru smluv,
nabude účinnosti dnem uveřejnění.

5. Účastníci prohlašují, že tuto smlouvu uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv
v tísni a že vzájemné plnění dle této smlouvy není v hrubém nepoměru. Smlouva je pro obě smluvní
strany určitá a srozumitelné.

6. Informace k ochraně osobních údajů jsou Ze Strany NPÚ uveřejněny na Webových stránkách
WWW.n|t_›u.cZ v sekci „Ochrana osobních údajů".

vsyçh oilľvleífimìizflíüjťìůñšôátkový ústav

hDr. Miloš Kadlec Ing. Radek Loučka
Ředitel územní památkové správy na Sychrově Jednatel společnosti

Přílohy:

(N . l: Oceněný výkaz výměr

PK .2: Kopie pojistné smlouvy
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Položkový rozpočet Stavby

STÁTNÍ HRAD KUNĚTICKÁ HORA oPRAvA HYGıENıcKÉHoStavba: TS-2018-005 ZAŘÍZENÍ

objekt; 01 oPRAVA HYGIENICKÉHo ZÁZEMí

Rozpočet; 0001 STÁTNÍ HRAD KUNĚTICKÁ HORA oPRAvA HYGIENICKÉHo ZAŘÍZENÍ

Objednatel: Národní památkový ústav IČO: 75032333

Valdštejnské náměstí 162/3 DIČ: CZ75032333
11800 Praha-Malá Strana

Zhotovitel: LOUČKA Pardubice s.r.o. IČO: 45537453

DIČ: 0245537453

Rozpis ceny Celkem

HSV

PSV

MON

Vedlejší naklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro Sniženou DPH 15 %

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro Základní DPH 21 % 2 456 034,08 CZK

Základní DPH 21 % 515 767,00 CZK

Zaokrouhlení -0,08 CZK

Cena celkem S DPH 2 971 801,00 cZK

Ň
23.10.2018

Za Objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.S. Strán ka 1 Z 3



Popis rozpočtu; 0001 - STÁTNÍ HRAD KUNÉTICKÁ HORA OPRAVA HYGIENÍCKÉHO ZAŘÍZENÍNërëšê'r'ıä“vênkøvñrráıšádaj“ˇ“ “ “ ““ ^ " ' 'f' “ ' “ ' “ '
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Rêkäpitúıäc'ëaiıü

Číslo Název Typ dílu Celkem %

3 Svisle' a kompletní konstrukce HSV

61 Úpravy povrchů vnitřní HSv

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV

64 Výplně otvorů HSV

94 Lešení a stavební výtahy HSV

95 sDtglćggŽgvaci konstrukce na pozemních HSV

96 Bourání konstrukcí HSV

99 Staveníštní přesun hmot HSV

711 Izolace proti vodě PSV

720 Zdravotechnická instalace PSV

725 Zařizovací předměty PSV

766 Konstrukce truhlářské PSV

767 Konstrukce Zámečnické PSV

771 Podlahy Z dlaždic a obklady PSV

784 Malby PSV

M21 Elektromontaže MON

M24 Montáže vzduchotechnických Zařízení MON

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU

S:Sizfeˇ§šäììzšì°;zìšëy“feˇfze“ 00
ON Ostatní náklady ON ,

Cena celkem 2 456 034,08 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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