



Správa
Pražského hradu

Č.j.: SPH 2152/2018

ZČ: 100.089.00.000.0, 100.090.00.000.0,
100.092.00.000.0, 100.096.00.000.0.

NS SMVS: 101V01100-0005, 101V01100-0006,
101V01100-0008.

IVZ: P18V00007241, P18V00012941

ID RS:

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „autorský zákon“)

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1

právní forma: příspěvková organizace

zřizovací listina: Č.j.: 401.495/93 z 19.4.1993

zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem

IČO: 49366076

DIČ: CZ49366076

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

INTAR a.s.

se sídlem: Bezručova 81/17a, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupena: Ing. Františkem Houdkem, předsedou představenstva

IČO: 25594443

DIČ: CZ25594443

bankovní spojení: xxxxxx

číslo účtu: xxxxxx

společnost zapsána v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně,

oddíl B, vložka 3239

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva**“):

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti „Projekt – Rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího a vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu a režimových objektů“ vyhlášené jako zakázka malého rozsahu v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, pod č.j. SPH 385/2018. Podmínky výběrového řízení a nabídka zhotovitele jsou závazné po celou dobu trvání tohoto smluvního vztahu a v otázkách výslovně neuvedených touto smlouvou se smluvní strany budou řídit těmito dokumenty.

Článek I

Předmět plnění

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletní projektovou dokumentaci pro provádění stavby **Rozšíření, zkvalitnění a modernizace vnějšího a vnitřního zabezpečení areálu Pražského hradu a režimových objektů** a poskytnout další služby související se zpracovanou projektovou dokumentací blíže specifikované v této smlouvě.

Projekt bude řešit stavební, architektonické, interiérové, bezpečnostní, technologické a provozní návrhy na rozšíření a modernizaci stávajících bezpečnostních, technologických a provozních celků na Pražském hradě zahrnutých **do dílčích a realizačně samostatných akcí**:

- a. Perimetrická ochrana areálu Pražského hradu a areálu Lumbeho vily (akce SMVS č. 101V011000005);
- b. Vybudování stanovišť pro identifikaci a kontrolu vozidel a kontrolu osob na vjezdech a vstupech do areálu Pražského hradu (akce SMVS č. 101V011000005);
- c. Rozšíření a modernizace kamerového systému Pražského hradu (akce SMVS č. 101V011000006);
- d. Modernizace technického vybavení centrálního bezpečnostního velínu Pražského hradu (akce SMVS č. 101V011000008).

Stručný popis a rozsah zadání projektových prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy. Objednatel požaduje, aby jednotlivé dílčí samostatné akce byly realizovatelné a funkční, současně však zhotovitel musí vyřešit projektovou dokumentaci tak, aby jednotlivé části byly vzájemně propojeny a vše fungovalo jako jeden celek.

Podrobný popis a rozsah předmětu plnění (projektových prací), včetně podrobné technické specifikace všech technologií a zařízení požadovaných pro zajištění realizace jednotlivých dílčích akcí veřejné zakázky byl zhotoviteli poskytnut před podáním nabídky do výběrového řízení a podpisem této smlouvy. V příloze č. 2 této smlouvy je uveden seznam příloh, se kterými se zhotovitel seznámil v rámci výběrového řízení před podpisem této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se s podrobným popisem a rozsahem předmětu plnění podrobně seznámil a že je schopen zpracovat projektovou dokumentaci a poskytnout související služby v požadovaném rozsahu a termínech.

Objednatel předpokládá finanční rozsah následné realizace (všech dílčích částí) v předpokládaném finančním 54.250.000,- Kč bez DPH - objednatel uvádí maximální

předpokládané finanční objemy dílčích akcí, které jsou taktéž maximální a nejvýše přípustné – dílčí akce a – maximální částka realizované projektové dokumentace – 16.000.000,- Kč bez DPH, dílčí akce b – maximální částka realizované projektové dokumentace – 14.400.000,- Kč bez DPH, dílčí akce c – maximální částka realizované projektové dokumentace – 18.500.000,- Kč bez DPH, dílčí akce d – maximální částka realizované projektové dokumentace – 5.350.000,- Kč bez DPH.

1.1 Součástí předmětu plnění je předprojektová a projektová příprava, kdy zhotovitel provede vyhledání podkladů a architektonicko-stavebních řešení původních (historických) konstrukcí v archivech objednatele a archivech stavebních úřadů, sondy potřebné k odhalení způsobu provádění prací, posouzení stávajícího stavu těchto konstrukcí z hlediska technického, technologického a jejich životnosti. Zhotovitel zjistí trasování a rozsah stávajících rozvodů sítí a seznámí se s projektovou dokumentací stávajících bezpečnostních, technologických a provozních celků na Pražském hradě souvisejících s předmětem plnění. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při vytváření všech svých návrhů řešení. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi. Předmětem plnění je také zpracování studie stavby, inženýrská činnost, součinnost zhotovitele při výběru dodavatele stavby, který bude realizovat projektovou dokumentaci a výkon autorského dozoru nad realizací stavby podle vypracované projektové dokumentace. Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v průběhu plnění s objednatelem, Odborem památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatními dotčenými složkami a organizacemi.

Zhotovitel se zavazuje v rámci provedení předmětu této smlouvy vypracovat a zhotovit následující fáze projektové dokumentace:

- a) **Přípravné práce** - zajištění a nastudování podkladů z archivů (původní i aktuální dokumentace, fotodokumentace apod.), jejich digitalizace, pořízení fotodokumentace stávajícího stavu, provedení veškerých potřebných průzkumů a jejich vyhodnocení. Z těchto podkladů bude zhotovitel vycházet při návrhu tvarového řešení stavebních konstrukcí, aby se tak dosáhlo maximální možné funkčnosti předmětné stavby a byla ověřena realizovatelnost jím předloženého návrhu.
- b) **Studie stavby** – zhotovitel předloží studii stavby (tj. jednu komplexní studii řešící jednotlivé dílčí akce tak, aby na sebe provozně-technicky navazovaly) - vypracování stavebně-architektonických, bezpečnostních, technologických a provozních návrhů řešení předmětu plnění popsaného v odst. 1 tohoto článku, ve kterých budou zpracovány výsledky všech případných průzkumů. Ve studii musí být zpracovány veškeré požadavky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací, budou-li v souladu se specifikací vymezenou ve výběrovém řízení. Součástí studie stavby bude odhad realizačních nákladů jednotlivých dílčích akcí stavby.
- c) **Dokumentace pro provádění stavby s náležitostmi dokumentace pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení** – vypracování projektové dokumentace, do níž budou zpracovány výsledky všech provedených průzkumů a předchozích fází. V dokumentaci musí být zpracovány veškeré požadavky objednatele, Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a ostatních dotčených složek a organizací, budou-li v souladu se specifikací vymezenou ve výběrovém řízení.
Cístopis kompletní projektové dokumentace pro provedení stavby, tj. jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace, bude zpracován v režimu utajovaných

informací stupně „Vyhrazené“ v souladu s ustanovením zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon OUI). Čistopis projektové dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v režimu utajovaných informací stupně „Důvěrné“ a tento požadavek musí zhotovitel zpracovat i do jednotlivých dílčích částí projektové dokumentace pro realizaci díla.

Rozsah dokumentace bude odpovídat platné vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v aktuálním (novelizovaném) znění a bude mít přiměřeně k charakteru stavby náležitosti dle přílohy č. 12 a č. 13 této vyhlášky.

Dokumentace pro provádění stavby bude členěna do samostatných částí odpovídajících rozdělení předmětu zakázky do dílčích a realizačně samostatných akcí (blíže specifikováno v odst. 1 tohoto článku) a jako taková bude zpracována i jako dokumentace pro zadání veřejné zakázky na jednotlivé akce, která bude včetně všech jejích součástí (viz dále) splňovat náležitosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a bude vypracována v souladu s jeho prováděcími předpisy. Tj. například tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na konkrétní výrobky či dodavatele, není-li takový požadavek odůvodněn faktickou potřebou (například kompatibilitou). Taková potřeba pak bude uvedena a zdůvodněna v rámci dokumentace. V případě potřeby vymezení kvalitu určitého zboží bude tato kvalita vymezena minimálními či maximálními parametry či jinak, ovšem tak aby nevylučovala hospodářskou soutěž jednotlivých dodavatelů. V případě uvedení referenčních typů bude takový referenční typ uveden vždy v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcími předpisy.

Nedílnou součástí dokumentace pro provádění stavby, resp. **každé její dílčí části,** bude:

- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě;
- podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě;
- oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě;

Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě ve formátu XLS.

Soupis stavebních prací musí obsahovat veškeré předpokládané stavební práce, dodávky a služby nezbytné pro provedení stavby dle projektové dokumentace, a to pro každou dílčí část.

Ve výkazu výměr je zhotovitel povinen uvést pro každou položku výpočet použitý při stanovení předpokládaného množství položky soupisu prací a odkaz na příslušnou grafickou nebo textovou část projektové dokumentace pro provádění stavby tak, aby umožnil kontrolu celkové výměry, nebo odkáže na výpočet stanovení množství položky soupisu prací v projektové dokumentaci. Soupis stavebních prací s výkazem výměr musí být v souladu s požadavky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Dokumentace bude u všech samostatných částí obsahovat projekt organizace výstavby za účelem vyřešení provozních vztahů souvisejících s prováděním jednotlivých akcí

(konstrukčně-stavební prvky, zábory, skladové plochy, staveništní komunikace a doprava, zabezpečení prostor okolo staveniště, včetně stavebních lešení, zapracování specifických omezení pro danou lokalitu a provoz, napojení na média, apod.).

Pro potřeby objednatele zhotovitel zpracuje kompletaci dílčích částí projektové dokumentace do celkové rekapitulace nákladů – tzn. zhotovitel společně s čistopisem projektové dokumentace předloží objednateli jedno paré soupisu prací s vyčíslenými náklady na všechny dílčí akce projektové dokumentace.

V případě, že budou součástí stavebních prací také práce restaurátorské, budou součástí dokumentace pro provádění stavby, jednotlivých dílčích projektových dokumentací, také restaurátorské průzkumy a restaurátorské záměry pro každou takovou restaurátorskou práci, které přesně popíší možný a požadovaný způsob provedení restaurování a které budou v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., v platném znění, a které budou zároveň odsouhlasené příslušným orgánem památkové péče. Popis bude součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, přičemž v tomto soupisu prací bude pamatováno také na položku závěrečné restaurátorské zprávy pro každé jednotlivé umělecké a uměleckořemeslné dílo, která bude v souladu s právními předpisy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje obstarat příslušného restaurátora s licencií.

(dále také jen „**projektová dokumentace**“)

- 1.2 Součástí plnění bude inženýrská činnost, která bude představovat zajištění a předání objednateli souhlasných stanovisek dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací, která budou podkladem pro stavební řízení pro každou dílčí akci samostatně.

(dále také jen „**inženýrská činnost**“)

- 1.3 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele poskytovat objednateli součinnost před realizací výběru zhotovitele jednotlivých dílčích akcí dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli však výhradně poskytovat potřebná vyjádření a doplnění projektové dokumentace pro účely bezpečnostních složek Pražského hradu a objednatele nutné pro přípravu zadávací dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli součinnost u přípravy zadávací dokumentace a v průběhu realizace výběrového řízení na zhotovitele jednotlivých dílčích akcí podle projektové dokumentace, v případě, že při výběru bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Zhotovitel je také povinen zúčastnit se jako projektant prohlídky místa plnění pro výběr zhotovitele a poskytnout účastníkům této prohlídky místa plnění informace týkající se projektové dokumentace a podrobností pro realizaci stavby, které vyplývají z této projektové dokumentace. Dále v případě potřeby konzultovat a reagovat na dotazy objednatele týkající se posouzení nabízeného řešení jednotlivých dodavatelů, kteří se účastní výběrového řízení na zhotovení stavby.

(dále také jen „**součinnost při výběru zhotovitele stavby**“)

- 1.4 Součástí předmětu díla je také závazek zhotovitele vykonávat autorský dozor při realizaci každé dílčí akce dle zhotovené projektové dokumentace (dále jen „**stavba prováděná dle projektové dokumentace**“).

Autorský dozor zahrnuje zejména následující činnosti:

- poskytování doplňujících informací a vysvětlení k projektové dokumentaci,
- kontrolování souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentací ověřenou stavebním řízením a dokumentací pro provádění stavby,

- navrhování a zpracovávání řešení konkrétních technických problémů navazujících na projektové řešení (přímo na stavbě i mimo ní) ke zlepšení souborného řešení projektu,
 - osobní účast na kontrolních dnech stavby,
 - posuzování návrhů změn, odchylek a změn rozsahu prací navržených zhotovitelem oproti zpracovanému odsouhlasenému projektu z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby a technologických postupů,
 - účast při přebírání stavby od zhotovitele a při kolaudačním řízení.
- (dále také jen „**autorský dozor**“)

(vše dále označeno ve smlouvě jako „**dílo**“)

2. Objednatel upozorňuje zhotovitele, že zahájení stavby dle projektové dokumentace příslušné části nemusí bezprostředně časově navazovat na předání projektové dokumentace a ukončení inženýrské činnosti.
3. Objednatel se zavazuje za řádně zhotovené dílo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý zpracovat projektovou dokumentaci a poskytovat související služby dle této smlouvy.

Článek II Doba plnění

1. Termín zahájení zhotovení projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. je bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.
2. **Termín předání řádně zhotovené projektové dokumentace:**
 - a) předání části díla dle článku I odst. 1.1. písm. a): **do 15 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**
 - b) termín předání pracovního paré kompletní studie stavby dle článku I odst. 1.1. písm. b) v tištěné podobě v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD - **do 20 dnů od ukončení přípravných prací**
 - c) termín předání studie stavby dle článku I odst. 1.1. písm. b) jako celku, tj. kompletní a konečné podoby studie se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré **do 10 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli**
 - d) termín předání pracovního paré projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. písm. c) v tištěné podobě v počtu 3 paré a v elektronické podobě na CD - **do 40 dnů od předání kompletní a konečné podoby studie stavby**
 - e) termín předání projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. písm. c), tj. kompletní a konečné podoby projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. písm. c) se zapracováním připomínek objednatele k pracovnímu paré - **do 15 dnů od předání připomínek objednatele k pracovnímu paré zhotoviteli**
3. **Termín řádného provedení inženýrské činnosti:**
 - a) Termín podání žádosti o vyjádření dotčeným veřejnoprávním orgánům a organizacím (dále jen „DOSS“): **do 5 pracovních dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle článku II. odst. 2 písm. e).**

- b) Termín zajištění a předání vyjádření a stanovisek DOSS včetně zpracování připomínek DOSS: **do 40-ti dnů od předání projektové dokumentace objednateli jako celku dle článku II. odst. 2 písm. e).**

4. Termín provádění součinnosti při výběru zhotovitele stavby:

- a) Objednatel bude oznamovat zhotoviteli počátek přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby pro dílčí akci dle projektové dokumentace, tj. předpokládané období, kdy bude potřeba poskytovat součinnost při výběru zhotovitele stavby dílčí akce. Zhotovitel je povinen poskytnout potřebnou součinnost v průběhu přípravy zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dílčí akce objednateli bez zbytečného odkladu či dle vzájemné dohody smluvních stran.
- b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli součinnost při výběru zhotovitele stavby dílčí akce v průběhu realizace příslušného zadávacího řízení na zhotovitele stavby dílčí akce podle projektové dokumentace dle potřeb objednatele, přičemž zhotovitel je povinen tuto řádnou součinnost poskytnout nejpozději **do dvou pracovních dní** od odeslání žádosti zhotoviteli o poskytnutí součinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl řádně dodržet lhůtu stanovenou v zákoně č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
- c) Termín konání příslušné prohlídky místa plnění v rámci výběrového řízení na zhotovitele stavby dílčí akce dle projektové dokumentace, oznámí objednatel zhotoviteli alespoň tři dny předem a tento termín bude mezi smluvními stranami vzájemně odsouhlasen.

- 5. Termín započetí vykonávání příslušného autorského dozoru** bude shodný s termínem realizace stavby dle projektové dokumentace, přičemž předpokládaný termín zahájení provádění autorského dozoru objednatel oznámí zhotoviteli alespoň 15 dní předem. Autorský dozor se sjednává po celou dobu realizace stavby dle příslušné projektové dokumentace až do řádného splnění stavby realizované dle projektové dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a nedodělků.

Článek III

Cena díla

- 1. Celková cena za řádně provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran dle cenové nabídky ze dne 15. srpna 2018 tvořící přílohu č. 3, která je nedílnou součástí této smlouvy a činí:
 - a) Cena za provedení přípravných prací a řádně zpracování studie stavby dle této smlouvy činí bez DPH **600.000,- Kč** (slovy: šestsettisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - b) Cena za řádně zhotovenou projektovou dokumentaci dle článku I odst. 1.1. písm. c) této smlouvy a provedení inženýrské činnosti dle této smlouvy činí bez DPH **1.100.000,- Kč** (slovy: jedenmilionstotisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.
 - c) Cena za řádně provedený autorský dozor stavby činí bez DPH **148.000,- Kč** (slovy: jednoštyřicetisíc korun českých). K uvedené ceně bude připočteno DPH v aktuální zákonné sazbě.

Bližší specifikace ceny a jejích jednotlivých dílčích částí (dle jednotlivých dílčích akcí) je uvedena v příloze č. 3 této smlouvy.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zájmem o maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení při zachování náročnosti řešení a požadavků na provedení odpovídající charakteru objektu. Proto bude potlačovat jakékoliv neoprávněné a bezdůvodné zakládání tak zvaných vyvolaných investic.

Článek IV **Fakturační podmínky**

1. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 této smlouvy bude uhrazena objednatelem následovně v těchto částech:
 - cena dílčí části díla dle článku III odst. 1 písm. a) této smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového odkladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání studie stavby;
 - cena dílčí částí díla dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude hrazena ve dvou částech: první část ve výši 90% z celkové ceny dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném předání projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1 písm. c) této smlouvy. Druhá část, která slouží jako pozastávka úhrady ceny díla po dobu předpokládané přípravy a výběru zhotovitele stavby dle příslušné části projektové dokumentace (části dle článku I. této smlouvy) dle článku I odst. 1.1. písm. c), ve výši 10% z ceny příslušné části projektové dokumentace dle článku III. odst. 1 písm. b) této smlouvy, resp. dle přílohy č. 3 této smlouvy, bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu, který je zhotovitel oprávněn vystavit ke dni uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby **dle projektové dokumentace dílčí části**, nejpozději však do dvou let od řádného předání této projektové dokumentace. Uzavření příslušné smlouvy se zhotovitelem stavby dle projektové dokumentace dílčí části se zavazuje objednatel oznámit zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dní po této skutečnosti.
2. Cena dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. c) této smlouvy bude hrazena objednatelem měsíčně vždy v poměrné částce odpovídající **ceně za provedení autorský dozor příslušné části díla** dle přílohy č. 3 této smlouvy a předpokládané době trvání autorského dozoru na základě řádně vystaveného daňového dokladu, a to až do výše 90% z celkové ceny dílčí části díla dle článku III. odst. 1 písm. c) této smlouvy, resp. přílohy č. 3 této smlouvy. Zbýlých 10% bude zhotoviteli uhrazen na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem po řádném dokončení stavby prováděné **dle příslušné části projektové dokumentace**.
3. Daňové doklady bude zhotovitel vystavovat se všemi zákonnými náležitostmi, včetně uvedení čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost zhotovitele, na který má být platba poukázána a který je zároveň registrován v Registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH. Splatnost daňového dokladu se stanovuje na 30 dní od doručení objednateli. Pokud nebude daňový doklad splňovat zákonné náležitosti včetně čísla účtu používaného pro ekonomickou činnost registrovaného v Registru plátců DPH, má objednatel právo na jeho vrácení, přičemž splatnost nového daňového dokladu bude opět stanovena na 30 dní. Cena bude uhrazena bankovním převodem na účet zhotovitele uvedený na daňovém dokladu, který je zároveň registrován v Registru plátců DPH. V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, není objednatel oprávněn uhradit cenu díla na jiný bankovní účet než ten, který je registrován v Registru plátců DPH.

Článek V

Provádění díla a jeho splnění

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v době jejího zpracovávání průběžně konzultovat s odpovědnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky, jakožto příslušným orgánem památkové péče a dalšími dotčenými organizacemi a složkami.
2. Zhotovitel je po dokončení jednotlivých fází projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy povinen předložit 3 paré pracovní dokumentace k posouzení úplnosti a bezvadnosti (tzn. studie a projektové dokumentace jednotlivých jejích dílčích částí). Před předložením musí být tato dokumentace již řádně projednána s příslušnými zástupci objednatele, zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky a dalšími dotčenými organizacemi a složkami, což bude ve všech paré písemně doloženo v dokladové části (v případě studie stavby pouze bude konzultována se zástupci Odboru památkové péče Kanceláře prezidenta republiky). Zhotovitel zároveň předloží projektovou dokumentaci k posouzení i v elektronické podobě ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (tj. otevřený elektronický formát ukládání textu umožňující fulltextové vyhledávání v celém textu projektové dokumentace bez jakéhokoli omezení).
3. Shledá-li objednatel, že pracovní paré příslušné dokumentace není úplné nebo má nedostatky, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům, vyzve objednatel písemně jmenovitým výčtem závad zhotovitele o doplnění dokumentace, případně o odstranění nedostatků.
4. Čistopis studie dle článku I. odst. 1.1 této smlouvy bude objednateli předán ve 3 vyhotoveních v listinné podobě. Čistopis pro každou dílčí část projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. písm. c) této smlouvy bude objednateli předán v 6-ti vyhotoveních ve výkresové podobě a jednou na digitálním nosiči ve formátu DXF nebo DWG s kompletní výkresovou dokumentací a textovou částí ve formátu DOC. Pro účely výběrového řízení zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletní projektová dokumentace předána jednou také ve strojově čitelném formátu PDF. Zároveň spolu s dokumentací předloží zápis o předání a převzetí projektové dokumentace, který objednatel i zhotovitel podepíší. Součástí předání čistopisů pro každou dílčí část projektové dokumentace bude také předání jednoho samostatného paré kompletace nákladů dílčích částí projektové dokumentace, tj. jedno paré soupisu prací s vyčíslenými náklady na všechny dílčí akce projektové dokumentace dohromady. Toto paré nemusí být zpracováno v režimu utajovaných informací ve stupni „V“ – Vyhrazené dle zákona OUI.
5. Součástí čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby bude v souladu s článkem I. odst. 1. bodem 1.1. písm. c) této smlouvy:
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací obsažený ve všech paré v tištěné podobě
 - podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude obsahovat vymezení množství s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu stavebních prací obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě
 - oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb obsažený v paré č. 1 v tištěné podobě;Podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, určený pro ocenění dodavateli stavebních prací, podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

a oceněný podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, budou odevzdány i v elektronické podobě ve formátu XLS.

Projektová dokumentace bude členěna do samostatných částí odpovídající rozdělení předmětu plnění do dílčích a realizačně samostatných akcí (specifikuje článek I. této smlouvy). Čistopis dokumentace, resp. jednotlivých dílčích částí, bude zpracován v režimu utajovaných informací ve stupni „V“ – Vyhrazené dle zákona OUI.

6. Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobami uvedenými ve své nabídce v seznamu techniků, které splňují následující podmínky:

hlavní inženýr projektu (respektive vedoucí realizačního týmu):

- *osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů – bez nutnosti specifikace oblasti*
- *osvědčení fyzické osoby - oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“, nebo osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 zákona OUI*

u osoby podílející se na zpracování dokumentace (člen realizačního týmu)

- *osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro autorizovaného inženýra v oblasti - Pozemní stavby*
- *osvědčení fyzické osoby - oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“, nebo osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 zákona OUI*

u osoby podílející se na zpracování dokumentace (člen realizačního týmu)

- *osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro autorizovaného inženýra v oblasti Technika prostředí staveb, obor - elektrotechnická zařízení*
- *osvědčení fyzické osoby - oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“, nebo osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 zákona OUI*

u osoby podílející se na zpracování dokumentace (člen realizačního týmu)

- *osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, pro autorizovaného inženýra v oblasti Technologická zařízení staveb*
- *osvědčení fyzické osoby - oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 zákona OUI na stupeň „Vyhrazené“, nebo osvědčení fyzické osoby dle § 54 zákona OUI pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 zákona OUI.*

V případě změny v některé z osob uvedených v seznamu techniků podílejících se na realizaci plnění této smlouvy, je zhotovitel tuto změnu oznámit objednateli alespoň 10 pracovních dnů před účinností takové změny a doložit objednateli všechny doklady požadované objednatelem

ve výběrovém řízení pro příslušného technika, tj. takové doklady, z nichž bude vyplývat, že nastupující osoba rovněž prokazuje odbornou způsobilost požadovanou objednatelem ve výběrovém řízení (uloženo u objednatele pod č.j. SPH 385/2018).

7. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. a) této smlouvy zažádá zhotovitel o stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací.
8. V termínu dle článku II. odst. 3 písm. b) této smlouvy předá zhotovitel objednateli také souhlasná stanoviska dotčených veřejnoprávních orgánů a organizací. Do tohoto termínu veškeré požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací zhotovitel také zpracuje do čistopisu projektové dokumentace dle článku II. odst. 2 písm. e) této smlouvy, tzn. aktualizuje příslušné části této projektové dokumentace dotčené požadavky veřejnoprávních orgánů a organizací.
9. Zhotovitel je povinen zpracovat čistopis jednotlivé fáze projektové dokumentace dle článku I odst. 1.1. této smlouvy tak, aby po kontrole předaného čistopisu nebyly shledány žádné vady a nedodělky (nezpracované připomínky objednatele či dotčených orgánů a institucí, chyby v rozpočtu, nedodané přílohy požadované objednatelem či právními předpisy apod.). V opačném případě se jedná o vadu díla, respektive projektové dokumentace.
10. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za své případné poddodavatele a za koordinaci jednotlivých profesí podílejících se na zhotovení projektové dokumentace či díla jako takového za zhotovitele. Veškeré části projektové dokumentace budou zpracovány jednotně a budou mít jednotné členění a grafiku a budou vzájemně provázané.
11. Řádným zhotovením projektové dokumentace (tj. jednotlivých částí) a řádným uhrazením ceny projektové dokumentace objednatelem zhotoviteli přechází na objednatele právo užití nehmotné části díla, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovídajícímu čl. I této smlouvy, tj. zejména nikoli však výhradně pro účely realizace zadávacího řízení, stavebního řízení, jakož i dalších řízení a jednání nutných pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a užití stavby a k archivačnímu a případnému dalšímu užití ve prospěch objednatele (tj. i v rámci prezentace objednatele či areálu Pražského hradu). Odměna za poskytnutí práva užít nehmotnou část díla je součástí ceny díla dle čl. III. této smlouvy.
12. Objednatel není povinen realizovat projektovou dokumentaci či její dílčí část, respektive není povinen zhotovit stavbu dle projektové dokumentace, ani dle její dílčí samostatné části.
13. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci pro provádění stavby, resp. všechny její části, uveřejnit v rámci výběru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, a to zejména, nikoli však výhradně na profilu zadavatele či jinak v souladu s platnými právními předpisy a dále je oprávněn projektovou dokumentaci jako takovou poskytnout podle platných právních předpisů třetím osobám.
14. Ochrana autorských práv se řídí platným zněním autorského zákona a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního řádu.
15. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli součinnost v průběhu výběru zhotovitele stavby, který bude realizovat stavbu dle příslušné projektové dokumentace dílčí části, která je předmětem díla. V případě, že při výběru zhotovitele stavby bude třeba změna, úprava, doplnění či vyjasnění této projektové dokumentace, poskytne zhotovitel součinnost, a to bez zbytečného odkladu tak, aby objednatel jako zadavatel mohl řádně plnit požadavky a povinnosti stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a to zejména v termínech stanovených v článku II odst. 4. této smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen předmět této smlouvy plnit s odbornou péčí. Zhotovitel je povinen jednat za objednatele osobně, je-li k plnění díla nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi

smluvními stranami dohodnuto na základě plné moci. K výkonu některých činností může zhotovitel použít třetí osoby, ne však pro oblast technologie související s perimetrickou ochranou, kamerovým systémem a vybavením centrálního bezpečnostního velínu. Za provedení těchto činností však odpovídá objednateli zhotovitel, jako by tuto činnost v rámci plnění díla provedl sám.

17. Zhotovitel je povinen při výkonu své činnosti v rámci plnění díla dbát pokynů objednatele, případně jej upozornit na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody či jiné újmy. Je rovněž povinen upozornit objednatele, že zjistil okolnosti, které mohou mít vliv na změnu jeho pokynů. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá a je-li postupováno v souladu s § 2594 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, neodpovídá zhotovitel za újmu takto vzniklou.
18. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele jakýmkoliv způsobem měnit věcný rozsah či účel díla oproti pravomocným správním rozhodnutím včetně schválené projektové dokumentace, termíny plnění díla, či akceptovat vícepráce zvyšující náklady díla či stavby prováděné dle projektové dokumentace. Veškeré závazné pokyny pro zhotovitele stavby a případné další orgány a instituce uděluje výhradně objednatel, není-li pro konkrétní případ sjednáno mez smluvními stranami něco jiného.
19. Provádění díla dle této smlouvy bude podřízeno státně – reprezentačnímu provozu Pražského hradu. To znamená, že zhotovitel není oprávněn uplatňovat finanční požadavky na úhradu nákladů za prostoje.
20. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s maximální šetrností k objektům i prostředí Pražského hradu. Zhotovitel se zavazuje, že veškerá činnost bude prováděna tak, aby nedošlo k poškození ani ohrožení stávajících architektonických a historických prvků.
21. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se památkovou směrnicí či stanoviskem Odboru památkové péče KPR, pokud bude pro realizaci stavby dle projektové dokumentace vydána a to ve všech částech provádění díla, zejména však v průběhu provádění autorského dozoru. Zhotovitel je povinen respektovat a řídit se i vyjádřením Odboru památkové péče KPR, se kterým se seznámil před podpisem této smlouvy a podáním nabídky do výběrového řízení.
22. Kontaktní osobou za objednatele je xxxxx, tel.: xxxxx, email: xxxxx, kontaktní a zodpovědnou osobou za zhotovitele je xxxxx, tel.: xxxxx, email: xxxxx. Změnu kontaktní osoby si smluvní strany oznámí písemným oznámením a v průběhu provádění autorského dozoru také zápisem ve stavebním deníku vedeném v rámci zhotovení stavby dle projektové dokumentace.
23. Zhotovitel bere na vědomí a zavazuje se, za sebe i své poddodavatele, seznámit se, dodržovat a při provádění díla respektovat tyto řídicí akty objednatele, které mu budou na vyžádání předány. Zároveň se zhotovitel zavazuje, že dílo bude respektovat existenci těchto vnitřních předpisů:
 - Směrnice č. 01/04/2011 k zajištění požární ochrany;
 - Směrnice vedoucího Kanceláře prezidenta republiky (dále jen KPR) č. 071115 o režimu vstupu do objektů a prostor KPR a SPH;
 - Rozhodnutí vedoucího KPR o vstupu do Lumbeho zahrady I
 - Dopravní řád;
 - Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151121, kterým se upravuje režim vstupu pro veřejnost do areálu Pražského hradu;

- Rozhodnutí vedoucího KPR č. 151120, kterým se upravuje režim vjezdu a parkování vozidel v areálu Pražského hradu
- Manuál lešení
- Směrnice č. 01/01/2017 ustanovující systém řízení a prevence rizik.

S výše uvedenými řídicími akty, i se všemi dalšími, které budou zhotoviteli předány jako závazné, je zhotovitel povinen seznámit své zaměstnance a třetí subjekty, které se budou podílet na plnění díla a mají se zhotovitelem smluvní vztah a zavázat je k jejich dodržování. V případě změny některého vnitřního předpisu či vydání nového vnitřního předpisu se zhotovitel zavazuje upravit způsob provádění díla v souladu se zněním takového vnitřního předpisu a řídit se jím, a to od okamžiku, kdy bude s novým předpisem či změnou vnitřního předpisu seznámen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektováním uvedených vnitřních předpisů a řídicích aktů objednatele (tj. například při zpracování projektové dokumentace a jejich součástí respektovat omezení daná např. Dopravním řádem).

24. Vstup do vybraných objektů je podmíněn vydáním karet tzv. externích pracovníků Bezpečnostním odborem Kanceláře prezidenta republiky. Tyto karty (dočasný průkaz ke vstupu) se zavazuje zhotovitel protokolárně převzít a při ukončení příslušné části díla, pro které byly karty vydány, je vrátit objednateli, budou-li k provádění díla dle této smlouvy vydány. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli seznam osob určených k provádění díla, respektive jeho příslušné části, přílohou seznamu budou výpisy z evidence Rejstříku trestů bez záznamu, ne starší 90 dnů ke dni předložení, bude-li to objednatel požadovat. Zhotovitel a každý jeho pracovník bude po celou dobu výskytu na Pražském hradě mít u sebe po dobu provádění díla dočasný průkaz ke vstupu, bude-li mu vydán.
25. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci nebo jiný prospěch, je povinen mu je bez zbytečného odkladu vydat.
26. Objednatel se zavazuje předat písemně zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu plnění této smlouvy, či řešení ostatních záležitostí sám získá a které by mohly plnění předmětu této smlouvy ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout včas všechnu potřebnou součinnost, spočívající zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění smlouvy.
27. Zhotovitel či osoby, prostřednictvím kterých provádí dílo, jsou povinni chovat se tak, aby v souvislosti s jejich činností vyplývající z této smlouvy, nedošlo k ohrožení či poškození dobrého jména objednatele, Kanceláře prezidenta republiky nebo Pražského hradu.
28. Předmět plnění této smlouvy je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení „VYHRAZENÉ“ podle zákona OUI. Utajované informace stupně utajení „Vyhrazené“ budou poskytnuty jen fyzickým osobám, které jsou držiteli oznámení o splnění podmínek pro přístup k utajované informaci v souladu s § 6, odst. 1 Zákona OUI, nebo jsou držiteli osvědčení fyzické osoby (dle § 54 Zákona OUI) pro přístup k utajované informaci stupně „Důvěrné“ nebo vyšší, nebo jsou držiteli dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby dle § 80, odst. 3 Zákona OUI.
29. Osobní údaje předávané objednateli dle odst. 24 tohoto článku za účelem vytvoření karty pracovníka dle odst. 24 tohoto článku budou po zpracování předány Kanceláři prezidenta republiky pro zajištění vstupu do areálu Pražského hradu. Tyto osobní údaje, popřípadě i jiné (např. nikoliv však výhradně RZ vozidel pro zajištění vjezdu do areálu Pražského hradu, apod.) zpracovává objednatel pouze po dobu a za účelem naplnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaměstnance nebo osoby, jejichž osobní údaje předává, o zpracování

těchto údajů objednatelem v rozsahu daném touto smlouvou. Pokud platná legislativa bude vyžadovat písemné souhlasy se zpracováním osobních údajů, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyžádání je objednateli předat. Všeobecné nakládání a zpracovávání osobních údajů vyplývá z vnitřních předpisů objednatele (které budou k dispozici po nabytí účinnosti nařízení o ochraně osobních údajů).

Článek VI

Dodatky projektové dokumentace

1. Dodatky k projektové dokumentaci či jejím jednotlivým částem (dále jen vícepráce, méněpráce), vyvolané v průběhu realizace díla, je zhotovitel povinen vypracovat v termínu, rozsahu a způsobem odpovídajícím základní projektové dokumentaci, případně dle bližší dohodnuté specifikace se zástupcem objednatele.
2. Vypracování dodatků k projektové dokumentaci dle předchozího odstavce může být provedeno a cena víceprací může být uhrazena jediné na základě písemného dodatku této smlouvy, který bude potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran a bude v souladu s ustanovením článku IX odst. 7 této smlouvy.

Článek VII

Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost po celou dobu technicko–ekonomického významu díla. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, tj. pokud nesplňuje všechny požadavky pro daný účel užití vyplývající z této smlouvy, není v souladu s rozhodnutími, stanovisky, vyjádřeními a.p. příslušných veřejnoprávních orgánů a organizací, nesplňuje ČSN, ČSN EN, případně určené normy stanovené tímto za závazné (s výjimkou odchylek od norem odsouhlasených objednatelem) a odporuje obecně závazným právním předpisům. Vady zhotovitel bezplatně odstraní v dohodnutém termínu.
2. Zhotovitel odpovídá za řádné, včasné a kvalitní plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, zejména § 2615 a násl. a § 2630 občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany sjednávají, že vady projektové dokumentace či jejích jednotlivých fází či jednotlivých částí zjištěné při výběru zhotovitele stavby dle příslušné projektové dokumentace odstraní zhotovitel bez zbytečného odkladu ihned, nejpozději v termínu stanoveném v článku II. odst. 4 této smlouvy a to bezplatně.
4. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je oprávněn vady projektové dokumentace či jejích jednotlivých částí uplatnit i v průběhu výběru zhotovitele stavby dle příslušné projektové dokumentace, v průběhu provádění stavby a autorského dozoru dle této smlouvy a dále po celou dobu záruky uvedené v odst. 1 a v souladu s ustanovením § 2630 odst. 1 občanského zákoníku.
5. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli z důvodu porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou nebo právními předpisy. Zhotovitel rovněž odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli v souvislosti s prováděním díla třetími osobami (zaměstnanci, pododavateli či dalšími osobami), stejně, jako by ji způsobil sám. Zhotovitel se povinnosti k náhradě škody nemůže zprostit. Smluvní

strany se dohodly, že ustanovení § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se pro účely stanovení rozsahu náhrady škody vzniklé v důsledku porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy nepoužije.

6. Škody, za které odpovídá podle předchozího odstavce zhotovitel, odstraní zhotovitel na vlastní náklady ve lhůtě do 14 kalendářních dní od zjištění škody, nebude-li sjednáno jinak. V případě, že tak neučiní nebo takové odstranění nebude možné, je povinen náhradu škody uhradit objednateli v plné výši a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zpracovaného objednatel. Pro případ prodlení zhotovitele s náhradou škody podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

Článek VIII

Sankce, odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení každého dílčího termínu dle čl. II této smlouvy, sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3% z ceny dílčí části díla dle článku III odst. 1 této smlouvy za každý započatý den, se kterým je zhotovitel v prodlení, není-li touto smlouvou pro konkrétní případ stanovena pokuta odlišná.
2. V případě, že v čistopisu předané každé dílčí projektové dokumentace budou objednatel shledány vady a nedodělky (nezpracované připomínky, chyby v rozpočtu, nedodané požadované přílohy, nesoulad s právními předpisy, apod.), a to i zjištěné dodatečně např. v rámci příslušného výběrového řízení na zhotovitele stavby, dle závěrů Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže či soudu nebo při realizaci stavby dle příslušné projektové dokumentace, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou takovou vadu nebo nedodělek.
3. Pro případ výskytu prokázaných vad projektové dokumentace či jejích jednotlivých částí zjištěných při realizaci stavby a majících dopady na zvýšení ceny realizované stavby, sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 % z nárůstu ceny realizované stavby (vícenáklady objednatel v důsledku vad projektové dokumentace). Objednatel má zároveň v takovém případě nárok na náhradu škody odpovídající celkovému nárůstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, popřípadě na další související náklady, přičemž ustanovení o smluvní pokutě uvedené v první větě nemá vliv na výši náhrady škody.
4. Pro případ neposkytnutí součinnosti dle čl. V odst. 15 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý případ neposkytnutí řádné a včasné součinnosti v termínu požadovaném objednatel.
5. V případě předem neomluvené neúčasti na kontrolním dnu stavby dle příslušné části projektové dokumentace nebo neuskutečnění návštěvy realizované stavby dle příslušné části projektové dokumentace bez předchozí omluvy či jinak řádně a včas, či v případě, že zhotovitel v dohodnutých termínech neplní své povinnosti vyplývající z povinnosti vykonávat autorský dozor stavby dle příslušné části projektové dokumentace (tj. zejména, nikoli však výhradně neposkytnutí součinnosti objednateli k postupu provádění stavby, nevyjádření se k návrhům zhotovitele stavby či objednatel k návrhům provádění stavby, nezodpovězení a nezpracování dotazů k realizaci stavby a k projektové dokumentaci, apod.), sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3 % z ceny za provádění příslušného autorského dozoru dílčí akce uvedené v článku III.

odst. 1 písm. c) této smlouvy (resp. v příloze č. 3 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. V případě prodlení se splněním jakéhokoliv termínu vyplývajícího ze závazků zhotovitele obsažených v zápisech z kontrolních dnů stavby, apod., sjednává se smluvní pokuta ve výši 0,3% z ceny příslušného autorského dozoru dílčí akce uvedené v článku III. odst. 1 písm. c) této smlouvy (resp. v příloze č. 3 této smlouvy) za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ nedodržení termínu.
7. Nevracení byť i jen jedné karty dle článku V. odst. 24 této smlouvy se považuje za porušení smlouvy a objednatel má právo na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,-Kč (slovy: dvatisíce korun českých) za každou nevrácenou kartu.
8. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši a smluvní strany tak mezi sebou vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. Škodou se rozumí také případné pokuty a sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či soudem vztahující se k předmětu díla.
9. Pro případ prodlení objednatele s úhradou ceny jednotlivé části díla sjednává úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění, z dlužné částky za každý den prodlení.
10. Objednatel je oprávněn započítat smluvní pokuty, úroky z prodlení, nenahrazené náklady na odstranění zhotovitelem včas neodstraněných škod a náhrady škod přímo proti fakturované částce.
11. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i částečně, neprovádí-li zhotovitel dílo, popř. jeho část, v souladu s touto smlouvou, a to ani po písemném upozornění objednatele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo nepostupuje-li zhotovitel při plnění smlouvy s odbornou péčí. Neplnění těchto povinností zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že zhotovitel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s proplacením faktur delším než 60 kalendářních dní nebo neposkytuje-li součinnost a to ani po písemném upozornění zhotovitele ve lhůtě jím určené k nápravě nebo v případě, že užívá projektovou dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednání objednatele se považuje za podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také v případě, že objednatel poruší tuto smlouvu jiným podstatným způsobem ve smyslu § 2002 občanského zákoníku.
13. Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká, když projev vůle oprávněné strany odstoupit od smlouvy je doručen druhé straně.

Článek IX

Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran či odstoupením dle této smlouvy.
2. V případě ukončení smlouvy vyrovnají smluvní strany vzájemné nároky a povinnosti, které budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhůtě třiceti kalendářních dnů, přičemž zhotovitel

především předá objednateli veškerá plnění sjednaná dle této smlouvy, která do ukončení platnosti smlouvy provedl či zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnění poskytnuta objednatelem úhrada plynoucí z této smlouvy, či mají být poskytnuta objednateli bezplatně. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré nedoplatky za uskutečněná plnění zhotovitele, na které mu dle této smlouvy vznikne při ukončení smlouvy nárok.

3. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nepředají třetím osobám bez jeho předchozího písemného souhlasu a ani tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy, a to po celou dobu trvání smlouvy i po jejím skončení, a to až do doby než se tyto informace stanou obecně známé. To neplatí v případě, kdy objednateli vznikne povinnost výše uvedené informace poskytnout podle obecně závazných právních předpisů, a dále, bude-li o tyto informace požádán svým zřizovatelem. Smluvní strany sjednávají, že smlouva v uvedeném znění, může být kteroukoli ze smluvních stran zveřejněna v souladu s platnými právními předpisy.
4. Zhotovitel prohlašuje, že je řádně pojištěn, a to především v souladu s obecnými pojistnými podmínkami pojištění odpovědnosti za škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při výkonu činností v rámci smlouvy; toto pojištění musí být způsobilé krýt vzniklou škodu v okamžiku, kdy škodní událost nastala a byla oznámena jako událost pojistná. Smluvní strany mezi sebou vylučují limitaci náhrady škody, zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli škodu v plné výši, i když pojistná smlouva bude krýt pouze část nákladů souvisejících se škodou. Zhotovitel se zároveň zavazuje udržovat tuto pojistnou smlouvu v platnosti po celou dobu provádění díla, a to i v případě, že dojde ke změně v rozsahu či povaze díla. Na vyžádání objednatelem se zhotovitel zavazuje předložit objednateli platnou pojistnou smlouvu splňující podmínky tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 kalendářních dnů.
5. Zhotovitel není oprávněn postoupit či převést práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
6. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se budou řídit podle příslušného ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména občanského zákoníku a autorského zákona.
7. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků, za předpokladu úplné bezvýhradné shody na jejich obsahu, bez připuštění byť nepatrných odchylek, podepsaných oběma oprávněnými zástupci smluvních stran, jakákoliv ústní ujednání o změnách této smlouvy budou považována za právně neplatná a neúčinná.
8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
9. Smluvní strany sjednávají, že si budou písemnosti dle této smlouvy zasílat na kontakty, které jsou pro konkrétní jednání uvedené v této smlouvě či na adresu sídla smluvní strany. Smluvní strany také sjednávají, že si mohou platně zasílat jakákoli písemná právní jednání dle této smlouvy i do příslušné datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenou, formou datové zprávy (je třeba aktivace služby poštovní datová zpráva). Takové doručení, je-li v souladu s platnými právními předpisy, se považuje za platné doručení písemnosti dle této smlouvy. Smluvní strany dále sjednávají, že i pro tento případ mezi sebou ohledně doby doručení uplatní domněnku doby dojití stanovenou v § 573 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

10. Tato smlouva je uzavřena dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, s přihlédnutím k povinnostem stanoveným v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění.

Příloha č. 1 rozsah projektových prací

Příloha č. 2 specifikace příloh, se kterými se zhotovitel seznámil před podpisem smlouvy

Příloha č. 3 nabídkový rozpočet – specifikace nabídkové ceny

V Brně dne

V Praze dne

.....
Ing. František Houdek
předseda představenstva
INTAR a.s.
za zhotovitele

.....
Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
za objednatele