Smlouva o dílo

 č. 1255/2018
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: Vladimír Krampera, Karel Tejčka

technický dozor objednatele (TDO): Ing. Martin Růžička CSc.,                                                          
koordinátor BOZP pro realizaci: Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:

STAMOZA, společnost s ručením omezeným
zastoupen:

Ing. Vladislavou Závodskou, jednatelem
sídlo:

Vrázova 2429/7, 350 02 Cheb 
IČ:


453 58 800
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka č. 2015
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: xxx
                                                                                                     Ing. Vladislava Závodská, jednatel
ve věcech technických: Ing. Vladislava Závodská
ve věcech realizace a předání díla: xxx  
stavbyvedoucí:
Ing. Vladislava Závodská, ČKAIT: 0301086
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 24.8.2018 .

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Systém splaškové a dešťové kanalizace místní část Děbolín zpracované Projekta tábor s.r.o., Fűgnerova 859, Tábor
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované Projekta tábor s.r.o., Fűgnerova 859, Tábor a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a neporušenosti dotčených sítí před zakrytím,

· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy-zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby,

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

· zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt.
· zpracování geometrického plánu 
Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 21/1, 44/1, 44/4, 50/2, 574/5, 1155/2, 1179/1, 3621, 1179/2, 318/6, 318/10 ,318/11, 1154/31, 1198/3, 1198/5, 1162/1, 3673, 1154/21, 1176/3, 1198/6, 3653, 5/3, 5/4, 8/8, 8/16, 19/1, 20, 35, 47, 79, 84/1, 318/2, 597/3, 597/10, 597/13, 597/14, 1074/25, 1154/1, 1154/4, 1154/12, 1154/15, 1154/17, 1154/22, 1154/25, 1154/27, 1155/1, 1160/3, 1162/3, 1171/2, 1174/2, 1175/1, 1186/1, 1193, 1194/1, 1198/9, 1201, 1206/1, 1209/1, 1215, 3907, 4090/1 k. ú. Děbolín
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


52 763 159,00
Kč

DPH 21%



11 080 263,39
Kč
Cena díla celkem vč. DPH

63 843 422,39
Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit.
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 3. 12. 2018
Dokončení prací: 18. 8. 2020
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění.
3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své poddodavatele  s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení poddodavatele dle předchozí věty bude proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným zástupcem poddodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději v den nástupu poddodavatele na staveniště.
4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí.
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy.
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě.
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v souladu s podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3. tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy.
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH, v případě, že nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své poddodavatele s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností poddodavatelů seznámit všechny své další poddodavatele s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve sjednaném termínu. 
7. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši odpovídající pokutě (sankci), která bude objednateli v souvislosti s realizací díla uložena oblastním inspektorátem práce za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. c) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, nebo za správní delikt na úseku bezpečnosti práce dle § 30 odst. 1 písm. ze) zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění. Zhotovitel není povinen platit tuto smluvní pokutu pouze v případě, kdy doloží objednateli zápis dle článku VI. odst. 3.2 této smlouvy, ze kterého vyplývá, že zhotovitel své povinnosti vůči koordinátorovi BOZP splnil.   
8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo nepoužívání stanovených OOPP.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH.
10. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku.
11. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
12. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební kalendář).
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 613/20R/2018 ze dne 20. 6. 2018 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 957/31R/2018 ze dne 24. 10. 2018. 
      V Jindřichově Hradci dne 12.11.2018                        V Jindřichově Hradci dne 12. 11. 2018
...........................................................

................................................................

za zhotovitele:




za objednatele:

Miroslav Šilhán, jednatel


             Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	ENVI-PUR, s.r.o.
	Dodávka a montáž technologické části ČOV.
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Praha 6 - Dejvice, Na Vlčovce 13/4, PSČ 16000
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	251 66 077
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	ISATS Ing. Prašnička s.r.o.
	Dodávka a montáž elektro- technologické části ČOV.
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Dukelská 465/24, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	281 15 856
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o.
	Dílčí dodávka a montáž splaškové kanalizace, dešťové kanalizace včetně přípojek a vodovodu.
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vídeňská 168, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	251 95 379
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	TB BUILDING s.r.o.
	Podíl na stavební části ČOV včetně dílčí dodávky a montáže splaškové kanalizace a přípojek.
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	
	
	

	
	e-mail:
	
	
	

	
	IČ
	280 66 987
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	GEOINSTAL s.r.o.
	Podíl na stavební části ČOV včetně dílčí dodávky materiálu
	

	
	Sídlo/místo podnikání:
	9. května č.ev. 2240, Jindřichův Hradec II, 377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	061 27 975
	
	


Ing. 

-------------------------------------------------------------------

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	Rozpočet s výkazem výměr

	Zakázka
	

	Číslo zakázky
	2018/17

	Zakázka
	Systém splaškové a dešťové kanalizace v místní části Děbolín

	Klasifikace
	 

	Fáze
	Založená nabídka

	Komentář
	Zpracován programem euroCALC3,cenové úrovně 2017/II, data URS.Cenové a technické podmínky položek vychází z cenové soustavy URS k dispozici na www.cz-urs.cz.Položky soupisu prací ,které mají v kodu položky "R" a nebo mají méně číslic než 9 jsou kalkulovány individuálně.

	
	

	Verze
	

	Popis
	Nabídka

	Komentář
	 

	
	

	Firmy
	

	Typ Firmy
	Název

	Dodavatel
	Dle výběru

	Projektant
	Projekta s.r.o. Tábor

	Investor
	Město Jindřichův Hradec

	
	

	Uživatelé
	

	Význam (funkce)
	Jméno

	Zpracovatel
	xxx


	Zakázka:
	
	

	 Systém splaškové a dešťové kanalizace v místní části Děbolín 
	
	

	Popis
	Cena
	 

	
	
	

	SO_01: ČOV
	 10 655 068 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 10 497 604 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 157 464 
	

	SO_02: Terénní úpravy
	 726 793 
	

	001: Zemní práce
	 174 700 
	

	002: Základy
	 36 790 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 4 149 
	

	005: Komunikace
	 375 862 
	

	008: Trubní vedení
	 40 074 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 67 128 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 15 573 
	

	711: Izolace proti vodě
	 11 304 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 1 212 
	

	SO_03: Příjezdové komunikace
	 1 287 618 
	

	001: Zemní práce
	 345 563 
	

	002: Základy
	 38 391 
	

	005: Komunikace
	 834 985 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 31 466 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 33 439 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 3 773 
	

	SO_04: Splašková kanalizace
	 24 824 339 
	

	001: Zemní práce
	 8 851 935 
	

	002: Základy
	 16 430 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 344 234 
	

	005: Komunikace
	 5 073 769 
	

	008: Trubní vedení
	 8 872 269 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 434 610 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 1 220 855 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 10 236 
	

	SO_04a: Kanalizační přípojky
	 2 393 233 
	

	001: Zemní práce
	 895 851 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 56 884 
	


	005: Komunikace
	 541 931 
	

	008: Trubní vedení
	 663 658 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 17 800 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 213 003 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 4 107 
	

	SO_05: Dešťová kanalizace
	 8 917 807 
	

	001: Zemní práce
	 1 845 466 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 142 109 
	

	005: Komunikace
	 1 356 043 
	

	008: Trubní vedení
	 5 107 603 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 70 350 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 388 067 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 8 169 
	

	SO_06: Vodovod
	 2 837 310 
	

	001: Zemní práce
	 887 931 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 59 311 
	

	005: Komunikace
	 554 996 
	

	008: Trubní vedení
	 1 200 306 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 13 500 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 116 632 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 4 634 
	

	SO_07: Požerák a stoka od požeráku
	 775 492 
	

	001: Zemní práce
	 52 770 
	

	004: Vodorovné konstrukce
	 869 
	

	005: Komunikace
	 9 223 
	

	008: Trubní vedení
	 558 871 
	

	009: Ostatní konstrukce a práce
	 143 055 
	

	099: Přesun hmot HSV
	 9 519 
	

	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	 1 186 
	

	SO_08: Ostatní náklady
	 345 500 
	

	010: Ostatní náklady
	 345 500 
	

	
	
	

	Celkem (bez DPH)
	 52 763 159 
	 

	DPH
	 11 080 263 
	

	
	
	

	
	  
	

	Celkem (včetně DPH)
	 63 843 423 
	CZK


	
	
	
	
	
	
	 S 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Poř.
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Výměra bez ztr.
	Ztratné
	Výměra
	Jedn. cena
	Cena
	Sazba DPH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	SO_01: ČOV
	
	
	
	
	
	 10 655 068 
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 10 497 604 
	_

	 1. 
	SP
	89101
	Dodání a osazení technologické části ČOV
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 3 156 770,20 
	 3 156 770 
	 21 

	 2. 
	SP
	89102
	Vybudování stavební části ČOV
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 7 058 875,40 
	 7 058 875 
	 21 

	 3. 
	SP
	89103
	Ostatní náklady pro vybudování  ČOV
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 195 000,00 
	 195 000 
	 21 

	 4. 
	SP
	89104
	Dodání a položení přívodního el.kabelu
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 86 957,95 
	 86 958 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 157 464 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 104 976,04 
	 157 464 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_02: Terénní úpravy
	
	
	
	
	
	 726 793 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 174 700 
	_

	 1. 
	SP
	111201101
	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2
	m2
	 260,0  
	–  
	 260,0  
	 22,50 
	 5 850 
	 21 

	 2. 
	SP
	111201401
	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm
	m2
	 260,0  
	–  
	 260,0  
	 20,50 
	 5 330 
	 21 

	 3. 
	SP
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 335,00 
	 3 350 
	 21 

	 4. 
	SP
	112111111
	Spálení větví všech druhů stromů
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 404,00 
	 4 040 
	 21 

	 5. 
	SP
	112201101
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 475,00 
	 4 750 
	 21 

	 6. 
	SP
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	 15,96 
	–  
	 15,96 
	 66,50 
	 1 061 
	 21 

	
	
	
	79,8*0,2
	
	 15,96 
	
	
	
	
	_


	 7. 
	SP
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	 130,56 
	–  
	 130,56 
	 174,00 
	 22 717 
	 21 

	
	
	
	217,6*0,6
	
	 130,56 
	
	
	
	
	_

	 8. 
	SP
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	 65,28 
	–  
	 65,28 
	 19,50 
	 1 273 
	 21 

	
	
	
	130,56*0,5
	
	 65,28 
	
	
	
	
	_

	 9. 
	SP
	132201101
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 74,38 
	–  
	 74,38 
	 224,00 
	 16 661 
	 21 

	
	
	
	68,64
	
	 68,64 
	
	
	
	
	_

	
	
	
	obrubníky;85,0*0,2*0,3+32,0*0,1*0,2
	
	 5,74 
	
	
	
	
	_

	 10. 
	SP
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	 37,19 
	–  
	 37,19 
	 16,50 
	 614 
	 21 

	 11. 
	SP
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 88,2  
	–  
	 88,2  
	 224,00 
	 19 757 
	 21 

	 12. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 44,1  
	–  
	 44,1  
	 16,50 
	 728 
	 21 

	 13. 
	SP
	151201101
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 196,0  
	–  
	 196,0  
	 1,00 
	 196 
	 21 

	 14. 
	SP
	151201111
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 196,0  
	–  
	 196,0  
	 0,50 
	 98 
	 21 

	 15. 
	SP
	162201102a
	Dovoz z 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 15,96 
	–  
	 15,96 
	 67,50 
	 1 077 
	 21 

	 16. 
	SP
	162201411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 349,00 
	 3 490 
	 21 

	 17. 
	SP
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 172,50 
	 1 725 
	 21 

	 18. 
	SP
	162301101a
	Dovoz z 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 43,5  
	–  
	 43,5  
	 123,50 
	 5 372 
	 21 

	 19. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 173,76 
	–  
	 173,76 
	 227,00 
	 39 444 
	 21 

	 20. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 347,52 
	–  
	 347,52 
	 26,50 
	 9 209 
	 21 

	
	
	
	173,76*2
	
	 347,52 
	
	
	
	
	_

	 21. 
	SP
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	 59,46 
	–  
	 59,46 
	 40,00 
	 2 378 
	 21 

	
	
	
	15,96+43,5
	
	 59,46 
	
	
	
	
	_

	 22. 
	SP
	171101103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS
	m3
	 43,5  
	–  
	 43,5  
	 36,50 
	 1 588 
	 21 

	 23. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 173,76 
	–  
	 173,76 
	 14,50 
	 2 520 
	 21 

	 24. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 278,016
	–  
	 278,016
	 40,00 
	 11 121 
	 21 

	
	
	
	173,76*1,6
	
	 278,016
	
	
	
	
	_

	 25. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 113,64 
	–  
	 113,64 
	 79,50 
	 9 034 
	 21 

	
	
	
	88,2+68,64-37,08-6,12
	
	 113,64 
	
	
	
	
	_

	 26. 
	SP
	181301103
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	 79,8  
	–  
	 79,8  
	 16,50 
	 1 317 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	002: Základy
	
	
	
	
	
	 36 790 
	_

	 1. 
	SP
	21156111R
	Obsyp trativodů kamenivem hrubým drceným -štěrkem
	m3
	 37,08 
	–  
	 37,08 
	 887,00 
	 32 890 
	 21 

	
	
	
	68,0*0,9*0,3+104,0*0,3*0,6
	
	 37,08 
	
	
	
	
	_

	 2. 
	SP
	212755211
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože
	m
	 104,0  
	–  
	 104,0  
	 37,50 
	 3 900 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 4 149 
	_

	 1. 
	SP
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	 6,12 
	–  
	 6,12 
	 678,00 
	 4 149 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 375 862 
	_

	 1. 
	SP
	5625111R
	Podklad z lomového kamene  bez výplně-hutněného
	m3
	 130,56 
	–  
	 130,56 
	 949,00 
	 123 901 
	 21 

	
	
	
	217,6*0,6
	
	 130,56 
	
	
	
	
	_

	 2. 
	SP
	564750011
	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 150 mm
	m2
	 27,9  
	–  
	 27,9  
	 118,00 
	 3 292 
	 21 

	 3. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 217,6  
	–  
	 217,6  
	 211,00 
	 45 914 
	 21 

	 4. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 217,6  
	–  
	 217,6  
	 192,00 
	 41 779 
	 21 

	 5. 
	SP
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	 217,6  
	–  
	 217,6  
	 343,00 
	 74 637 
	 21 

	 6. 
	SP
	577145142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	 217,6  
	–  
	 217,6  
	 331,50 
	 72 134 
	 21 

	 7. 
	H
	59245212
	Dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x6 cm
	m2
	 27,9  
	 1,00 
	 28,179
	 211,00 
	 5 946 
	 21 

	 8. 
	SP
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	 27,9  
	–  
	 27,9  
	 296,00 
	 8 258 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 40 074 
	_

	 1. 
	SP
	871-01
	Výusť boční - viz.výkres Db.2.8.
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 16 000,00 
	 16 000 
	 21 

	 2. 
	SP
	871-02
	Vsakovací šachta - viz.výkres Db.2.9.
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 18 974,00 
	 18 974 
	 21 

	 3. 
	SP
	87141
	D+M potrubí PEHD DN110 perforované
	m
	 68,0  
	–  
	 68,0  
	 75,00 
	 5 100 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 67 128 
	_

	 1. 
	H
	59217304
	Obrubník betonový zahradní přírodní šedá 50x5x20 cm
	kus
	 64,0  
	 1,00 
	 64,64 
	 39,50 
	 2 553 
	 21 

	 2. 
	H
	59217465
	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm
	kus
	 85,0  
	 1,00 
	 85,85 
	 95,00 
	 8 156 
	 21 

	 3. 
	SP
	89811
	Zkoušky únosnosti podloží
	kus
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 2 200,00 
	 17 600 
	 21 

	 4. 
	SP
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 85,0  
	–  
	 85,0  
	 375,00 
	 31 875 
	 21 

	 5. 
	SP
	916331112
	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou
	m
	 32,0  
	–  
	 32,0  
	 217,00 
	 6 944 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 15 573 
	_

	 1. 
	SP
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	 622,94 
	–  
	 622,94 
	 25,00 
	 15 573 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	711: Izolace proti vodě
	
	
	
	
	
	 11 304 
	_

	 1. 
	SP
	711491172
	Provedení izolace proti tlakové vodě vodorovné z textilií vrstva ochranná
	m2
	 123,6  
	–  
	 123,6  
	 36,50 
	 4 511 
	 21 

	 2. 
	H
	7114921
	Dodání separační textilie 500g/m2
	m2
	 123,6  
	 10,00 
	 135,96 
	 47,50 
	 6 458 
	 21 

	 3. 
	SP
	998711201
	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m
	%
	 3,05 
	–  
	 3,05 
	 109,79 
	 335 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 1 212 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 807,92 
	 1 212 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_03: Příjezdové komunikace
	
	
	
	
	
	 1 287 618 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 345 563 
	_

	 1. 
	SP
	112101101
	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 335,00 
	 670 
	 21 

	 2. 
	SP
	112111111
	Spálení větví všech druhů stromů
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 404,00 
	 808 
	 21 

	 3. 
	SP
	112201101
	Odstranění pařezů D do 300 mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 475,00 
	 950 
	 21 

	 4. 
	SP
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	 141,0  
	–  
	 141,0  
	 66,50 
	 9 377 
	 21 

	 5. 
	SP
	122201102
	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3
	m3
	 398,4  
	–  
	 398,4  
	 174,00 
	 69 322 
	 21 

	
	
	
	23,0+(4,5*107,0+3,5*25,0)*0,6+34,0
	
	 398,4  
	
	
	
	
	_

	 6. 
	SP
	122201109
	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3
	m3
	 199,2  
	–  
	 199,2  
	 19,50 
	 3 884 
	 21 

	
	
	
	398,4*0,5
	
	 199,2  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	162201411
	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene do 300 mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 349,00 
	 698 
	 21 

	 8. 
	SP
	162201421
	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D do 300 mm
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 172,50 
	 345 
	 21 

	 9. 
	SP
	162301101
	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 767,125
	–  
	 767,125
	 65,50 
	 50 247 
	 21 

	 10. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 384,8  
	–  
	 384,8  
	 227,00 
	 87 350 
	 21 

	
	
	
	603,0*0,6+23,0
	
	 384,8  
	
	
	
	
	_

	 11. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 769,6  
	–  
	 769,6  
	 26,50 
	 20 394 
	 21 

	
	
	
	384,8*2
	
	 769,6  
	
	
	
	
	_

	 12. 
	SP
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	 767,125
	–  
	 767,125
	 40,00 
	 30 685 
	 21 

	
	
	
	730,0+37,125
	
	 767,125
	
	
	
	
	_

	 13. 
	SP
	171101103
	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 100 % PS
	m3
	 730,0  
	–  
	 730,0  
	 36,50 
	 26 645 
	 21 

	 14. 
	SP
	171151101
	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu
	m2
	 50,0  
	–  
	 50,0  
	 35,00 
	 1 750 
	 21 

	 15. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 384,8  
	–  
	 384,8  
	 14,50 
	 5 580 
	 21 

	 16. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 615,68 
	–  
	 615,68 
	 40,00 
	 24 627 
	 21 

	
	
	
	384,8*1,6
	
	 615,68 
	
	
	
	
	_

	 17. 
	SP
	181202305
	Úprava pláně na násypech se zhutněním
	m2
	 655,0  
	–  
	 655,0  
	 16,50 
	 10 808 
	 21 

	 18. 
	SP
	182201101
	Svahování násypů
	m2
	 50,0  
	–  
	 50,0  
	 28,50 
	 1 425 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	002: Základy
	
	
	
	
	
	 38 391 
	_

	 1. 
	SP
	21156111R
	Obsyp trativodů kamenivem hrubým drceným -štěrkem
	m3
	 33,75 
	–  
	 33,75 
	 887,50 
	 29 953 
	 21 

	 2. 
	SP
	212755211
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 50 mm bez lože
	m
	 225,0  
	–  
	 225,0  
	 37,50 
	 8 438 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 834 985 
	_

	 1. 
	SP
	5625111R
	Podklad z lomového kamene  bez výplně-hutněného
	m3
	 361,8  
	–  
	 361,8  
	 949,00 
	 343 348 
	 21 

	 2. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 493,1  
	–  
	 493,1  
	 211,00 
	 104 044 
	 21 

	 3. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 514,5  
	–  
	 514,5  
	 192,00 
	 98 784 
	 21 

	 4. 
	SP
	569903311
	Zřízení zemních krajnic se zhutněním
	m3
	 37,125
	–  
	 37,125
	 866,00 
	 32 150 
	 21 

	 5. 
	SP
	577144141
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	 461,0  
	–  
	 461,0  
	 281,50 
	 129 772 
	 21 

	
	
	
	107,0*3,5+25,0*2,5+24,0
	
	 461,0  
	
	
	
	
	_

	 6. 
	SP
	577145142
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu
	m2
	 471,7  
	–  
	 471,7  
	 269,00 
	 126 887 
	 21 

	
	
	
	461,0+107,0*0,1
	
	 471,7  
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 31 466 
	_

	 1. 
	SP
	89810
	D+M kabelového betonového žlabu vč.zákrytové desky
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 378,00 
	 8 316 
	 21 

	 2. 
	SP
	89811
	Zkoušky únosnosti podloží
	kus
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 2 200,00 
	 17 600 
	 21 

	 3. 
	SP
	91411
	Dodání a osazení dopravní značky Z11
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 950,00 
	 3 900 
	 21 

	 4. 
	SP
	91412
	Dodání a osazení dopravní značky P6
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 650,00 
	 1 650 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 33 439 
	_

	 1. 
	SP
	998225111
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným
	t
	 1 337,561
	–  
	 1 337,561
	 25,00 
	 33 439 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 3 773 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 2 515,62 
	 3 773 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_04: Splašková kanalizace
	
	
	
	
	
	 24 824 339 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 8 851 935 
	_

	 1. 
	SP
	113106023
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2
	m2
	 15,0  
	–  
	 15,0  
	 55,00 
	 825 
	 21 

	 2. 
	SP
	113107223
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	 835,9  
	–  
	 835,9  
	 44,50 
	 37 198 
	 21 

	
	
	
	643,0*1,3
	
	 835,9  
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	113107224
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
	m2
	 3 089,6  
	–  
	 3 089,6  
	 60,50 
	 186 921 
	 21 

	 4. 
	SP
	113107243
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm
	m2
	 3 089,6  
	–  
	 3 089,6  
	 30,00 
	 92 688 
	 21 

	 5. 
	SP
	113154363
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
	m2
	 2 676,0  
	–  
	 2 676,0  
	 54,00 
	 144 504 
	 21 

	 6. 
	SP
	113202111
	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
	m
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 45,00 
	 360 
	 21 

	 7. 
	SP
	115001105
	Převedení vody potrubím DN do 600
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 788,00 
	 17 336 
	 21 

	 8. 
	SP
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	 600,0  
	–  
	 600,0  
	 24,50 
	 14 700 
	 21 

	 9. 
	SP
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	 60,0  
	–  
	 60,0  
	 268,00 
	 16 080 
	 21 

	 10. 
	SP
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	 80,3  
	–  
	 80,3  
	 210,00 
	 16 863 
	 21 

	
	
	
	1,1*41+1,1*32
	
	 80,3  
	
	
	
	
	_

	 11. 
	SP
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	 82,5  
	–  
	 82,5  
	 195,00 
	 16 088 
	 21 

	
	
	
	1,1*75
	
	 82,5  
	
	
	
	
	_

	 12. 
	SP
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	 496,8  
	–  
	 496,8  
	 66,50 
	 33 037 
	 21 

	
	
	
	2484,0*0,2
	
	 496,8  
	
	
	
	
	_

	 13. 
	SP
	132201204
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3
	m3
	 5 115,0  
	–  
	 5 115,0  
	 184,00 
	 941 160 
	 21 

	 14. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 2 557,5  
	–  
	 2 557,5  
	 16,50 
	 42 199 
	 21 

	
	
	
	5115,0*0,5
	
	 2 557,5  
	
	
	
	
	_

	 15. 
	SP
	132301204
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3
	m3
	 3 069,0  
	–  
	 3 069,0  
	 184,00 
	 564 696 
	 21 

	 16. 
	SP
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	 1 534,5  
	–  
	 1 534,5  
	 16,50 
	 25 319 
	 21 

	
	
	
	3069,0*0,5
	
	 1 534,5  
	
	
	
	
	_

	 17. 
	SP
	132401201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
	m3
	 2 196,0  
	–  
	 2 196,0  
	 1 300,00 
	 2 854 800 
	 21 

	 18. 
	SP
	151201102
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	 16 599,0  
	–  
	 16 599,0  
	 2,00 
	 33 198 
	 21 

	
	
	
	19279,0-2680,0
	
	 16 599,0  
	
	
	
	
	_

	 19. 
	SP
	151201103
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	 2 680,0  
	–  
	 2 680,0  
	 4,00 
	 10 720 
	 21 

	 20. 
	SP
	151201112
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	 16 599,0  
	–  
	 16 599,0  
	 1,00 
	 16 599 
	 21 

	 21. 
	SP
	151201113
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	 2 680,0  
	–  
	 2 680,0  
	 2,00 
	 5 360 
	 21 

	 22. 
	SP
	162301102
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 3 105,0  
	–  
	 3 105,0  
	 92,50 
	 287 213 
	 21 

	 23. 
	SP
	162301102R
	Dovoz z 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 3 105,0  
	–  
	 3 105,0  
	 92,50 
	 287 213 
	 21 

	 24. 
	SP
	162301151
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m - tam a zpět
	m3
	 501,54 
	–  
	 501,54 
	 66,50 
	 33 352 
	 21 

	
	
	
	835,9*0,3*2
	
	 501,54 
	
	
	
	
	_

	 25. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 4 790,6  
	–  
	 4 790,6  
	 227,00 
	 1 087 466 
	 21 

	 26. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 9 581,2  
	–  
	 9 581,2  
	 26,50 
	 253 902 
	 21 

	
	
	
	4757,6*2
	
	 9 515,2  
	
	
	
	
	_

	 27. 
	SP
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	 3 105,0  
	–  
	 3 105,0  
	 40,00 
	 124 200 
	 21 

	 28. 
	SP
	167101152
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3
	m3
	 250,77 
	–  
	 250,77 
	 57,50 
	 14 419 
	 21 

	 29. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 6 242,6  
	–  
	 6 242,6  
	 14,50 
	 90 518 
	 21 

	
	
	
	3137,6+3105,0
	
	 6 242,6  
	
	
	
	
	_

	 30. 
	SP
	171201201a
	Uložení štěrku na skládky
	m3
	 250,77 
	–  
	 250,77 
	 14,50 
	 3 636 
	 21 

	 31. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 5 020,16 
	–  
	 5 020,16 
	 40,00 
	 200 806 
	 21 

	
	
	
	3137,6*1,6
	
	 5 020,16 
	
	
	
	
	_

	 32. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 5 472,4  
	–  
	 5 472,4  
	 79,50 
	 435 056 
	 21 

	 33. 
	SP
	174101101R
	Zásyp  rýh štěrkopískem se zhutněním
	m3
	 2 252,0  
	–  
	 2 252,0  
	 79,50 
	 179 034 
	 21 

	 34. 
	SP
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	 2 484,0  
	–  
	 2 484,0  
	 16,50 
	 40 986 
	 21 

	 35. 
	SP
	183405212
	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
	m2
	 2 484,0  
	–  
	 2 484,0  
	 14,50 
	 36 018 
	 21 

	 36. 
	H
	1834053
	Osivo směs travní krajinná
	kg
	 49,68 
	–  
	 49,68 
	 112,00 
	 5 564 
	 21 

	
	
	
	2484,0*0,02
	
	 49,68 
	
	
	
	
	_

	 37. 
	H
	58331200
	Štěrkopísek  netříděný zásypový materiál
	t
	 4 504,0  
	–  
	 4 504,0  
	 85,00 
	 382 840 
	 21 

	
	
	
	2252,0*2,0
	
	 4 504,0  
	
	
	
	
	_

	 38. 
	SP
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	 2 594,0  
	–  
	 2 594,0  
	 123,00 
	 319 062 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	002: Základy
	
	
	
	
	
	 16 430 
	_

	 1. 
	SP
	212755212
	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 65 mm bez lože
	m
	 620,0  
	–  
	 620,0  
	 26,50 
	 16 430 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 344 234 
	_

	 1. 
	SP
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	 507,72 
	–  
	 507,72 
	 678,00 
	 344 234 
	 21 

	
	
	
	4231,0*1,2*0,1
	
	 507,72 
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 5 073 769 
	_

	 1. 
	SP
	5646811R
	Rozprostření štěrku do vrstvy tl 300 mm
	m2
	 835,9  
	–  
	 835,9  
	 316,50 
	 264 562 
	 21 

	 2. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 2 194,8  
	–  
	 2 194,8  
	 211,00 
	 463 103 
	 21 

	 3. 
	SP
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-63
	m2
	 899,4  
	–  
	 899,4  
	 155,00 
	 139 407 
	 21 

	
	
	
	884,4+15,0
	
	 899,4  
	
	
	
	
	_

	 4. 
	SP
	564861111R
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-32
	m2
	 884,4  
	–  
	 884,4  
	 155,00 
	 137 082 
	 21 

	 5. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 2 194,8  
	–  
	 2 194,8  
	 192,00 
	 421 402 
	 21 

	 6. 
	SP
	57172111R
	Kryt ze  štěrku  tl 500 mm
	m2
	 48,0  
	–  
	 48,0  
	 444,50 
	 21 336 
	 21 

	
	
	
	kryt propustků;12,0*4
	
	 48,0  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 2 194,8  
	–  
	 2 194,8  
	 311,50 
	 683 680 
	 21 

	 8. 
	SP
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 3 600,4  
	–  
	 3 600,4  
	 311,50 
	 1 121 525 
	 21 

	 9. 
	SP
	577145132
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 3 119,2  
	–  
	 3 119,2  
	 298,00 
	 929 522 
	 21 

	
	
	
	2194,8+924,4
	
	 3 119,2  
	
	
	
	
	_

	 10. 
	SP
	577146131R
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (ABVH) tl 100 mm š do 3 m
	m2
	 924,4  
	–  
	 924,4  
	 578,00 
	 534 303 
	 21 

	 11. 
	SP
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	 15,0  
	–  
	 15,0  
	 296,00 
	 4 440 
	 21 

	 12. 
	SP
	5991411R
	Vyplnění spár  pružnou asfaltovou zálivkou
	m
	 2 816,0  
	–  
	 2 816,0  
	 125,50 
	 353 408 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 8 872 269 
	_

	 1. 
	SP
	211-11
	D+M identifikačního vodiče
	m
	 550,0  
	 
	 550,0  
	 22,50 
	 12 375 
	 21 

	 2. 
	SP
	211-12
	D+M výstražné folie š=30cm
	m
	 4 231,0  
	 
	 4 231,0  
	 6,50 
	 27 502 
	 21 

	 3. 
	SP
	21257111R
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	 2 030,88 
	 
	 2 030,88 
	 587,00 
	 1 192 127 
	 21 

	 4. 
	SP
	871-051
	Prohlídka potrubí kamerou
	m
	 4 231,0  
	–  
	 4 231,0  
	 60,00 
	 253 860 
	 21 

	 5. 
	SP
	87130
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl.do 2m
	kus
	 13,0  
	–  
	 13,0  
	 15 880,00 
	 206 440 
	 21 

	 6. 
	SP
	87131
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 2-2,5m
	kus
	 57,0  
	–  
	 57,0  
	 16 429,00 
	 936 453 
	 21 

	 7. 
	SP
	87132
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 2,5-3,0m
	kus
	 62,0  
	–  
	 62,0  
	 17 253,00 
	 1 069 686 
	 21 

	 8. 
	SP
	87133
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 3,0-3,5m
	kus
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 17 974,00 
	 107 844 
	 21 

	 9. 
	SP
	87134
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 3,5-4,0m
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 18 442,00 
	 36 884 
	 21 

	 10. 
	SP
	87135
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 4,0-4,5m
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 19 163,00 
	 19 163 
	 21 

	 11. 
	SP
	87136
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 4,5-5,0m
	kus
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 25 631,00 
	 205 048 
	 21 

	 12. 
	SP
	871-36
	D+M potrubí PE DN50
	m
	 549,5  
	–  
	 549,5  
	 43,78 
	 24 057 
	 21 

	 13. 
	SP
	871360510
	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 250
	m
	 1 883,5  
	–  
	 1 883,5  
	 248,00 
	 467 108 
	 21 

	 14. 
	H
	87136052
	Trubka kanalizační PP plné žebro DN 250 mm/ 5 m SN10
	kus
	 376,7  
	 3,00 
	 388,001
	 2 772,50 
	 1 075 733 
	 21 

	
	
	
	1883,5/5
	
	 376,7  
	
	
	
	
	_

	 15. 
	SP
	87137
	Spádištní šachta  DN 1000 vč.zemních prací - hl.4,5m,viz.výkres Db.4.25.
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 65 471,00 
	 65 471 
	 21 

	 16. 
	SP
	871-37
	D+M potrubí PE DN40
	m
	 20,0  
	–  
	 20,0  
	 29,52 
	 590 
	 21 

	 17. 
	SP
	871370510
	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
	m
	 2 078,0  
	–  
	 2 078,0  
	 294,00 
	 610 932 
	 21 

	 18. 
	H
	87137052
	Trubka kanalizační PP plné žebro DN 300 mm/ 5 m SN10
	kus
	 415,6  
	 3,00 
	 428,068
	 3 799,50 
	 1 626 444 
	 21 

	
	
	
	2078,0/5
	
	 415,6  
	
	
	
	
	_

	 19. 
	SP
	871-37a
	D+M redukce PE DN50/40
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 452,00 
	 1 808 
	 21 

	 20. 
	SP
	871-42
	D+M poklop tuhý šoupátkový
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 474,00 
	 1 896 
	 21 

	 21. 
	SP
	871-43
	D+M podkladní desky pod poklopy
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 151,50 
	 606 
	 21 

	 22. 
	SP
	871-44a
	D+M  Z.S teleskop. 1,3-1,8m
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 754,00 
	 3 016 
	 21 

	 23. 
	SP
	871-45a
	D+M  šoupě DN50
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 2 167,00 
	 8 668 
	 21 

	 24. 
	SP
	892241111
	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80
	m
	 549,5  
	–  
	 549,5  
	 13,50 
	 7 418 
	 21 

	 25. 
	SP
	91809
	Provizorní přechody
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 1 600,00 
	 16 000 
	 21 

	 26. 
	SP
	91810
	Provizorní přejezdy
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 2 500,00 
	 25 000 
	 21 

	 27. 
	SP
	91825
	Protlak DN300 vč. chráničky Js300+startovací jámy
	m
	 10,0  
	 
	 10,0  
	 12 100,00 
	 121 000 
	 21 

	
	
	
	10
	
	 10,0  
	
	
	
	
	_

	 28. 
	SP
	91826
	Protlak DN400 vč. chráničky Js400+startovací jámy
	m
	 26,0  
	 
	 26,0  
	 9 430,00 
	 245 180 
	 21 

	 29. 
	SP
	91826a
	Protlak DN400 vč. chráničky Js400+startovací jámy
	m
	 19,0  
	 
	 19,0  
	 10 240,00 
	 194 560 
	 21 

	 30. 
	SP
	91826b
	Protlak DN400 vč. chráničky Js400+startovací jámy
	m
	 34,0  
	 
	 34,0  
	 9 100,00 
	 309 400 
	 21 

	
	
	
	12,0+12,0+10,0
	
	 34,0  
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 434 610 
	_

	 1. 
	H
	59217465
	Obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm
	kus
	 8,0  
	 1,00 
	 8,08 
	 95,00 
	 768 
	 21 

	 2. 
	H
	59222532
	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem  40X250 cm
	kus
	 6,0  
	 1,00 
	 6,06 
	 1 755,00 
	 10 635 
	 21 

	
	
	
	2*3
	
	 6,0  
	
	
	
	
	_

	 3. 
	H
	59222534
	Trouba železobetonová hrdlová přímá s integrovaným spojem 50X250 cm
	kus
	 3,0  
	 1,00 
	 3,03 
	 2 250,00 
	 6 818 
	 21 

	 4. 
	SP
	9133221R
	Osazení stávajících betonových patníků - vč.dopravy z 50m
	kus
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 850,00 
	 5 100 
	 21 

	 5. 
	SP
	914111121
	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 350,00 
	 1 750 
	 21 

	 6. 
	SP
	914511112
	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 1 805,00 
	 9 025 
	 21 

	 7. 
	SP
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 375,00 
	 3 000 
	 21 

	 8. 
	SP
	919411111
	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 300 až 500
	kus
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 18 250,00 
	 182 500 
	 21 

	 9. 
	SP
	919521120
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400
	m
	 20,0  
	–  
	 20,0  
	 928,00 
	 18 560 
	 21 

	
	
	
	5,0*3
	
	 15,0  
	
	
	
	
	_

	 10. 
	SP
	919521130
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 500
	m
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 1 290,00 
	 7 740 
	 21 

	 11. 
	SP
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	 5 172,0  
	–  
	 5 172,0  
	 25,00 
	 129 300 
	 21 

	 12. 
	SP
	96600611R
	Odstranění kamen.patníků - vč.dopravy do 50m
	kus
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 250,00 
	 1 500 
	 21 

	 13. 
	SP
	966006132
	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami - vč.dopravy do 100m
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 319,00 
	 1 595 
	 21 

	 14. 
	SP
	966008112
	Bourání trubního propustku do DN 500
	m
	 26,0  
	–  
	 26,0  
	 1 280,00 
	 33 280 
	 21 

	
	
	
	5,0*4
	
	 20,0  
	
	
	
	
	_

	 15. 
	SP
	9690211R
	Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí betonového
	m
	 384,0  
	 
	 384,0  
	 60,00 
	 23 040 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 1 220 855 
	_

	 1. 
	SP
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	 3 526,236
	–  
	 3 526,236
	 25,50 
	 89 919 
	 21 

	 2. 
	SP
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	 38 788,596
	–  
	 38 788,596
	 10,50 
	 407 280 
	 21 

	
	
	
	3526,236*11
	
	 38 788,596
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 3 526,236
	–  
	 3 526,236
	 45,00 
	 158 681 
	 21 

	 4. 
	SP
	997013
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 3 198,684
	–  
	 3 198,684
	 60,00 
	 191 921 
	 21 

	
	
	
	3526,236-327,552
	
	 3 198,684
	
	
	
	
	_

	 5. 
	SP
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 327,552
	–  
	 327,552
	 60,00 
	 19 653 
	 21 

	 6. 
	SP
	99827R
	Přesun hmot
	t
	 14 136,05 
	–  
	 14 136,05 
	 25,00 
	 353 401 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 10 236 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 6 824,17 
	 10 236 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_04a: Kanalizační přípojky
	
	
	
	
	
	 2 393 233 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 895 851 
	_

	 1. 
	SP
	113106123
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic
	m2
	 78,0  
	–  
	 78,0  
	 55,00 
	 4 290 
	 21 

	 2. 
	SP
	113107224
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
	m2
	 825,0  
	–  
	 825,0  
	 60,50 
	 49 913 
	 21 

	 3. 
	SP
	113107242
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	 825,0  
	–  
	 825,0  
	 30,00 
	 24 750 
	 21 

	 4. 
	SP
	113154363
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
	m2
	 135,0  
	–  
	 135,0  
	 54,00 
	 7 290 
	 21 

	 5. 
	SP
	132201203
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3
	m3
	 671,0  
	–  
	 671,0  
	 224,00 
	 150 304 
	 21 

	 6. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 335,5  
	–  
	 335,5  
	 16,50 
	 5 536 
	 21 

	 7. 
	SP
	132301203
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3
	m3
	 536,8  
	–  
	 536,8  
	 224,00 
	 120 243 
	 21 

	 8. 
	SP
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	 268,4  
	–  
	 268,4  
	 16,50 
	 4 429 
	 21 

	 9. 
	SP
	132401201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
	m3
	 134,2  
	–  
	 134,2  
	 1 300,00 
	 174 460 
	 21 

	 10. 
	SP
	151201102
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	 3 036,0  
	–  
	 3 036,0  
	 2,00 
	 6 072 
	 21 

	 11. 
	SP
	151201103
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	 660,0  
	–  
	 660,0  
	 4,00 
	 2 640 
	 21 

	 12. 
	SP
	151201112
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m
	m2
	 3 036,0  
	–  
	 3 036,0  
	 1,00 
	 3 036 
	 21 

	 13. 
	SP
	151201113
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 8 m
	m2
	 660,0  
	–  
	 660,0  
	 2,00 
	 1 320 
	 21 

	 14. 
	SP
	161101103
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m
	m3
	 165,0  
	–  
	 165,0  
	 46,00 
	 7 590 
	 21 

	
	
	
	660,0*0,25
	
	 165,0  
	
	
	
	
	_

	 15. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 575,6  
	–  
	 575,6  
	 227,00 
	 130 661 
	 21 

	 16. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 1 151,2  
	–  
	 1 151,2  
	 26,50 
	 30 507 
	 21 

	
	
	
	575,6*2
	
	 1 151,2  
	
	
	
	
	_

	 17. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 575,6  
	–  
	 575,6  
	 14,50 
	 8 346 
	 21 

	 18. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 920,96 
	–  
	 920,96 
	 40,00 
	 36 838 
	 21 

	
	
	
	575,6*1,6
	
	 920,96 
	
	
	
	
	_

	 19. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 766,4  
	–  
	 766,4  
	 79,50 
	 60 929 
	 21 

	 20. 
	SP
	174101101R
	Zásyp  rýh štěrkopískem se zhutněním
	m3
	 240,0  
	–  
	 240,0  
	 79,50 
	 19 080 
	 21 

	 21. 
	SP
	183405212
	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
	m2
	 407,25 
	–  
	 407,25 
	 14,50 
	 5 905 
	 21 

	 22. 
	H
	1834053
	Osivo směs travní krajinná
	kg
	 8,145
	–  
	 8,145
	 112,00 
	 912 
	 21 

	
	
	
	407,25*0,02
	
	 8,145
	
	
	
	
	_

	 23. 
	H
	58331200
	Štěrkopísek  netříděný zásypový materiál
	t
	 480,0  
	–  
	 480,0  
	 85,00 
	 40 800 
	 21 

	
	
	
	240,0*2,0
	
	 480,0  
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 56 884 
	_

	 1. 
	SP
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	 83,9  
	–  
	 83,9  
	 678,00 
	 56 884 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 541 931 
	_

	 1. 
	SP
	5646811R
	Rozprostření štěrku do vrstvy tl 300 mm
	m2
	 119,5  
	–  
	 119,5  
	 316,50 
	 37 822 
	 21 

	 2. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 260,0  
	–  
	 260,0  
	 211,00 
	 54 860 
	 21 

	 3. 
	SP
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-63
	m2
	 96,0  
	–  
	 96,0  
	 155,00 
	 14 880 
	 21 

	 4. 
	SP
	564861111R
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-32
	m2
	 96,0  
	–  
	 96,0  
	 155,00 
	 14 880 
	 21 

	 5. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 260,0  
	–  
	 260,0  
	 192,00 
	 49 920 
	 21 

	 6. 
	SP
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 491,0  
	–  
	 491,0  
	 311,50 
	 152 947 
	 21 

	
	
	
	260,0+231,0
	
	 491,0  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	577145132
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 356,0  
	–  
	 356,0  
	 298,00 
	 106 088 
	 21 

	
	
	
	260,0+96,0
	
	 356,0  
	
	
	
	
	_

	 8. 
	SP
	577146131R
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (ABVH) tl 100 mm š do 3 m
	m2
	 96,0  
	–  
	 96,0  
	 578,00 
	 55 488 
	 21 

	 9. 
	SP
	596211131
	Zpětné kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm  pl do 100 m2
	m2
	 78,0  
	–  
	 78,0  
	 252,00 
	 19 656 
	 21 

	 10. 
	SP
	5991411R
	Vyplnění spár  pružnou asfaltovou zálivkou
	m
	 282,0  
	–  
	 282,0  
	 125,50 
	 35 391 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 663 658 
	_

	 1. 
	SP
	211-12
	D+M výstražné folie š=30cm
	m
	 825,0  
	 
	 825,0  
	 6,50 
	 5 363 
	 21 

	 2. 
	SP
	21257111R
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	 251,7  
	 
	 251,7  
	 587,00 
	 147 748 
	 21 

	 3. 
	SP
	871-23
	Dodání a osazení odbočky DN300/150
	kus
	 66,0  
	–  
	 66,0  
	 1 356,00 
	 89 496 
	 21 

	 4. 
	SP
	871-23a
	Dodání a osazení odbočky DN250/150
	kus
	 67,0  
	–  
	 67,0  
	 1 044,00 
	 69 948 
	 21 

	 5. 
	SP
	871-23b
	Dodání a osazení odbočky DN300/200
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 3 660,00 
	 14 640 
	 21 

	 6. 
	SP
	871-24
	Dodání a osazení oblouku 45° DN150
	kus
	 266,0  
	–  
	 266,0  
	 206,00 
	 54 796 
	 21 

	 7. 
	SP
	871-24a
	Dodání a osazení oblouku 45° DN 200
	kus
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 270,50 
	 2 164 
	 21 

	 8. 
	SP
	871315221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150
	m
	 853,0  
	–  
	 853,0  
	 238,50 
	 203 441 
	 21 

	 9. 
	SP
	871355221
	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200
	m
	 11,5  
	–  
	 11,5  
	 314,00 
	 3 611 
	 21 

	 10. 
	SP
	871-37
	D+M potrubí PE DN40
	m
	 14,5  
	–  
	 14,5  
	 101,50 
	 1 472 
	 21 

	 11. 
	SP
	91824
	Protlak DN200 vč. chráničky Js200 +startovací jámy
	m
	 14,0  
	 
	 14,0  
	 5 070,00 
	 70 980 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 17 800 
	_

	 1. 
	SP
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	 712,0  
	–  
	 712,0  
	 25,00 
	 17 800 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 213 003 
	_

	 1. 
	SP
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	 697,56 
	–  
	 697,56 
	 25,50 
	 17 788 
	 21 

	 2. 
	SP
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	 7 673,16 
	–  
	 7 673,16 
	 10,50 
	 80 568 
	 21 

	
	
	
	697,56*11
	
	 7 673,16 
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 697,56 
	–  
	 697,56 
	 45,00 
	 31 390 
	 21 

	 4. 
	SP
	997013
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 697,56 
	–  
	 697,56 
	 60,00 
	 41 854 
	 21 

	 5. 
	SP
	99827R
	Přesun hmot
	t
	 1 656,12 
	–  
	 1 656,12 
	 25,00 
	 41 403 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 4 107 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 2 737,71 
	 4 107 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_05: Dešťová kanalizace
	
	
	
	
	
	 8 917 807 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 1 845 466 
	_

	 1. 
	SP
	113107223
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm
	m2
	 297,0  
	–  
	 297,0  
	 44,50 
	 13 217 
	 21 

	 2. 
	SP
	113107224
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
	m2
	 1 226,4  
	–  
	 1 226,4  
	 60,50 
	 74 197 
	 21 

	 3. 
	SP
	113107242
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 100 mm
	m2
	 1 226,4  
	–  
	 1 226,4  
	 30,00 
	 36 792 
	 21 

	 4. 
	SP
	113154363
	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase
	m2
	 489,0  
	–  
	 489,0  
	 54,00 
	 26 406 
	 21 

	 5. 
	SP
	115101201
	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min
	hod
	 400,0  
	–  
	 400,0  
	 24,50 
	 9 800 
	 21 

	 6. 
	SP
	115101301
	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min
	den
	 40,0  
	–  
	 40,0  
	 268,00 
	 10 720 
	 21 

	 7. 
	SP
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	 33,0  
	–  
	 33,0  
	 210,00 
	 6 930 
	 21 

	
	
	
	(15+15)*1,1
	
	 33,0  
	
	
	
	
	_

	 8. 
	SP
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	 34,1  
	–  
	 34,1  
	 195,00 
	 6 650 
	 21 

	
	
	
	31*1,1
	
	 34,1  
	
	
	
	
	_

	 9. 
	SP
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	 125,4  
	–  
	 125,4  
	 66,50 
	 8 339 
	 21 

	
	
	
	627,0*0,2
	
	 125,4  
	
	
	
	
	_

	 10. 
	SP
	132201204
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 5000 m3
	m3
	 1 034,5  
	–  
	 1 034,5  
	 184,00 
	 190 348 
	 21 

	 11. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 517,25 
	–  
	 517,25 
	 16,50 
	 8 535 
	 21 

	
	
	
	1034,5*0,5
	
	 517,25 
	
	
	
	
	_

	 12. 
	SP
	132301204
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu přes 5000 m3
	m3
	 724,15 
	–  
	 724,15 
	 184,00 
	 133 244 
	 21 

	 13. 
	SP
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	 362,075
	–  
	 362,075
	 16,50 
	 5 974 
	 21 

	
	
	
	724,15*0,5
	
	 362,075
	
	
	
	
	_

	 14. 
	SP
	132401201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
	m3
	 310,35 
	–  
	 310,35 
	 1 300,00 
	 403 455 
	 21 

	 15. 
	SP
	151201101
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 3 848,0  
	–  
	 3 848,0  
	 1,00 
	 3 848 
	 21 

	 16. 
	SP
	151201111
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 3 848,0  
	–  
	 3 848,0  
	 0,50 
	 1 924 
	 21 

	 17. 
	SP
	162301102
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 952,0  
	–  
	 952,0  
	 92,50 
	 88 060 
	 21 

	 18. 
	SP
	162301102R
	Dovoz z 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 952,0  
	–  
	 952,0  
	 92,50 
	 88 060 
	 21 

	 19. 
	SP
	162301151
	Vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z hornin tř. 5 až 7 do 500 m - tam a zpět
	m3
	 178,2  
	–  
	 178,2  
	 66,50 
	 11 850 
	 21 

	
	
	
	297,0*0,3*2
	
	 178,2  
	
	
	
	
	_

	 20. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 1 099,7  
	–  
	 1 099,7  
	 227,00 
	 249 632 
	 21 

	 21. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 2 199,4  
	–  
	 2 199,4  
	 26,50 
	 58 284 
	 21 

	
	
	
	1099,7*2
	
	 2 199,4  
	
	
	
	
	_

	 22. 
	SP
	167101102
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3
	m3
	 496,0  
	–  
	 496,0  
	 40,00 
	 19 840 
	 21 

	 23. 
	SP
	167101152
	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 přes 100 m3
	m3
	 89,1  
	–  
	 89,1  
	 57,50 
	 5 123 
	 21 

	 24. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 1 099,7  
	–  
	 1 099,7  
	 14,50 
	 15 946 
	 21 

	 25. 
	SP
	171201201a
	Uložení štěrku na skládky
	m3
	 89,1  
	–  
	 89,1  
	 14,50 
	 1 292 
	 21 

	 26. 
	SP
	171201201R
	Uložení sypaniny na meziskládku
	m3
	 496,0  
	–  
	 496,0  
	 14,50 
	 7 192 
	 21 

	 27. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 1 759,52 
	–  
	 1 759,52 
	 40,00 
	 70 381 
	 21 

	
	
	
	1099,7*1,6
	
	 1 759,52 
	
	
	
	
	_

	 28. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 969,3  
	–  
	 969,3  
	 79,50 
	 77 059 
	 21 

	 29. 
	SP
	174101101R
	Zásyp  rýh štěrkopískem se zhutněním
	m3
	 356,0  
	–  
	 356,0  
	 79,50 
	 28 302 
	 21 

	 30. 
	SP
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	 627,0  
	–  
	 627,0  
	 16,50 
	 10 346 
	 21 

	 31. 
	SP
	183405212
	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
	m2
	 627,0  
	–  
	 627,0  
	 14,50 
	 9 092 
	 21 

	 32. 
	H
	1834053
	Osivo směs travní krajinná
	kg
	 12,54 
	–  
	 12,54 
	 112,00 
	 1 404 
	 21 

	
	
	
	627,0*0,02
	
	 12,54 
	
	
	
	
	_

	 33. 
	H
	58331200
	Štěrkopísek  netříděný zásypový materiál
	t
	 712,0  
	–  
	 712,0  
	 85,00 
	 60 520 
	 21 

	
	
	
	356,0*2,0
	
	 712,0  
	
	
	
	
	_

	 34. 
	SP
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	 835,0  
	–  
	 835,0  
	 123,00 
	 102 705 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 142 109 
	_

	 1. 
	SP
	45131513R
	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20
	m3
	 27,93 
	–  
	 27,93 
	 1 650,00 
	 46 085 
	 21 

	 2. 
	SP
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	 122,64 
	–  
	 122,64 
	 678,00 
	 83 150 
	 21 

	
	
	
	1022,0*1,2*0,1
	
	 122,64 
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	452368211
	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
	t
	 0,521
	–  
	 0,521
	 24 700,00 
	 12 875 
	 21 

	
	
	
	81,0*1,3*0,0045*1,1
	
	 0,521
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 1 356 043 
	_

	 1. 
	SP
	5646811R
	Rozprostření štěrku do vrstvy tl 300 mm
	m2
	 297,0  
	–  
	 297,0  
	 316,50 
	 94 001 
	 21 

	 2. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 687,6  
	–  
	 687,6  
	 211,00 
	 145 084 
	 21 

	 3. 
	SP
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-63
	m2
	 195,6  
	–  
	 195,6  
	 155,00 
	 30 318 
	 21 

	 4. 
	SP
	564861111R
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm - fr.0-32
	m2
	 195,6  
	–  
	 195,6  
	 155,00 
	 30 318 
	 21 

	 5. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 687,6  
	–  
	 687,6  
	 192,00 
	 132 019 
	 21 

	 6. 
	SP
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 1 469,4  
	–  
	 1 469,4  
	 311,50 
	 457 718 
	 21 

	
	
	
	684,6+784,8
	
	 1 469,4  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	577145132
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 980,4  
	–  
	 980,4  
	 298,00 
	 292 159 
	 21 

	
	
	
	195,6+784,8
	
	 980,4  
	
	
	
	
	_

	 8. 
	SP
	577146131R
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (ABVH) tl 100 mm š do 3 m
	m2
	 195,6  
	–  
	 195,6  
	 578,00 
	 113 057 
	 21 

	 9. 
	SP
	5991411R
	Vyplnění spár  pružnou asfaltovou zálivkou
	m
	 489,0  
	–  
	 489,0  
	 125,50 
	 61 370 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 5 107 603 
	_

	 1. 
	SP
	211-12
	D+M výstražné folie š=30cm
	m
	 1 244,0  
	 
	 1 244,0  
	 6,50 
	 8 086 
	 21 

	 2. 
	SP
	21257111R
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	 621,06 
	 
	 621,06 
	 587,00 
	 364 562 
	 21 

	 3. 
	SP
	871-051
	Prohlídka potrubí kamerou
	m
	 1 224,0  
	–  
	 1 224,0  
	 60,00 
	 73 440 
	 21 

	 4. 
	SP
	871-10
	Výusť čelní vč.zemních prací
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 16 500,00 
	 16 500 
	 21 

	 5. 
	SP
	871-10a
	Výusť na D-1 - viz.výkres Db.5.9
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 14 000,00 
	 14 000 
	 21 

	 6. 
	SP
	871-11
	Výusť na D-5 - viz.výkres Db.5.11
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 12 500,00 
	 12 500 
	 21 

	 7. 
	SP
	871-12
	Napojení potrubí na stávající šachtu
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 6 500,00 
	 13 000 
	 21 

	 8. 
	SP
	871-13
	Napojení  na stávající potrubí DN500
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 10 000,00 
	 10 000 
	 21 

	 9. 
	SP
	871-14
	Napojení  potrubí DN 150 na stávaj.přípojky
	kus
	 32,0  
	–  
	 32,0  
	 4 500,00 
	 144 000 
	 21 

	 10. 
	SP
	871-15
	Vtok do kanálu D-7 - viz.výkres Db.5.16
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 12 000,00 
	 12 000 
	 21 

	 11. 
	SP
	871-18
	Odvodňovací žlab š=200mm vč.napojení a zemních prací
	m
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 4 112,50 
	 16 450 
	 21 

	 12. 
	SP
	871-19
	Dodání a osazení chráničky PVC DN63
	m
	 4,5  
	–  
	 4,5  
	 128,00 
	 576 
	 21 

	 13. 
	SP
	871-19a
	Dodání a osazení chráničky PVC DN200
	m
	 4,5  
	–  
	 4,5  
	 292,00 
	 1 314 
	 21 

	 14. 
	SP
	871-20
	Dodání a osazení odbočky DN600/150
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 20 250,00 
	 81 000 
	 21 

	 15. 
	SP
	871-21
	Dodání a osazení odbočky DN500/150
	kus
	 19,0  
	–  
	 19,0  
	 6 960,00 
	 132 240 
	 21 

	 16. 
	SP
	871-22
	Dodání a osazení odbočky DN400/150
	kus
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 7 240,00 
	 217 200 
	 21 

	 17. 
	SP
	871-23
	Dodání a osazení odbočky DN300/150
	kus
	 15,0  
	–  
	 15,0  
	 1 356,00 
	 20 340 
	 21 

	 18. 
	SP
	871-24
	Dodání a osazení oblouku 45° DN150
	kus
	 60,0  
	–  
	 60,0  
	 206,00 
	 12 360 
	 21 

	 19. 
	SP
	87130
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl.do 2m
	kus
	 16,0  
	–  
	 16,0  
	 15 880,00 
	 254 080 
	 21 

	 20. 
	SP
	87131
	Kanalizační šachta  DN1000 vč.zemních prací - hl. 2-2,5m
	kus
	 35,0  
	–  
	 35,0  
	 16 429,00 
	 575 015 
	 21 

	 21. 
	SP
	8713152R
	Kanalizační potrubí z PVC  DN 150
	m
	 279,0  
	–  
	 279,0  
	 238,50 
	 66 542 
	 21 

	 22. 
	SP
	871370510
	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 300
	m
	 514,0  
	–  
	 514,0  
	 294,00 
	 151 116 
	 21 

	 23. 
	H
	87137052
	Trubka kanalizační PP plné žebro DN 300 mm/ 5 m SN10
	kus
	 102,8  
	 3,00 
	 105,884
	 3 799,50 
	 402 306 
	 21 

	
	
	
	514,0/5
	
	 102,8  
	
	
	
	
	_

	 24. 
	SP
	871390510
	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 400
	m
	 401,0  
	–  
	 401,0  
	 382,00 
	 153 182 
	 21 

	 25. 
	H
	87139052
	Trubka kanalizační PP plné žebro DN 400 mm/ 5 m SN10
	kus
	 80,2  
	 3,00 
	 82,606
	 8 861,00 
	 731 972 
	 21 

	
	
	
	401,0/5
	
	 80,2  
	
	
	
	
	_

	 26. 
	SP
	871420510
	Montáž kanalizačního potrubí žebrovaného SN 10 z polypropylenu DN 500
	m
	 258,0  
	–  
	 258,0  
	 465,00 
	 119 970 
	 21 

	 27. 
	H
	87142052
	Trubka kanalizační PP plné žebro DN 500 mm/ 5 m SN10
	kus
	 51,6  
	 3,00 
	 53,148
	 13 387,50 
	 711 519 
	 21 

	
	
	
	258,0/5
	
	 51,6  
	
	
	
	
	_

	 28. 
	SP
	871440430
	Montáž kanalizačního potrubí plnostěného SN 16 z polypropylenu DN 600
	m
	 89,0  
	–  
	 89,0  
	 552,00 
	 49 128 
	 21 

	 29. 
	H
	87144044
	Trubka kanalizační  PP plnostěná DN 600 SN16
	m
	 89,0  
	 3,00 
	 91,67 
	 5 334,00 
	 488 968 
	 21 

	 30. 
	SP
	87147
	Uliční vpust včetně zemních prací
	kus
	 25,0  
	 
	 25,0  
	 5 743,00 
	 143 575 
	 21 

	 31. 
	SP
	899623141R
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 12/15 otevřený výkop - suchá beton.směs
	m3
	 52,65 
	–  
	 52,65 
	 1 650,00 
	 86 873 
	 21 

	 32. 
	SP
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
	m3
	 13,0  
	–  
	 13,0  
	 1 830,00 
	 23 790 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 70 350 
	_

	 1. 
	SP
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	 2 044,0  
	–  
	 2 044,0  
	 25,00 
	 51 100 
	 21 

	 2. 
	SP
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého-čela
	m3
	 2,5  
	–  
	 2,5  
	 2 520,00 
	 6 300 
	 21 

	 3. 
	SP
	96625R
	Odstranění stávajících kanalizačních šachet  betonových
	kus
	 7,0  
	 
	 7,0  
	 1 250,00 
	 8 750 
	 21 

	 4. 
	SP
	9690211R
	Odstranění stávajícího kanalizačního potrubí betonového
	m
	 70,0  
	 
	 70,0  
	 60,00 
	 4 200 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 388 067 
	_

	 1. 
	SP
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	 1 197,102
	–  
	 1 197,102
	 25,50 
	 30 526 
	 21 

	 2. 
	SP
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	 13 168,122
	–  
	 13 168,122
	 10,50 
	 138 265 
	 21 

	
	
	
	1197,102*11
	
	 13 168,122
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 1 197,102
	–  
	 1 197,102
	 45,00 
	 53 870 
	 21 

	 4. 
	SP
	997013
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 864,702
	–  
	 864,702
	 60,00 
	 51 882 
	 21 

	
	
	
	1197,102-332,4
	
	 864,702
	
	
	
	
	_

	 5. 
	SP
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 332,4  
	–  
	 332,4  
	 60,00 
	 19 944 
	 21 

	
	
	
	269,808+62,592
	
	 332,4  
	
	
	
	
	_

	 6. 
	SP
	99827R
	Přesun hmot
	t
	 3 743,194
	–  
	 3 743,194
	 25,00 
	 93 580 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 8 169 
	_


	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 5 446,24 
	 8 169 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_06: Vodovod
	
	
	
	
	
	 2 837 310 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 887 931 
	_

	 1. 
	SP
	113106023
	Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic plochy do 15 m2
	m2
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 55,00 
	 110 
	 21 

	 2. 
	SP
	113107224
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
	m2
	 524,0  
	–  
	 524,0  
	 60,50 
	 31 702 
	 21 

	 3. 
	SP
	113107243
	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 živičných tl 150 mm
	m2
	 524,0  
	–  
	 524,0  
	 30,00 
	 15 720 
	 21 

	 4. 
	SP
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 210,00 
	 2 310 
	 21 

	
	
	
	1,1*10
	
	 11,0  
	
	
	
	
	_

	 5. 
	SP
	119001421
	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
	m
	 23,1  
	–  
	 23,1  
	 195,00 
	 4 505 
	 21 

	
	
	
	1,1*21
	
	 23,1  
	
	
	
	
	_

	 6. 
	SP
	121101101
	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
	m3
	 227,4  
	–  
	 227,4  
	 66,50 
	 15 122 
	 21 

	
	
	
	379,0*3,0*0,2
	
	 227,4  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	132201203
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3
	m3
	 575,0  
	–  
	 575,0  
	 224,00 
	 128 800 
	 21 

	 8. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 287,5  
	–  
	 287,5  
	 16,50 
	 4 744 
	 21 

	
	
	
	575,0*0,5
	
	 287,5  
	
	
	
	
	_

	 9. 
	SP
	132301203
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 5000 m3
	m3
	 402,5  
	–  
	 402,5  
	 224,00 
	 90 160 
	 21 

	 10. 
	SP
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	 201,25 
	–  
	 201,25 
	 16,50 
	 3 321 
	 21 

	
	
	
	402,5*0,5
	
	 201,25 
	
	
	
	
	_

	 11. 
	SP
	132401201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 5
	m3
	 172,5  
	–  
	 172,5  
	 1 300,00 
	 224 250 
	 21 

	 12. 
	SP
	151201101
	Zřízení zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 2 236,0  
	–  
	 2 236,0  
	 1,00 
	 2 236 
	 21 

	 13. 
	SP
	151201111
	Odstranění zátažného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m
	m2
	 2 236,0  
	–  
	 2 236,0  
	 0,50 
	 1 118 
	 21 

	 14. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 437,4  
	–  
	 437,4  
	 227,00 
	 99 290 
	 21 

	 15. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 874,8  
	–  
	 874,8  
	 26,50 
	 23 182 
	 

	 16. 
	SP
	162301102
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 585,0  
	–  
	 585,0  
	 92,50 
	 54 113 
	 

	 17. 
	SP
	162301102R
	Dovoz z 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 585,0  
	–  
	 585,0  
	 92,50 
	 54 113 
	 

	 18. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 437,4  
	–  
	 437,4  
	 14,50 
	 6 342 
	 21 

	 19. 
	SP
	174101101
	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
	m3
	 712,6  
	–  
	 712,6  
	 79,50 
	 56 652 
	 21 

	 20. 
	SP
	181301113
	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
	m2
	 1 137,0  
	–  
	 1 137,0  
	 16,50 
	 18 761 
	 21 

	 21. 
	SP
	183405212
	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
	m2
	 1 137,0  
	–  
	 1 137,0  
	 14,50 
	 16 487 
	 21 

	 22. 
	H
	1834053
	Osivo směs travní krajinná
	kg
	 22,74 
	–  
	 22,74 
	 112,00 
	 2 547 
	 21 

	
	
	
	1137,0*0,02
	
	 22,74 
	
	
	
	
	_

	 23. 
	SP
	130001101
	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení
	m3
	 263,0  
	–  
	 263,0  
	 123,00 
	 32 349 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 59 311 
	_

	 1. 
	SP
	451573111
	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku
	m3
	 87,48 
	–  
	 87,48 
	 678,00 
	 59 311 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 554 996 
	_

	 1. 
	SP
	564762111
	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 512,0  
	–  
	 512,0  
	 211,00 
	 108 032 
	 21 

	 2. 
	SP
	564871111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm
	m2
	 512,0  
	–  
	 512,0  
	 192,00 
	 98 304 
	 21 

	 3. 
	SP
	566901133
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí  0-63  tl. 200 mm
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 218,00 
	 2 616 
	 21 

	 4. 
	SP
	566901133R
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí 0-32 tl. 200 mm
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 218,00 
	 2 616 
	 21 

	 5. 
	SP
	572330111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm - ACL16
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 299,50 
	 3 594 
	 21 

	 6. 
	SP
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11(AB) tl 50 mm
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 311,50 
	 3 738 
	 21 

	 7. 
	SP
	577144131
	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 512,0  
	–  
	 512,0  
	 311,50 
	 159 488 
	 21 

	 8. 
	SP
	577145132
	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m
	m2
	 512,0  
	–  
	 512,0  
	 298,00 
	 152 576 
	 21 

	 9. 
	SP
	577146131R
	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22+ (ABVH) tl 100 mm š do 3 m
	m2
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 578,00 
	 6 936 
	 21 

	 10. 
	SP
	577741R
	Oprava komunikace asfaltovým recyklátem
	m2
	 44,0  
	–  
	 44,0  
	 255,00 
	 11 220 
	 21 

	 11. 
	H
	577742
	Recyklát asfaltový frakce 8/32
	t
	 5,9  
	–  
	 5,9  
	 385,00 
	 2 272 
	 21 

	 12. 
	SP
	596211130
	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2
	m2
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 296,00 
	 592 
	 21 

	 13. 
	SP
	5991411R
	Vyplnění spár  pružnou asfaltovou zálivkou
	m
	 24,0  
	–  
	 24,0  
	 125,50 
	 3 012 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 1 200 306 
	_

	 1. 
	SP
	211-11
	D+M identifikačního vodiče
	m
	 972,0  
	 
	 972,0  
	 22,50 
	 21 870 
	 21 

	 2. 
	SP
	211-12
	D+M výstražné folie š=30cm
	m
	 972,0  
	 
	 972,0  
	 6,50 
	 6 318 
	 21 

	 3. 
	SP
	21257111R
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	 349,92 
	 
	 349,92 
	 587,00 
	 205 403 
	 21 

	 4. 
	SP
	8512399
	Demontáž potrubí z trub litinových  otevřený výkop
	m
	 446,0  
	–  
	 446,0  
	 120,00 
	 53 520 
	 21 

	 5. 
	SP
	87116121R
	Montáž potrubí z PE otevřený výkop DN 32mm
	m
	 94,0  
	–  
	 94,0  
	 47,50 
	 4 465 
	 21 

	 6. 
	H
	87116121R1
	Potrubí vodovodní PE  DN 32 mm
	m
	 94,0  
	 3,00 
	 96,82 
	 19,50 
	 1 888 
	 21 

	 7. 
	SP
	87121121R
	Montáž potrubí z PE100 RC otevřený výkop  DN 63 mm
	m
	 210,0  
	–  
	 210,0  
	 68,00 
	 14 280 
	 21 

	 8. 
	H
	87121121R1
	Potrubí  PE100 RC, DN 63
	m
	 210,0  
	 3,00 
	 216,3  
	 67,50 
	 14 600 
	 21 

	 9. 
	SP
	87124121R
	Montáž potrubí z PE100 RC otevřený výkop  DN 90 mm
	m
	 244,0  
	–  
	 244,0  
	 99,50 
	 24 278 
	 21 

	 10. 
	H
	87124121R1
	Potrubí  PE100 RC DN 90
	m
	 244,0  
	 3,00 
	 251,32 
	 94,50 
	 23 750 
	 21 

	 11. 
	SP
	87125121R
	Montáž potrubí z PE100 RC otevřený výkop  DN 110 mm
	m
	 510,0  
	–  
	 510,0  
	 117,00 
	 59 670 
	 21 

	 12. 
	H
	87125121R1
	Potrubí  PE100 RC DN 110
	m
	 510,0  
	 3,00 
	 525,3  
	 138,00 
	 72 491 
	 21 

	 13. 
	SP
	871-40
	D+M příruby jištěné D110/DN100
	kus
	 19,0  
	–  
	 19,0  
	 2 213,00 
	 42 047 
	 21 

	 14. 
	SP
	871-41
	D+M příruby jištěné D90/DN80
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 2 010,00 
	 14 070 
	 21 

	 15. 
	SP
	871-42
	D+M poklop tuhý šoupátkový
	kus
	 25,0  
	–  
	 25,0  
	 520,00 
	 13 000 
	 21 

	 16. 
	SP
	871-43
	D+M podkladní desky pod poklopy
	kus
	 30,0  
	–  
	 30,0  
	 151,50 
	 4 545 
	 21 

	 17. 
	SP
	871-44
	D+M  Z.S teleskop. 1,3-1,8m DN80
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 954,00 
	 6 678 
	 21 

	 18. 
	SP
	871-45
	D+M  šoupě DN80
	kus
	 7,0  
	–  
	 7,0  
	 2 921,00 
	 20 447 
	 21 

	 19. 
	SP
	871-46
	D+M  Z.S teleskop. 1,3-1,8m DN100
	kus
	 18,0  
	–  
	 18,0  
	 954,00 
	 17 172 
	 21 

	 20. 
	SP
	871-47
	D+M  šoupě DN100
	kus
	 18,0  
	–  
	 18,0  
	 3 308,00 
	 59 544 
	 21 

	 21. 
	SP
	871-48
	D+M T kus 100/80
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 2 416,00 
	 7 248 
	 21 

	 22. 
	SP
	871-49
	D+M T kus 80/80
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 2 275,00 
	 2 275 
	 21 

	 23. 
	SP
	871-50
	D+M T kus 100/100
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 2 366,00 
	 9 464 
	 21 

	 24. 
	SP
	871-51
	D+M FFR DN100/80
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 644,00 
	 1 644 
	 21 

	 25. 
	SP
	871-52
	D+M koleno s patkou 90 DN80
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 1 771,00 
	 7 084 
	 21 

	 26. 
	SP
	871-53
	D+M hydrant podzemní
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 9 114,00 
	 36 456 
	 21 

	 27. 
	SP
	871-54
	D+M poklop hydrantový
	kus
	 4,0  
	–  
	 4,0  
	 1 863,00 
	 7 452 
	 21 

	 28. 
	SP
	871-55
	D+M K30 2000 D110
	kus
	 12,0  
	–  
	 12,0  
	 1 511,00 
	 18 132 
	 21 

	 29. 
	SP
	871-56
	D+M K45 2000 D110
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 317,00 
	 2 634 
	 21 

	 30. 
	SP
	871-57
	D+M K90 2000 D110
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 1 310,00 
	 3 930 
	 21 

	 31. 
	SP
	871-58
	D+M K30 2000 D90
	kus
	 3,0  
	–  
	 3,0  
	 1 218,00 
	 3 654 
	 21 

	 32. 
	SP
	871-59
	D+M K45 2000 D90
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 1 090,00 
	 2 180 
	 21 

	 33. 
	SP
	871-60
	D+M K90 2000 D90
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 084,00 
	 1 084 
	 21 

	 34. 
	SP
	871-61
	D+M šoupátka pro domovní přípojky
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 2 446,00 
	 12 230 
	 21 

	 35. 
	SP
	871-62
	D+M šoupátkový poklop
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 630,00 
	 3 150 
	 21 

	 36. 
	SP
	871-62
	D+M šoupátkový poklop
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 151,00 
	 755 
	 21 

	 37. 
	SP
	871-63
	D+M navrtávací pás
	kus
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 3 069,00 
	 15 345 
	 21 

	 38. 
	SP
	871-80
	Zaslepení stávajícího vodovodu
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 550,00 
	 1 100 
	 21 

	 39. 
	SP
	871-81
	Napojení na stávající vodovod
	kus
	 8,0  
	–  
	 8,0  
	 10 000,00 
	 80 000 
	 21 

	 40. 
	SP
	871-82
	Přepojení přípojek na nový vodovod
	kus
	 24,0  
	–  
	 24,0  
	 4 500,00 
	 108 000 
	 21 

	 41. 
	SP
	871-83
	Vybudování suchovodu vč.přepojení na přípojky a následná demontáž
	m
	 494,0  
	–  
	 494,0  
	 64,00 
	 31 616 
	 21 

	 42. 
	SP
	871-84
	Dodávka vody pro proplach a tlakovou zkoušku
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 10 000,00 
	 10 000 
	 21 

	 43. 
	SP
	871-85
	Rozbor vody
	kpl
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 4 000,00 
	 4 000 
	 21 

	 44. 
	SP
	892233122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
	m
	 210,0  
	–  
	 210,0  
	 19,50 
	 4 095 
	 21 

	 45. 
	SP
	89227111R
	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 60 nebo 125
	m
	 964,0  
	–  
	 964,0  
	 22,50 
	 21 690 
	 21 

	 46. 
	SP
	892273122
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125
	m
	 1 248,0  
	–  
	 1 248,0  
	 26,50 
	 33 072 
	 21 

	 47. 
	SP
	91824
	Protlak DN200 vč. chráničky Js200 +startovací jámy
	m
	 21,0  
	 
	 21,0  
	 4 380,00 
	 91 980 
	 21 

	
	
	
	12,0+9,0
	
	 21,0  
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 13 500 
	_

	 1. 
	SP
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	 540,0  
	–  
	 540,0  
	 25,00 
	 13 500 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 116 632 
	_

	 1. 
	SP
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	 474,484
	–  
	 474,484
	 25,50 
	 12 099 
	 21 

	 2. 
	SP
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	 5 213,604
	–  
	 5 213,604
	 10,50 
	 54 743 
	 21 

	
	
	
	473,964*11
	
	 5 213,604
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 474,484
	–  
	 474,484
	 45,00 
	 21 352 
	 21 

	 4. 
	SP
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 473,964
	–  
	 473,964
	 60,00 
	 28 438 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 4 634 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 3 089,40 
	 4 634 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_07: Požerák a stoka od požeráku
	
	
	
	
	
	 775 492 
	_

	
	
	
	001: Zemní práce
	
	
	
	
	
	 52 770 
	_

	 1. 
	SP
	113107024
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z kameniva drceného tl 400 mm při překopech inž sítí
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 124,00 
	 1 054 
	 21 

	 2. 
	SP
	113107042
	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 118,00 
	 1 003 
	 21 

	 3. 
	SP
	114203101
	Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic na sucho
	m3
	 10,08 
	–  
	 10,08 
	 140,00 
	 1 411 
	 21 

	 4. 
	SP
	119001401
	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200
	m
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 210,00 
	 1 260 
	 21 

	 5. 
	SP
	123202101
	Vykopávky zářezů na suchu objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 242,00 
	 7 127 
	 21 

	 6. 
	SP
	123202109
	Příplatek k vykopávkám zářezů na suchu v hornině tř. 3 za na lepivost
	m3
	 14,725
	–  
	 14,725
	 16,50 
	 243 
	 21 

	
	
	
	29,45*0,5
	
	 14,725
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	124203101
	Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3
	m3
	 28,08 
	–  
	 28,08 
	 242,00 
	 6 795 
	 21 

	 8. 
	SP
	124203109
	Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost
	m3
	 14,04 
	–  
	 14,04 
	 16,50 
	 232 
	 21 

	 9. 
	SP
	132201201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	 5,6  
	–  
	 5,6  
	 224,00 
	 1 254 
	 21 

	 10. 
	SP
	132201209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3
	m3
	 2,8  
	–  
	 2,8  
	 16,50 
	 46 
	 21 

	 11. 
	SP
	132301201
	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3
	m3
	 5,6  
	–  
	 5,6  
	 697,00 
	 3 903 
	 21 

	 12. 
	SP
	132301209
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4
	m3
	 2,8  
	–  
	 2,8  
	 16,50 
	 46 
	 21 

	 13. 
	SP
	162301102
	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 92,50 
	 2 724 
	 21 

	 14. 
	SP
	162301102R
	Dovoz z 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 92,50 
	 2 724 
	 21 

	 15. 
	SP
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	 39,28 
	–  
	 39,28 
	 227,00 
	 8 917 
	 21 

	 16. 
	SP
	162701109
	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
	m3
	 78,56 
	–  
	 78,56 
	 26,50 
	 2 082 
	 21 

	
	
	
	39,28*2
	
	 78,56 
	
	
	
	
	_

	 17. 
	SP
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 40,00 
	 1 178 
	 21 

	 18. 
	SP
	171103211
	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází kanálů se zhutněním 100 % PS C s příměsí jílu do 20 %
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 36,50 
	 1 075 
	 21 

	 19. 
	SP
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	 39,28 
	–  
	 39,28 
	 14,50 
	 570 
	 21 

	 20. 
	SP
	171201201R
	Uložení sypaniny na meziskládku
	m3
	 29,45 
	–  
	 29,45 
	 14,50 
	 427 
	 21 

	 21. 
	SP
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	 62,848
	–  
	 62,848
	 40,00 
	 2 514 
	 21 

	
	
	
	39,28*1,6
	
	 62,848
	
	
	
	
	_

	 22. 
	SP
	182101101
	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4
	m2
	 207,92 
	–  
	 207,92 
	 26,50 
	 5 510 
	 21 

	
	
	
	115,92+92,0
	
	 207,92 
	
	
	
	
	_

	 23. 
	SP
	183405212
	Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
	m2
	 40,32 
	–  
	 40,32 
	 14,50 
	 585 
	 21 

	 24. 
	H
	1834053
	Osivo směs travní krajinná
	kg
	 0,806
	–  
	 0,806
	 112,00 
	 90 
	 21 

	
	
	
	40,32*0,02
	
	 0,806
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	004: Vodorovné konstrukce
	
	
	
	
	
	 869 
	_

	 1. 
	SP
	452368211
	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo pražců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari
	t
	 0,035
	–  
	 0,035
	 24 700,00 
	 869 
	 21 

	
	
	
	8,0*0,004*1,1
	
	 0,035
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	005: Komunikace
	
	
	
	
	
	 9 223 
	_

	 1. 
	SP
	5647621R
	Vyspravení z vibrovaného štěrku VŠ tl 200 mm
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 211,00 
	 1 794 
	 21 

	 2. 
	SP
	566901134
	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 štěrkodrtí 0-63 tl. 250 mm
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 263,00 
	 2 236 
	 21 

	 3. 
	SP
	572330111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 obalovaným kamenivem tl 50 mm - ACL16
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 299,50 
	 2 546 
	 21 

	 4. 
	SP
	572340111
	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO 11(AB) tl 50 mm
	m2
	 8,5  
	–  
	 8,5  
	 311,50 
	 2 648 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	008: Trubní vedení
	
	
	
	
	
	 558 871 
	_

	 1. 
	SP
	871-10
	Výusť čelní vč.zemních prací - viz.výkres Db.7.8
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 25 500,00 
	 25 500 
	 21 

	 2. 
	SP
	871-10b
	Vtok boční vč. zemních prací - viz.výkres Db.7.6
	ks
	 1,0  
	 
	 1,0  
	 48 800,00 
	 48 800 
	 21 

	 3. 
	SP
	87116
	Zaústění stoky do toku vč.zemních prací - viz.výkres Db.7.11
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 42 000,00 
	 42 000 
	 21 

	 4. 
	SP
	87117
	Železobetonový požerák s lávkou - viz.výkres Db.7.9
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 99 250,00 
	 99 250 
	 21 

	 5. 
	SP
	87118
	Deskový propustek vč.napojení svodu a zemních prací - viz.výkres Db.7.12
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 210 000,00 
	 210 000 
	 21 

	 6. 
	SP
	871440410
	Montáž kanalizačního potrubí  SN 10 z polypropylenu DN 600
	m
	 11,0  
	–  
	 11,0  
	 557,00 
	 6 127 
	 21 

	 7. 
	H
	8714405
	Trubka kanalizační plné žebro SN10 dl. 6 m, DN 600
	m
	 11,0  
	 3,00 
	 11,33 
	 2 857,00 
	 32 370 
	 21 

	 8. 
	SP
	871470430
	Montáž kanalizačního potrubí  SN 16 z polypropylenu DN 800
	m
	 6,0  
	–  
	 6,0  
	 768,00 
	 4 608 
	 21 

	 9. 
	H
	8714705
	Trubka kanalizační plnostěnné SN16  DN 800
	m
	 6,0  
	 3,00 
	 6,18 
	 11 474,00 
	 70 909 
	 21 

	 10. 
	SP
	899623151
	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop
	m3
	 10,55 
	–  
	 10,55 
	 1 830,00 
	 19 307 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	009: Ostatní konstrukce a práce
	
	
	
	
	
	 143 055 
	_

	 1. 
	SP
	919411121
	Čelo propustku z betonu prostého pro propustek z trub DN 600 až 800 - viz.výkres Db.7.7
	kus
	 2,0  
	–  
	 2,0  
	 18 300,00 
	 36 600 
	 21 

	 2. 
	SP
	919521140
	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 - viz.výkres Db.7.7
	m
	 5,0  
	–  
	 5,0  
	 1 510,00 
	 7 550 
	 21 

	 3. 
	H
	91952115
	Trouba betonová vibrolisovaná s integrovaným spojem  D 60x250 cm
	kus
	 2,0  
	 1,00 
	 2,02 
	 3 366,00 
	 6 799 
	 21 

	 4. 
	SP
	919735112
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
	m
	 10,0  
	–  
	 10,0  
	 25,00 
	 250 
	 21 

	 5. 
	SP
	935111111
	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 500 mm
	m
	 22,0  
	–  
	 22,0  
	 176,00 
	 3 872 
	 21 

	 6. 
	H
	935111111a
	Tvárnice betonová příkopová 25x21x8 cm
	kus
	 88,0  
	 1,00 
	 88,88 
	 77,00 
	 6 844 
	 21 

	
	
	
	22,0*4
	
	 88,0  
	
	
	
	
	_

	 7. 
	SP
	935111112
	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových desek
	m2
	 54,0  
	–  
	 54,0  
	 129,00 
	 6 966 
	 21 

	
	
	
	32,0+22,0
	
	 54,0  
	
	
	
	
	_

	 8. 
	H
	93511112
	Deska betonová meliorační š=50cm
	m2
	 54,0  
	 1,00 
	 54,54 
	 38,50 
	 2 100 
	 21 

	 9. 
	SP
	935111211
	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonových tvárnic š do 800 mm
	m
	 32,0  
	–  
	 32,0  
	 197,00 
	 6 304 
	 21 

	 10. 
	H
	93511122
	Žlabovka betonová
	kus
	 64,0  
	 1,00 
	 64,64 
	 142,00 
	 9 179 
	 21 

	 11. 
	SP
	93801
	Oprava stávajícího oplocení
	m
	 29,0  
	–  
	 29,0  
	 550,00 
	 15 950 
	 21 

	 12. 
	SP
	961044111
	Bourání základů z betonu prostého-čela
	m3
	 1,54 
	–  
	 1,54 
	 2 520,00 
	 3 881 
	 21 

	 13. 
	SP
	966008112
	Bourání trubního propustku do DN 500
	m
	 17,0  
	–  
	 17,0  
	 1 280,00 
	 21 760 
	 21 

	 14. 
	SP
	98801
	Odstranění železného požeráku
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 15 000,00 
	 15 000 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	099: Přesun hmot HSV
	
	
	
	
	
	 9 519 
	_

	 1. 
	SP
	997002511
	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
	t
	 26,79 
	–  
	 26,79 
	 25,50 
	 683 
	 21 

	 2. 
	SP
	997002519
	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot
	t
	 294,69 
	–  
	 294,69 
	 10,50 
	 3 094 
	 21 

	
	
	
	26,79*11
	
	 294,69 
	
	
	
	
	_

	 3. 
	SP
	997002611
	Nakládání suti a vybouraných hmot
	t
	 26,79 
	–  
	 26,79 
	 45,00 
	 1 206 
	 21 

	 4. 
	SP
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)
	t
	 26,79 
	–  
	 26,79 
	 60,00 
	 1 607 
	 21 

	 5. 
	SP
	99827R
	Přesun hmot
	t
	 117,154
	–  
	 117,154
	 25,00 
	 2 929 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	VRN: Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	
	
	 1 186 
	_

	 1. 
	SP
	99999
	Zařízení staveniště
	%
	 1,5  
	 
	 1,5  
	 790,48 
	 1 186 
	 21 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	_

	
	
	
	SO_08: Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	 345 500 
	_

	
	
	
	010: Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	 345 500 
	_

	 1. 
	SP
	00011
	Geodetické zaměření dokončené stavby zpracované odborným geodetem - vč.potřebných geometr.plánů
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 148 500,00 
	 148 500 
	 21 

	 2. 
	SP
	00012
	Geodetické vytýčení stavby oprávněným geodetem
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 130 000,00 
	 130 000 
	 21 

	 3. 
	SP
	00013
	Zajištění vytýčení,předání,převzetí a ochrany dotčených inženýrských sítí
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 15 000,00 
	 15 000 
	 21 

	 4. 
	SP
	00014
	Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků /prohlášení o shodě/
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 10 000,00 
	 10 000 
	 21 

	 5. 
	SP
	00015
	Zajištění provizorního dopravního značení během provádění včetně projednání s dotčenými orgány
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 19 000,00 
	 19 000 
	 21 

	 6. 
	SP
	00016
	Stálý geologický dozor
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 8 000,00 
	 8 000 
	 21 

	 7. 
	SP
	00017
	Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální podobě
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 1 000,00 
	 1 000 
	 21 

	 8. 
	SP
	00018
	Dokumentace skutečného provedení
	kus
	 1,0  
	–  
	 1,0  
	 14 000,00 
	 14 000 
	 21 


	SO 01 ČOV Děbolín - celková rekapitulace

	
	
	

	 
	cena díla v Kč bez DPH
	cena díla  v Kč s DPH

	PS Technologická část ČOV 
	3 156 770 Kč
	3 819 692 Kč

	SO  Stavební část ČOV
	7 058 875 Kč
	8 541 239 Kč

	Ostatní náklady
	195 000 Kč
	235 950 Kč

	Přívodní el. kabel
	86 958 Kč
	105 219 Kč

	Celkem stavba
	10 497 604 Kč
	12 702 100 Kč


	Souhrnná tabulka strojně - technologických provozních souborů ČOV Děbolín - PS 01
	
	
	
	

	Položka
	Cena dodávky
	Cena montáže
	Cena bez
	Cena s

	 
	bez DPH v Kč
	bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	DPH v Kč

	Čerpací  jímka + mechanické předčištění  - celkem
	579 607
	73 458
	653 065
	790 209

	Biologické čištění - celkem
	931 644
	140 291
	1 071 935
	1 297 042

	Dmychárna-celkem
	287 154
	37 296
	324 450
	392 585

	Kalové hospodářství - celkem
	103 278
	29 204
	132 482
	160 303

	Měrný objekt - celkem
	23 100
	23 688
	46 788
	56 613

	Zhotovení technologických prostupů - celkem
	27 636
	59 360
	86 996
	105 265

	Ostatní - celkem
	78 400
	 -
	78 400
	94 864

	PS 02 CELKEM :
	2 030 819
	363 297
	2 394 116
	2 896 881

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Souhrnná tabulka elektro - technologických provozních souborů ČOV Děbolín - PS 02
	
	
	
	

	Položka
	Cena dodávky
	Cena montáže
	Cena bez
	Cena s

	 
	bez DPH v Kč
	bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	DPH v Kč

	Zařízení tech.el. a MaR - celkem
	167 692
	68 460
	236 152
	285 744

	Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. - celkem
	74 480
	3 584
	78 064
	94 457

	Rozvaděč technologické elektroinstalace - celkem
	104 440
	96 320
	200 760
	242 920

	Kabely technologické el. - celkem
	22 027
	16 406
	38 432
	46 503

	Elektroinstalační materiál pro techn. el - celkem
	26 081
	12 925
	39 006
	47 197

	Služby - celkem
	10 500
	159 740
	170 240
	205 990

	PS 02 CELKEM :
	405 220
	357 435
	762 654
	922 811

	
	
	
	bez DPH
	s DPH

	CELKEM PS 01 +PS 02
	 
	 
	3 156 770 Kč
	3 819 692 Kč


	
	ČOV Děbolín - strojně technologická část 
	
	
	
	
	
	
	

	Čerpací jímka, mechanické předčištění
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	Označení 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	1.
	Č1,2  (M3,4)
	Vertikální kalové čerpadlo (čerpací jímka - suchá)– Q=3,9 l/s H=6,50 m vertikální kalové čerpadlo bez řezacího zařízení do suché jímky, surová voda, motor: 3x400 V , 50 Hz , 2,2 kW , IN=4,5 A , 1486 ot/min , kabel 10 m , PTC termistor, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou, volný průchod nečistot 65 mm, (výtlak bude proveden v DN80) hmotnost čerpadla 143kg, stacionární inst. sada s patním kolenem DN 80/80, s čistícím otvorem, vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky.                                                                                                                   Materiálové provedení: těleso , mezitěleso a oběžná kola – šedá litina JL1040, hřídel – chromová ocel 1.4021+QT800, těsnění NBR, dvojitá mechanická ucpávka s olejovou komorou
	KS
	2
	103 866
	8 064
	207 732
	16 128
	223 860

	2.
	Č3(M5)
	Čerpadlo průsaku armaturní komory  -ponorné kalové čerpadlo; motor:1x230V, 50Hz, 0,75kW, In=6,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, plovák součástí čerpadla, volný  průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2´´,  ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m.
	KS
	1
	32 200
	4 032
	32 200
	4 032
	36 232

	3.
	ČK
	Česlicový koš, velikost průliny 40mm, nátok DN 250,spouštěcí zařízení, vodící lišty, výklopné čelo, včetně 1 x aerační elementu - provzdušnění pod koš + přívod vzduchu PPr DN25                                                                                                                                        Materiálové provedení: ocel tř.17
	KS
	1
	44 800
	11 760
	44 800
	11 760
	56 560

	4.
	SZ 1
	Zvedací zařízení pro manipulaci s  česlicovým košem-nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28.                                                                                                                                Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno 
	KS
	1
	23 800
	3 584
	23 800
	3 584
	27 384

	5.
	AČ+RČ1 (RMAČ)+HB
	Objekt mechanického předčištění a regulace a rozdělení průtoku                             Strojně  stírané šroubové česle, průlina 5mm, včetně nerezového žlabu, hydraulické brzdy, ručně stíraných obtokových česlí a rozdělovací objektu, včetně kotvení, 2 x obdélníkový přeliv s přepadovou hranou, vč. 2 x PVC zátka DN 150.                                                                                                                                                                               Materiálové provedení: nerezová ocel tř.17, PVC, držáky - ocel tř.17                                                                                                                                    - mechanické předčištění + rozdělení průtoku na dvě linky.                                                                                                                                Kompaktní šnekové jemné česle o délce 160cm a hmotnosti 40kg, průtok max. 5,5l/s, automatický čistící systém, 0,55kW/400V
	KS
	1
	189 000
	11 200
	189 000
	11 200
	200 200

	6.
	RČ2
	Česle ruční , osazené do  obtoku strojních česlí,  hloubka kanálu: 800mm, šířka kanálu: 500mm, velikost průliny  e = 50mm včetně příslušenství (děrovaný žlab, hrablo, atd) a pomocného montážního a kotevního materiálu a včetně zakrytí kompozit, uzamykatelné - 900x1600mm                                                                                                                                                                                         Materiálové provedení: nerezová ocel 1.4301                                         
	KS
	1
	26 880
	2 646
	26 880
	2 646
	29 526

	7.
	PS
	Plastová popelnice 120 l (P), pojízdná, vyložená igelitovým pytlem včetně uchycení pytle k výsypce česlí    
	KS
	2
	1 344
	42
	2 688
	84
	2 772

	8.
	 
	Přenosný skládací hliníkový žebřík - 5m
	KS
	1
	10 360
	42
	10 360
	42
	10 402

	9.
	 
	Pryžová hadice - ostřik mechanického předčištění a reaktoru, DN1"
	M
	25
	63
	14
	1 575
	350
	1 925

	10.
	 
	Manipulační stavební kolečko s otvory na odvodnění,                                                          Materiálové provedení - ocel tř. 11, pozinkováno
	KS
	1
	1 372
	28
	1 372
	28
	1 400

	11.
	 
	Potrubí a armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem.
	KPL
	1
	36 400
	22 260
	36 400
	22 260
	58 660

	12.
	 
	Drobný montážní a spojovací materiál
	KPL
	1
	2 800
	1 344
	2 800
	1 344
	4 144

	Čerpací jímka, mechanické předčištění  - celkem
	579 607
	73 458
	653 065

	Biologické čištění
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	13.
	N1,2
	Jemnobublinný aerační systém nitrifikace, pevně kotvený  – Parametry  jedné nádrže: délka nádrže 6 400mm, šířka nádrže 3 200mm, hloubka nádrže 4 000mm, hloubka vody v nádrži 3 500mm, počet elementů v jedné nádrži 34ks; celkem 68ks. Oxygenační kapacita pro obě nádrže: Ocd = 103 kgO2/d, Och =   4,33kgO2/h, Množství vzduchu pro obě nádrže: 81,0 m3/hod, Doba provzdušňování 24h. Rozsah dodávky provzdušňovacího systému nitrifikace: Provzdušňování je zajištěno jemnobublinným provzdušňovacím systémem s trubkovými aeračními elementy délky 500mm, které jsou osazeny na výškově stavitelném rozvodovém nerezovém jeklu, kotveným do dna nádrží. Vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm.Odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.                                                                                                                                                                         Materiálové provedení: distributory; stavitelné podpěry – nerez. ocel tř.17 (DIN 1.4301); nosné těleso aeračního elementu – polypropylen; hadicová membrána – silikonový kaučuk. 
	KS
	2
	78 400
	17 220
	156 800
	34 440
	191 240

	14.
	S1,2
	Dosazovací nádrž vestavěná - průměr vrchní části 3,10m; celková výška nádrže 3,75m; výška konické části 1,80m; výška válcové části 1,95m . kruhová nerez nádrž, vtokový válec s tangenciálním nátokem, sběrné žlábky s pilovou hranou a nornou stěnou, odtokovým potrubím, aerace hladiny, odtah plovoucích nečistot, recirkulace a odtah kalu-mamutková čerpadla Ma1-3, vypouštěcí a napouštěcí klapky.                                                                                                                                        Materiálové provedení: ocel tř.17, tloušťka plechu 1,5 -2mm)
	KS
	2
	254 800
	23 240
	509 600
	46 480
	556 080

	15.
	PM1,2 (M7,8)
	Ponorné vrtulové míchadlo denitrifikace  bez usměrňovacího kruhu v provedení na tyč 60 x 60 mm , max. délka vodící tyče 4,0 m – Míchaný objem 22,40 m3 – denitrifikace (jedna linka).Sušina: do 1%,motor: 3x400 V , 50 Hz , 1,25 kW , IN=3,20 A  , 1400 ot/min , kabel 10 m , termistory, vlhkostní sonda průsaku ucpávkou , IP 68, garantovaná dnová rychlost 27-28 cm/s, průměr vrtule 225 mm , 2 lopatky, hmotnost míchadla 35kg, držák pro tyč 60 x 60 mm, garantovaná dnová rychlost 30 cm/s, termistorové relé, vyhodnocovací relé vlhkosti ucpávky.                                                                                                                                   Materiálové provedení: těleso motoru – šedá litina JL1040, vrtule – nerez 1.4571, hřídel – nerez 1.4571, těsnění FPM VITON, dvojitá mechanická ucpávka
	KS
	2
	64 400
	5 376
	128 800
	10 752
	139 552

	16.
	SZ2
	Zvedací zařízení pro manipulaci s míchadlem -nosnost 150 kg, lanový naviják a nosná konstrukce s polohovatelným ramenem, včetně patky.Nerezové lano Ø 5mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28.                                                                                                                                Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno 
	KS
	1
	23 800
	3 584
	23 800
	3 584
	27 384

	17.
	 
	Ocelová obslužná lávka nad biologickou částí  - Svařené ze žárově pozinkované oceli, š=0,8m, včetně ochranného zábradlí ze žárově    pozinkované oceli s okopovým plechem v=1,1m,                                                                                                        Materiálové provedení: ocel tř.11, pozinkováno, pororošty - pozink
	M2
	11,9
	4 760
	448
	56 644
	5 331
	61 975

	18.
	 
	Potrubí a armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem.
	KPL
	1
	50 400
	36 120
	50 400
	36 120
	86 520

	19.
	 
	Drobný, montážní a spojovací materiál
	KPL
	1
	5 600
	3 584
	5 600
	3 584
	9 184

	Biologické čištění - celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	931 644
	140 291
	1 071 935

	Dmychárna
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	20.
	                                 DM1,2(M1,2)
	Soustrojí dmychadla ( DM1,2) s úpravou motoru pro FM - Rozsah parametrů pro regulační rozsah FM 30-50Hz, Regulace Q 45-100%, Výkonnost na sání Q1  0,78 – 1,93  m3/min; 51,6 – 115,8 m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,78 – 1,74 m3/min; 46,8 – 104,4 m3/hod, Výkonnost na výtlaku Qout 0,73– 1,56m3/min; 43,8– 93,6 m3/hod, Tlaková diference p = 45 kPa, Otáčky dmychadla  n2 =1937-3228 ot./min., příkon dmychadla  p2 = 1,27-2,3 kW, Teplota na výstupu t2 =90,8-72,5°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 60-68dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru 149 kg s protihlukovým krytem, Elektromotor s úpravou pro regulaci otáček frekvenčním měničem. Výkon elektromotoru P1 =3,0 kW, Otáčky elektromotoru n1=1743-2905 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený      rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor s úpravou pro řízení FM a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt, rám pro uložení nad sebou   (1+1)
	KS
	2
	90 909
	2 688
	181 818
	5 376
	187 194

	21.
	DM3 (M9)
	Soustrojí dmychadla ( DM3)  -  Výkonnost na sání Q1  0,66 m3/min; 39,6m3/hod, Výkonnost normovaná QN 0,6m3/min; 36m3/hod, Výkonnost na výtlaku Qout 0,54 m3/min; 32,4m3/hod, Tlaková diference p = 45 kPa, Otáčky dmychadla  n2 =2216 ot./min., příkon dmychadla  p2 = 0,72 kW, Teplota na výstupu t2 =71,°C, Emisní hladina akustického tlaku Lp(A) 78dB s protihlukovým krytem, Hmotnost včetně elektromotoru 121 kg s protihlukovým krytem,  Výkon elektromotoru P1 =1,5 kW, Otáčky elektromotoru n1=2920 ot./min. Rozsah dodávky: vlastní dmychadlo, tlumič sání s filtrem, tlumič výtlaku, sdružený      rozběhový a pojistný ventil, zpětná klapka, pružné připojení výtlaku, elektromotor  a řemenový převod, uložení elektromotoru, rám soustrojí, pružné uložení, manometr výtlaku a sání, protihlukový kryt.  
	KS
	1
	60 256
	2 520
	60 256
	2 520
	62 776

	22.
	 
	Potrubí a armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem.
	KPL
	1
	40 880
	26 600
	40 880
	26 600
	67 480

	23.
	 
	Drobný montážní a spojovací materiál
	KPL
	1
	4 200
	2 800
	4 200
	2 800
	7 000

	Dmychárna-celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	287 154
	37 296
	324 450

	Kalové hospodářství
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	24.
	KJ
	Středobublinný aerační systém, pevně kotvený – parametry  nádrže: délka nádrže 2600mm, šířka nádrže 4400mm, hloubka nádrže 4000mm, hloubka vody v nádrži 3500mm. Množství vzduchu do  nádrže: 40m3/hod,                                                                                                                                            Materiálové provedení: Přívodní potrubí ocel.tř.17, Membrána EPDM, úchyty, montážní a kotvící materiál nerezová ocel tř.17 Rozsah dodávky provzdušňovacího systému kalové jímky: 1 kpl celoplošného aeračního systému, 3x svod -vzduch je přiveden přes uzávěry z přívodního potrubí. Požadavek na rovinnost dna nádrže ±20mm. odvodnění manuální - tkzv. píšťalkou napojenou na trubní systém - kondenzát z roštu je odveden při otevření kulového kohoutu.
	KS
	1
	40 040
	8 960
	40 040
	8 960
	49 000

	25.
	Č4(M6)
	Odtah odsazené vody  -1x přenosné ponorné kalové čerpadlo odsazené vody. Motor:1x230V, 50Hz, 0,75kW, In=6,0A, 2900 ot./min, bimetal, kabel 10m, volný  průchod nečistot 45 mm, hmotnost čerpadla 23 kg, včetně transportní sady s nožičkami a kolenem na hadici 2´´, nerezové lano Ø 2mm, vymezovací ocelový řetěz 8x28, tvarově stálé vyztužené hadice DN 40 o celkové délce 10 m,   Množství kalové vody k čerpání 2,02m3/den. Potřeba čerpání kalové vody 0,023 l/s, 
	KPL
	1
	31 220
	4 032
	31 220
	4 032
	35 252

	26.
	2.5
	Potrubí pro odtah kalu fekálem – Pro možnost odvozu přebytečného kalu fekálním vozem z kalové jímky bude sloužit  odběrné potrubí DN 100, vyústěné na vnější stěně budovy s osazenou příslušnou koncovkou k savicí fekál. vozu.                                                                                                Materiálové provedení: ocel tř.17, fekální koncovka – ocel tř. 11 s nátěrem
	KPL
	1
	6 790
	3 220
	6 790
	3 220
	10 010

	27.
	2.5
	Vana pro zachycení úkapů  - Vana pro zachycení úkapů z fekálních vozů včetně propojovacího potrubí DN 100.                                                                                                                                    Materiálové provedení: Polypropylen, nerezová ocel tř. 17
	KS
	1
	6 440
	1 792
	6 440
	1 792
	8 232

	28.
	 
	Potrubí a armatury                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Svary nerezového potrubí budou ošetřeny mořením a následnou pasivací. Spoje potrubí z PVC budou zajištěny nerezovým vrutem.
	KPL
	1
	17 388
	10 752
	17 388
	10 752
	28 140

	29.
	 
	Drobný montážní a spojovací materiál
	KPL
	1
	1 400
	448
	1 400
	448
	1 848

	Kalové hospodářství - celkem
	 
	 
	 
	 
	 
	103 278
	29 204
	132 482

	Měrný objekt
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Zhotovení technologických prostupů
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	33.
	 
	Odvrtání prostupů DN 50 - DN 200
	KPL
	1
	 
	43 680
	0
	43 680
	43 680

	34.
	 
	Zatěsnění prostupů DN 50 - DN200
	KPL
	1
	11 200
	7 000
	11 200
	7 000
	18 200

	35.
	 
	Vrtání otvorů do žb. a zděných konstrukcí do ø 20mm; hl. do 150mm; do 120 ks
	KPL
	1
	4 536
	7 000
	4 536
	7 000
	11 536

	36.
	 
	Pojízdné lešení pro zhotovení prostupů a montáž technologie
	KPL
	1
	11 900
	1 680
	11 900
	1 680
	13 580

	Zhotovení technologických prostupů - celkem
	 
	 
	 
	 
	27 636
	59 360
	86 996

	Ostatní, více viz. všeobecné podmínky, ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	37.
	 
	Provozní řád pro zkušební provoz
	KS
	1
	7 000
	 
	7 000
	 -
	7 000

	38.
	 
	Komplexní zkoušky
	KS
	1
	14 000
	 
	14 000
	 -
	14 000

	39.
	 
	Zaškolení obsluhy
	KS
	1
	3 500
	 
	3 500
	 -
	3 500

	40.
	 
	Účast a vyhodnocení zkušebního provozu
	KS
	1
	42 000
	 
	42 000
	 -
	42 000

	41.
	 
	Revize a veškeré další doklady nutné k předání díla
	KS
	1
	11 900
	 
	11 900
	 -
	11 900

	Ostatní - celkem
	 
	 
	78 400
	 
	78 400
	0
	78 400


	
	ČOV Děbolín - elektro technologická část 
	
	
	
	
	
	
	

	Zařízení technologie. el. a Mar
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Položka
	 
	      Popis
	Měr.
	Množ.
	Jednotková cena (Kč)
	Cena bez DPH (Kč)

	 
	 
	 
	jedn.
	 
	dodávka
	montáž
	dodávka
	montáž
	celkem

	1.
	 
	Instalace rozváděčů, připojení hlavního přívodu
	ks
	1
	616
	2 520
	616
	2 520
	3 136

	2.
	 
	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odtahu plovoucích nečistot - pouze připojení
	ks
	2
	 
	1 680
	 -
	3 360
	3 360

	3.
	 
	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  odkalení - pouze připojení
	ks
	2
	 
	1 680
	 -
	3 360
	3 360

	4.
	 
	elektromagnetický ventil 230V/0,05A/0,01kW  aerace hladiny DN - pouze připojení
	ks
	2
	 
	1 680
	 -
	3 360
	3 360

	5.
	 
	vybavení pro ruční ovládání ventilu, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	6
	2 800
	1 680
	16 800
	10 080
	26 880

	6.
	M1
	dmychadlo 1, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 
	1 680
	1 680

	7.
	 
	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 1, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	8.
	M2
	dmychadlo 2, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 
	1 680
	1 680

	9.
	 
	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 2, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	10.
	M9
	dmychadlo 3, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 
	1 680
	1 680

	11.
	 
	vybavení pro ruční ovládání dmychadla 3, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	12.
	M5
	čerpadlo úkapů 
	ks
	1
	 
	1 680
	 
	1 680
	1 680

	13.
	 
	vybavení pro ruční ovládání čerpadla úkapů, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	14.
	M6
	čerpadlo kal.vody s plovákem
	ks
	1
	 
	1 680
	 
	1 680
	1 680

	15.
	 
	vybavení pro ruční ovládání čerpadla s plovákem, XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	16.
	M7
	míchadlo, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 -
	1 680
	1 680

	17.
	 
	vybavení pro ruční ovládání míchadla 1 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	18.
	M8
	míchadlo, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 -
	1 680
	1 680

	19.
	 
	vybavení pro ruční ovládání míchadla 2 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	20.
	M3
	vertikální kalové čerpadlo 1, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 -
	1 680
	1 680

	21.
	 
	vybavení pro ruční ovládání vertikálního čerpadla 1 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	22.
	M4
	vertikální kalové čerpadlo 2, el. připojení
	ks
	1
	 
	1 680
	 -
	1 680
	1 680

	23.
	 
	vybavení pro ruční ovládání vertikálního kalového čerpadla 2 , XAL-DO2; ZBY-6102, ZEN - L1111, ZB5-AD3
	ks
	1
	2 800
	1 680
	2 800
	1 680
	4 480

	24.
	 
	měření obsahu rozpuštěného kyslíku: tyčový snímač, sonda na principu měření intenzity záření na luminiscenční vrstvě měřící hlavice snímače vyvolané krátkým světelným impulsem, vč. 10 m kabelu s digitální komunikací na standardní měřící převodník. 
materiál snímače - nerezová ocel, tecaform
zabudované teplotní čidlo 
měřící rozsah: 0,00-20,00mg/l
pracovní teplotní rozsah -10-+60°C
teplotní kompenzace interní NTC
interface RS485, protokol Modbus RTU
napájecí napětí 12 až 24 V DC
včetně držáku sondy
Krytí IP68




	ks
	1
	51 800
	1 680
	51 800
	1 680
	53 480

	25.
	RMAČ
	rozvaděč strojně stíraných česlí, el. připojení, včetně kabeláže od motoru do rozvaděče česlí, el. připojení 3x elektromagnetického ventilu (ventily jsou dodávkou strojní části)
	ks
	1
	 
	7 140
	 -
	7 140
	7 140

	26.
	 
	ponorná vidivostní sonda, propojovací kabel 5m, stavitelná konzole ve dvou osách z nerez ocelového plechu - měření hladin v armaturní šachtě
	ks
	2
	1 428
	448
	2 856
	896
	3 752

	27.
	 
	plovákový snímač ENM, s kabelem 6m
	ks
	4
	5 320
	448
	21 280
	1 792
	23 072

	28.
	 
	ultrazvukový průtokoměr  - regulátor ultrazvukového snímače, jednokanálová verze, 3 parametrovatelná výstupní relé, analogový signál 0/4 - 20mA s protokolem HART, integrovaný totalizér s pamětí 1,5MB flash, diplej pro místní zobrazení, signalizace limitních hodnot průtoku, rozsah pracovních teplot -20 - 50°C, konstrukce se stříškou z nerez. oceli
	ks
	1
	43 400
	1 680
	43 400
	1 680
	45 080

	29.
	 
	tlačítko C-STOP ve skříňce
	ks
	2
	1 120
	504
	2 240
	1 008
	3 248

	30.
	 
	obvody zásuvkové skříně 1x230/16A - čerpadlo odsazené vody
	ks
	1
	1 680
	448
	1 680
	448
	2 128

	31.
	 
	montážní materiál
	kpl
	1
	1 820
	896
	1 820
	896
	2 716

	Zařízení tech.el. a MaR - celkem
	 
	 
	48 020
	 
	167 692
	68 460
	236 152

	Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32.
	 
	univerzální multikanálová měřící pro řízení (PLC) a záznamová jednotka pro sběr dat a řízení navázané technologie - GSM/GPRS (Wi-Fi) Data Logger; vstupy proudové, napěťové, pulsní, SDI-12 a 2 sběrnice RS485 pro připojení snímačů hladiny, průtoku,  teploty, rozp. kyslíku.
	ks
	1
	57 400
	1 680
	57 400
	1 680
	59 080

	33.
	 
	operátorský panel 10"
	ks
	1
	14 280
	1 680
	14 280
	1 680
	15 960

	34.
	 
	záložní zdroj 24V s akumulátorem (akumulátory 12V, střídač)
	ks
	1
	2 800
	224
	2 800
	224
	3 024

	Řídící systém umístěný v rozvaděči technologie el. - celkem
	 
	 
	74 480
	 
	74 480
	3 584
	78 064

	Rozváděč technologické elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	35.
	 
	skříň oceloplechová s polyesterovou povrchovou úpravou, odstín RAL7032, kabelové vývody horem, ukončení kabelů na svorkovnici, sokl 100mm, schránka na dokumentaci, montážní panel, IP54, výdechová mřížka pro odvětrávání prostoru skříně- umístění v horní části na boku nebo dveřích skříně., osvětlení vnitřního prostoru, součástí rozvaděče přívodní ventilátor s vyvedeným přisáváním na fasádu budovy
	ks
	1
	36 400
	1 680
	36 400
	1 680
	38 080

	36.
	 
	hlavni vypínač 
	ks
	1
	420
	 
	420
	 -
	420

	37.
	 
	hlavní jistič 
	ks
	1
	3 780
	 
	3 780
	 -
	3 780

	38.
	 
	soustava svodičů přepětí III.stupeň+ VF filtr
	ks
	1
	3 220
	 
	3 220
	 -
	3 220

	39.
	 
	rázová tlumivka
	ks
	1
	1 960
	 
	1 960
	 -
	1 960

	40.
	 
	relé kontroly a výpadku fází
	ks
	1
	2 100
	 
	2 100
	 -
	2 100

	41.
	 
	měnič kmitočtu 3,0kW s příslušenstvím, ovládacím panelem pro oddělenou montáž do dveří rozváděče, stupeň krytí min.IP20, po výpadku napájení bezobslužný restart a najetí do provozu, provedení odrušení kategorie  C1/C2, přetížení 10%/1min., ochrana elektroniky - lakováním desek
	ks
	2
	13 720
	 
	27 440
	 -
	27 440

	42.
	 
	zdroj 230/24Vss
	ks
	1
	3 080
	 
	3 080
	 -
	3 080

	43.
	 
	přístrojová náplň. jističe, relé, stykače, ovládací hlavice, optické signaliační prvky, viz. výkres rozváděče
	kpl
	1
	16 800
	 
	16 800
	 -
	16 800

	44.
	 
	funkční relé-tepelná ochrana, vlhkostní čidlo
	ks
	6
	1 120
	 
	6 720
	 -
	6 720

	45.
	 
	ostatní montážní materiál-ranžírovací vodiče, nosné lišty, kabelové žlaby, svorky, ukončovací a značící materiál
	kpl
	1
	2 520
	 
	2 520
	 -
	2 520

	46.
	 
	Výroba rozváděče
	ks
	1
	 
	94 640
	 -
	94 640
	94 640

	Rozvaděč technologické elektroinstalace - celkem
	 
	 
	3 640
	 
	104 440
	96 320
	200 760

	Kabely technologické el.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	47.
	 
	propojovací kabel CYKY J3x1,5
	m
	265
	17
	14
	4 505
	3 710
	8 215

	48.
	 
	propojovací kabel CYKY J3x2,5
	m
	26
	22
	17
	572
	442
	1 014

	49.
	 
	propojovací kabel CYKY J5x1,5
	m
	172
	29
	17
	4 988
	2 924
	7 912

	50.
	 
	propojovací kabel CYKY J5x2,5
	m
	29
	39
	17
	1 131
	493
	1 624

	51.
	 
	propojovací kabel CYKY J7x1,5
	m
	56
	29
	17
	1 624
	952
	2 576

	52.
	 
	propojovací kabel stíněný JYTY 4Dx1
	m
	96
	24
	18
	2 304
	1 728
	4 032

	53.
	 
	propojovací kabel stíněný 4Bx1,5
	m
	96
	24
	18
	2 304
	1 728
	4 032

	54.
	 
	propojovací kabel stíněný 4Bx2,5
	m
	42
	42
	35
	1 764
	1 470
	3 234

	55.
	 
	vodič pro pospojení CYA 4
	m
	50
	14
	21
	700
	1 050
	1 750

	56.
	 
	vodič pro pospojení CYA 6
	m
	20
	15
	25
	300
	500
	800

	57.
	 
	vodič pro pospojení CYA 10
	m
	17
	20
	25
	340
	425
	765

	58.
	 
	vodič pro pospojení CYA 25
	m
	3,5
	27
	25
	95
	88
	182

	59.
	 
	ukončovací materiál
	kpl
	1
	1 400
	896
	1 400
	896
	2 296

	Kabely technologické el. - celkem
	 
	 
	1 566
	 
	22 027
	16 406
	38 432

	Elektroinstalační materiál pro techn.el.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60.
	 
	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x100, vč.příslušenství
	m
	6
	339
	126
	2 034
	756
	2 790

	61.
	 
	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 150x50, vč.příslušenství
	m
	23
	265
	126
	6 095
	2 898
	8 993

	62.
	 
	kabelový žlab drátěný se Zn povrchovou úpravou - 100x50, vč.příslušenství
	m
	11
	210
	126
	2 310
	1 386
	3 696

	63.
	 
	vkládací lišta PVC-40x40, vč.příslušenství
	m
	41
	42
	32
	1 722
	1 312
	3 034

	64.
	 
	vkládací lišta PVC - 20x20, vč.příslušenství
	m
	31
	20
	28
	620
	868
	1 488

	65.
	 
	PE pevná 20mm elektroinstalační trubka+ příslušenství
	m
	73
	42
	25
	3 066
	1 825
	4 891

	66.
	 
	PE ohebná 20mm elektroinstalační trubka + příslušenství
	m
	74
	21
	25
	1 554
	1 850
	3 404

	67.
	 
	montážní materiál
	m
	1
	1 400
	896
	1 400
	896
	2 296

	68.
	 
	ocelové nosné konstrukce
	kg
	26
	196
	42
	5 096
	1 092
	6 188

	69.
	 
	dialektrický koberec
	m2
	2
	1 092
	21
	2 184
	42
	2 226

	Elektroinstalační materiál pro techn. el - celkem
	 
	 
	1 679
	 
	26 081
	12 925
	39 006

	Služby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	70.
	 
	Zpracování výrobní dokumentace
	ks
	1
	1 120
	25 200
	1 120
	25 200
	26 320

	71.
	 
	Koordinace MaR a ostatní technologie
	ks
	1
	 
	2 100
	 -
	2 100
	2 100

	72.
	 
	Softwarové vybavení řídícího systému
	ks
	1
	 
	25 200
	 -
	25 200
	25 200

	73.
	 
	Softwarové vybavení operátorského panelu - vizualizace
	ks
	1
	 
	14 000
	 -
	14 000
	14 000

	74.
	 
	Softwarové vybavení operátorského panelu - měřené veličiny, bilance, historie měření a bilancí, alarmový deník.
	ks
	1
	 
	3 220
	 -
	3 220
	3 220

	75.
	 
	Software pro realizaci datového přenosu
	ks
	1
	 
	1 120
	 -
	1 120
	1 120

	76.
	 
	Oživení vstupů/výstupů, včetně odladění software na stavbě
	ks
	1
	 
	10 500
	 -
	10 500
	10 500

	77.
	 
	Výchozí revize elektrických zařízení
	ks
	1
	 
	4 900
	 -
	4 900
	4 900

	78.
	 
	Funkční zkoušky, uvedení do provozu
	ks
	1
	 
	5 600
	 -
	5 600
	5 600

	79.
	 
	Metrologické ověření, kalibrace přístrojů MaR
	ks
	1
	 
	19 600
	 -
	19 600
	19 600

	80.
	 
	Komplexní zkoušky
	ks
	1
	 
	3 500
	 -
	3 500
	3 500

	81.
	 
	Účast na zkušebním provozu
	ks
	1
	 
	28 000
	 -
	28 000
	28 000

	82.
	 
	Zaškolení personálu obsluhy a údržby
	ks
	1
	 
	2 100
	 -
	2 100
	2 100

	83.
	 
	Vyhotovení dokumentace skutečného stavu, návodu pro obsluhu a podkladů pro provozní řád
	ks
	1
	420
	5 600
	420
	5 600
	6 020

	84.
	 
	Celkové režijní náklady ( montážní plošiny, lešení, služby, ... )
	ks
	1
	5 880
	4 900
	5 880
	4 900
	10 780

	85.
	 
	Zařízení staveniště
	ks
	1
	3 080
	2 100
	3 080
	2 100
	5 180

	86.
	 
	Likvidace předmětného odpadu
	ks
	1
	 
	2 100
	0
	2 100
	2 100

	Služby - celkem
	 
	 
	 
	 
	10 500
	159 740
	170 240


	Položkový rozpočet - ČOV stavební část
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	Stavba :
	 ČOV Děbolín
	 
	 
	 
	 
	 

	Objekt :
	SO 01 - ČOV stavební část
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	 

	P.č.
	Číslo položky
	Název položky
	MJ
	množství
	cena / MJ
	celkem (Kč bez DPH)
	cenová soust.

	Díl:
	1
	Zemní práce
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	111201101R00
	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2 
	m2
	15,00
	22,50
	337,50
	RTS 2017

	 
	 
	břeh podél vyústního objektu
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	111251111R00
	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm
	m3
	8,03
	3 540,00
	28 426,20
	RTS 2017

	 
	 
	13*20,6*0,3*0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	115101201R00
	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min
	hod
	1 344,00
	24,50
	32 928,00
	RTS 2017

	 
	 
	včetně přípravy čerpací soupravy a manipulace s vyčerpanou vodou. Množství měrných jednotek je doba, po kterou je čerpadlo v provozu. Množství m.j. je uvedeno dle předpokladu, celková cena této práce se stanoví podle skutečnosti při provádění stavebních prací.
	 
	 
	 
	 
	

	4
	115101301R00
	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l
	den
	56,00
	268,00
	15 008,00
	RTS 2017

	 
	 
	Oceňují se všechny dny od ukončení montáže po započetí demontáže čerpací soustavy.
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	121101101R00
	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m
	m3
	56,00
	66,50
	3 724,00
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je obsaženo i uložení na dočasnou skládku v příslušné vzdálenosti, pokud na 1 m2 skládky nepřipadá více jak 2 m3 ornice. V opačném případě se uložení musí dokalkulovat. STANDARDY KONSTRUKCÍ Obsah standardu je popsán následujícími technickými a kvalitativními parametry.  Odstranění travin, rákosu ruderálního porostu, stařiny, zřízení protipožárních pásů a kosení ve vegetačním období s ponecháním na místě Odstraněním travin a rákosu se rozumí ruční posekání travin, rákosu a také všech zemědělských plodin, ruderálního porostu, stařiny apod. kosou. Obsahem standardu je pro odstranění travin ruční posekání trávy a rákosu se shrabání hráběmi a odnosem 50 m a uložením na hromady, pro odstranění ruderálního porostu a odstranění stařiny kosení, naložení shrabků, odvoz do 20 km a složení, pro protipožární pásy srýpnutí organického půdního krytu až na minerální půdu, vykopání a odhrabání organických látek a jejich odstranění na vzdálenost do 2 m, pro odstranění rákosu, plazivého rostlinstva a bodláčí práce při hloubce vody do 300 mm, vybrání a svázání prutů pro průmyslové účely do snopků vázacím drátem a odklizení a uložení až na vzdálenost do 20 m od kraje hladiny v dané době, pro vytrhání bodláčí uložení na hromady mimo pěstované travní plochy a spálení po seschnutí Popis standardu musí vymezit druh traviny, hustotu porostu a kosenou plochu.  Celoplošné vyžínání buřeně v lesních výsadbách Celoplošným vyžínáním buřeně v lesních výsadbách se rozumí odstranění maliní, ostružiní, křovin apod. Obsahem standardu je kosení, shrabání a složení do hromad  Odstranění křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů.  Odstraněním křovin a stromů s odstraněním nebo ponecháním kořenů, seřezání vrbového proutí, prořezávka porostů a spálení křovin větví a stromů se rozumí odstranění křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm, seřezávka vrbového proutí na vegetačních zpevněních, prořezávka porostů, spálení křovin, větví a stromů a odstranění pařezů odfrézováním. Obsahem standardu je: odstranění keřovitého porostu a seřezání vrbového proutí na vegetačních zpevněních (křoviny a stromky o průměru kmenů do 5 cm) ruční pilkou nebo sekerkou nad 5 cm motorovou pilou s odstraněním kořenů a složením do hromad do vzdálenosti 20 m ( průměrný počet stromků nebo keřů na 1 m2: řídký porost 1 ks, středně hustý 3 ks, hustý přes 3 ks), prořezávka porostů, výběr, prořezání a ponechání vytěženého nehroubí na místě, spálení odstraněných křovin, přihrnování křovin, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu, odstranění pařezů pojezdem traktoru s frézou na pařezy, nutné přemístění a uložení na hromady na vzdálenost do50 m nebo naložení na dopravní prostředek do sklonu terénu 1 : 5.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	výpočet viz. technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	121100001RAA
	Sejmutí ornice, naložení, odvoz a uložení
	m3
	149,00
	166,00
	24 734,00
	RTS 2017

	 
	 
	výpočet viz. technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	odvoz do 1000m (zpětný přesun, rozprostření v tl. 30 cm), uložení bez poplatku
	 
	 
	 
	 
	

	7
	134402101R00
	Vykopávky do 4 m2 pro studny nespouštěné v hornině tř. 2 s příložným pažením hl do 2 m
	m3
	9,00
	2 050,00
	18 450,00
	RTS 2017

	 
	 
	4*1,5*1,0*1,5
	 
	 
	 
	 
	

	8
	131100110RA0
	Hloubení zapažených jam v hornině1-4
	m3
	801,27
	244,00
	195 509,88
	RTS 2017

	 
	 
	V položce není kalkulován poplatek za skládku zeminy. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	ČOV  -12,50m*7,55m*4,90m, rozšíření stavební jámy - obslužnost -  15,50m*10,55m*4,90m                                                                   
	 
	 
	 
	 
	

	9
	131201119R00
	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.1-4
	m3
	240,38
	16,50
	3 966,27
	RTS 2017

	 
	 
	ČOV  -12,50m*7,55m*4,90m, rozšíření stavební jámy - obslužnost -  15,50m*10,55m*4,90m (30% z celku)
	 
	 
	 
	 
	

	10
	132200112RAB
	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4
	m3
	26,49
	244,00
	6 463,56
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je kalkulováno pažení - potrubní rozvody v areálu ČOV
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	30,1*0,8*1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	151401202R00
	Pažení stěn výkopu hnané, štětovnicemi, hl. do 8 m
	m2
	359,49
	1 988,00
	714 666,12
	RTS 2017

	 
	 
	Položka neobsahuje rozepření ani vzepření pažení. Odstranění pažení se oceňuje samostatně. Položka obsahuje dopravu štětovnic na stavbu, zapatkování jeřábu, nastražení, zaberanění a dodávku štětovnic.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(15,5*6,9*2)+(10,55*6,9*2)
	 
	 
	 
	 
	

	12
	151301402R00
	Vzepření stěn pažení - hnané - hl. do 8 m
	m2
	359,49
	415,00
	149 188,35
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je zakalkulováno i potřebné přepažování. Odstranění vzepření se oceňuje samostatně.
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	151301302R00
	Rozepření stěn pažení - hnané -  hl. do 8 m
	m3
	801,27
	242,00
	193 907,34
	RTS 2017

	14
	151401212R00
	Odstranění pažení stěn ze štětovnic,hnané,hl.do 8m
	m2
	359,49
	1 150,00
	413 413,50
	RTS 2017

	15
	151301412R00
	Odstranění vzepření stěn - hnané - hl. do 8 m
	m2
	359,49
	288,00
	103 533,12
	RTS 2017

	16
	151301312R00
	Odstranění rozepření stěn - hnané - hl. do 8 m
	m3
	801,27
	35,50
	28 445,09
	RTS 2017

	17
	161101103R00
	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 6 m
	m3
	192,30
	123,00
	23 652,90
	RTS 2017

	 
	 
	Tabulka pro určení podílu svislého přemístění výkopku.  Číselná hodnota uvedená v tabulce udává procento z celkového objemu vykopávky, pro něž se oceňuje svislé přemístění výkopku.  Platí pro hloubky výkopu 4 - 6 m.  a) hloubení jam objemu do 100 m3  100 %  objemu do 1000 m3  24 % objemu do 10000 m3  12 %  objemu nad 10000 m3  4 %  b) hloubení rýh š. do 60 cm bez ohledu na objem  nepředpokládá se  c) hloubení rýh š. do 200 cm objemu do 100 m3  100 % objemu nad 100 m3  60 %  d) hloubení zářezů objemu do 1000 m3  12 % objemu do 10000 m3  7 % objemu nad 10000 m3  4 %
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(0,24* 801,27)
	 
	 
	 
	 
	

	18
	161101101R00
	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m
	m3
	26,49
	35,00
	927,15
	RTS 2017

	 
	 
	100% objemu do 100m3, potrubní rozvody
	 
	 
	 
	 
	

	19
	162301101R00
	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m
	m3
	827,76
	67,50
	55 873,80
	RTS 2017

	 
	 
	801,27+26,49
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	162701109R00
	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km
	m3
	827,76
	17,50
	14 485,80
	RTS 2017

	 
	 
	801,27+26,49
	 
	 
	 
	 
	

	21
	167101102R00
	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3
	m3
	827,76
	40,00
	33 110,40
	RTS 2017

	22
	171203111R00
	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 5
	m3
	341,00
	26,50
	9 036,50
	RTS 2017

	 
	 
	827,76-((12,5*7,55*4,9)+(0,3*30,1*0,8)
	 
	 
	 
	 
	

	23
	171201201R00
	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m
	m3
	486,76
	14,90
	7 252,72
	RTS 2017

	 
	 
	827,76-341
	 
	 
	 
	 
	 

	24
	171201211
	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
	t
	876,17
	40,00
	35 046,80
	RTS 2017

	 
	 
	486,76*1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	175101201R00
	Obsyp objektu bez prohození sypaniny
	m3
	341,00
	122,00
	41 602,00
	RTS 2017

	 
	 
	827,76-((12,5*7,55*4,9)+(0,3*30,1*0,8)
	 
	 
	 
	 
	 

	26
	175100020RAC
	Obsyp potrubí štěrkopískem
	m3
	12,04
	572,00
	6 886,88
	RTS 2017

	 
	 
	vč. dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	30,1*0,4*1
	 
	 
	 
	 
	 

	27
	181201102R00
	Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se zhutněním
	m2
	128,25
	12,50
	1 603,08
	RTS 2017

	 
	 
	((15*11)-(10,2*6,2))+((4,8*6,8)-6,154))
	 
	 
	 
	 
	 

	28
	001.001
	Kamenivo těžené zásypový materiál
	t
	306,90
	225,00
	69 052,50
	RTS 2017

	 
	 
	827,76-((12,5*7,55*4,9)+(0,3*30,1*0,8)*1,8*0,5
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	181300014RAA
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 30 cm
	m2
	103,33
	22,50
	2 324,93
	RTS 2017

	 
	 
	položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 1000 m, osetí trávou
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	31/0,3
	 
	 
	 
	 
	

	30
	181300010RAA
	Rozprostření ornice v rovině tloušťka 10 cm
	m2
	250,00
	16,50
	4 125,00
	RTS 2017

	 
	 
	položka zahrnuje naložení, dovoz ornice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	25/0,1
	 
	 
	 
	 
	

	31
	182201101R00
	Svahování násypů
	m2
	56,00
	36,50
	2 044,00
	RTS 2017

	32
	184802111R00
	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině
	m2
	104,30
	2,00
	208,60
	RTS 2017

	33
	185851111R00
	Dovoz vody pro zálivku rostlin
	m3
	15,00
	110,00
	1 650,00
	RTS 2017

	 
	Celkem za
	1 Zemní práce
	 
	 
	 
	2 241 583,98
	 

	Díl:
	2
	Základy
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	271531111R00
	Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm 
	m3
	44,61
	1 275,00
	56 877,75
	RTS 2017

	 
	 
	ČOV - 13,40mx8,20m*0,40m, RČ2 - 2,2*1,5*0,2
	 
	 
	 
	 
	

	35
	242111123R00
	Osazení pláště studny ze skruží dílcových DN 1000
	m
	2,00
	4 178,00
	8 356,00
	RTS 2017

	36
	243531111R00
	Výplň dna studny z kam.hr.drceného 32-63, hl. 10 m
	m3
	0,60
	1 671,00
	1 002,60
	RTS 2017

	 
	 
	1,5*1,0*0,2*2
	 
	 
	 
	 
	

	37
	2435331110
	Vypažení čerpací studny pažnící plastovou do DN 500mm
	m
	3,00
	7 842,00
	23 526,00
	RTS 2017

	38
	212792112R00
	Montáž trativodů z flexibilních trubek, lože
	m
	42,40
	132,00
	5 596,80
	RTS 2017

	 
	 
	Položka obsahuje štěrkopískové lože a obsyp v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m a montáž flexibilních trubek. Položka je určena pro práce v otevřeném výkopu. Pro práce ve štole se k položce používá příplatek 212 75 - 2192.
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	212971110R00
	Opláštění trativodů z geotext., do sklonu 1:2,5
	m2
	118,72
	27,00
	3 205,44
	RTS 2017

	 
	 
	42,4*( 0,3+0,7+0,4x2)
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	28611225.A
	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm
	m
	44,52
	110,00
	4 897,20
	RTS 2017

	 
	 
	42,4*1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	215901101R00
	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS
	m2
	338,50
	20,00
	6 770,00
	RTS 2017

	 
	 
	Zakládání spodní stavby ČOV  - 105,6+ zpevněné plochy v areálu - 232,9m2
	 
	 
	 
	 
	

	42
	273313511R00
	Beton základových desek prostý C 12/15
	m3
	10,820
	2 350,00
	25 427,00
	RTS 2017

	 
	 
	ČOV - 13,20mx8,00m*0,10m, ŘČ2 - 2,0*1,3*0,10m
	 
	 
	 
	 
	

	43
	002.001
	Betonáž základu pod šachty C30/37
	m3
	0,36
	3 850,00
	1 386,00
	vlastní

	 
	 
	1*1,1*1,1*0,30
	 
	 
	 
	 
	

	44
	273351215R00
	Bednění stěn základových desek - zřízení
	m2
	4,90
	632,00
	3 096,80
	RTS 2017

	45
	273351216R00
	Bednění stěn základových desek - odstranění
	m2
	4,90
	200,00
	980,00
	RTS 2017

	46
	273361821R00
	Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 (R)
	t
	1,25
	33 000,00
	41 250,00
	RTS 2017

	 
	 
	V položce jsou zakalkulovány náklady na dodání nastříhané a naohýbané výztuže, podložek, distančních vložek, drátu, skob apod., dále náklady na uložení výztuže a její vyvázání nebo přivaření bodovými svary. 10505 = nově B500B
	 
	 
	 
	 
	 

	47
	002.002
	Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP
	m2
	109,88
	24,50
	2 692,06
	vlastní

	 
	 
	Separační geotextilie sloužící k oddělení podloží a štěrkového polštáře. Netkaná geotextilie zpevněná vpichováním  Použití: V pozemním stavitelství při výstavbě střech, zakládání staveb a výstavbě drenáží, v silničním a železničním stavitelství  při výstavbě silničních a železničních násypů, zajišťování svahů, při výstavbě tunelů a drenážních systémů, ve vodním stavitelství při výstavbě nádrží, kanálů a rybníků, pro zajišťování hrází a břehů, při výstavbě ekolo gických staveb a skládek TKO.   Odolává plísním a bakteriím  Odolává běžným chemikáliím  Nemá negativní vliv na kvalitu pitné vody  Částečně odolává UV záření  100% polypropylen
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	13,4*8,2
	 
	 
	 
	 
	 

	48
	002.003
	Geotextilie  300 g/m2 š. 200cm 100% PP - montáž
	m2
	115,37
	24,50
	2 826,57
	vlastní

	 
	 
	109,88*1,05
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	2 Základy
	 
	 
	 
	187 890,22
	 

	Díl:
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 

	49
	311271177RT4
	Zdivo z pórobetonovýchn tvárnic  hladkých tl. 300mm 
	 m2
	106,310
	1 121,00
	119 173,51
	RTS 2017

	 
	 
	(((11+7,55)*2*2,63))+((7,55*2,63)-1,6)))-((1,2*0,85)+(0,4*0,4*7)+(0,7*0,85*4)+(1,5*2))
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Obvodové stěny horní stavby ČOV + vnitřní zeď oddělující strojovnu od biologické části. V položce jsou započteny i náklady na pomocné lešení o výšce podlahy do 1,90 m a pro zatížení do 1,5 kPa. Položka se používá i pro zdivo výplňové, obkladové, půdní, nadstřešní, poprsní, římsové apod.
	 
	 
	 
	 
	

	50
	342270042RAA
	Příčka z desek  hladkých, tloušťka 10 cm
	m2
	22,970
	530,00
	12 174,10
	RTS 2017

	 
	 
	vnitřní příčky o objektu ČOV
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(1,9*2,63)+(2,25*2,63)+(1,9*2,63)+(4,6*2,63)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)
	 
	 
	 
	 
	 

	51
	342264051RT3
	Podhled sádrokartonový RBI do vlhka na zavěšenou ocel. konstr.
	m2
	14,08
	720,00
	10 137,60
	RTS 2017

	 
	 
	zastropení provozních místností ČOV a objektu biologického čištění                                                                                                           Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a montáž desek tl. 9 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Desky jsou impregnované.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	místnost obsluhy4,30m2; dmychárna 6,60m2; WC s umyvadlem 1,90m2; + 10% přesahy
	 
	 
	 
	 
	

	52
	342264098R00
	Příplatek za malou plochu
	m2
	14,080
	55,00
	774,40
	RTS 2017

	 
	 
	příplatek je určen k položkám podhledů sádrokartonových na dřevěnou i ocelovou konstrukci. V položce je zakalkulován rozdíl v pracnosti při provádění podhledů v malých plochách do 10 m2.
	 
	 
	 
	 
	

	53
	380320070RAB
	Kompletní konstrukce z železobetonu C 30/37 XA2-XC2-XF3S3, výztuž 10505/R, 125kg/m3, včetně bednění a odbednění
	m3
	154,68
	15 850,00
	2 451 678,00
	RTS 2017

	 
	 
	stavebně konstrukční část - hmotnost výztuže celkem19 281kg,  
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obvodové stěny: (12,50m*4,00m*0,40m*2)+(7,55m*4,00m*0,40m*2)=   64,16m3;   vnitřní příčky: ( 6,40m*4,00m*0,35m) + (2,00m*4,00m*0,35m)+(2,60*4,00*0,35)+(6,75*4,00*0,35*2)+(2,00*4,00*0,3)=36,70m3;   základová deska: 12,80m*7,85m*0,40m=40,19m3;  stropní deska: (6,70m*7,55m*0,20) =10,12m3 + odskok stěn 0,2m mimo stropní desku=3,51m3 
	 
	 
	 
	 
	

	54
	003.001
	ASS těsnící plech, vč. svorek a instalace
	m
	63,90
	382,00
	24 409,80
	vlastní

	55
	003 002
	Betonová prefabrikovaná nádrž pro osazení ručních česlí, vnitřní rozměry 1200mmx500mm, výška 800mm, včetně uložení, prostupů a jejich zatěsnění, napojení potrubí a jeřábnických prací
	ks
	1,000
	28 750,00
	28 750,00
	vlastní

	 
	 
	číslo výkresu D1.8
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	3 Svislé a kompletní konstrukce
	 
	 
	 
	2 647 097,41
	 

	Díl:
	4
	Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	 
	 

	56
	417320030RAA
	Věnec z věncovek , výplň betonem C16/20, vč. armatury
	m
	40,10
	755,00
	30 275,50
	RTS 2017

	57
	457571211R00
	Filtr.vrstvy z nezhut.kam.těž.hr.16-32, bez úpravy
	m3
	2,00
	1 275,00
	2 550,00
	RTS 2017

	 
	 
	zásak dešťových vod
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	1+1
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	451541111R00
	Lože pod potrubí ze štěrkodrti 0-63
	m3
	6,02
	994,00
	5 983,88
	RTS 2017

	 
	 
	vč. dovoz štěrkodrti ze vzdálenosti 10 km
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	30,1*0,2*1
	 
	 
	 
	 
	 

	59
	457311118R00
	Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C25/30
	m3
	6,02
	4 200,00
	25 284,00
	RTS 2017

	 
	 
	betonáž spádového dna v kalové a čerpací jímce
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(1,9*6*0,25)+(3,14*1,25*1,25*0,3/2)
	 
	 
	 
	 
	 

	58
	004.001
	D+M překladů
	m
	7,80
	3 352,00
	26 145,60
	vlastní

	 
	Celkem za
	4 Vodorovné konstrukce
	 
	 
	 
	90 238,98
	 

	Díl:
	46
	Zemní práce při montážích
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	460300006R00
	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm
	m2
	232,90
	48,00
	11 179,20
	RTS 2017

	 
	 
	zpevněné plochy-výpočet v CAD + ČOV
	 
	 
	 
	
	 

	61
	460620006RT1
	Osetí povrchu trávou
	m2
	79,80
	96,00
	7 660,80
	RTS 2017

	 
	 
	včetně dodání osiva
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Celkem za
	46 Zemní práce při montážích
	 
	 
	 
	18 840,00
	 

	Díl:
	5
	Komunikace
	 
	 
	 
	 
	 

	62
	564851111R00
	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm
	m2
	205,00
	125,00
	25 625,00
	RTS 2017

	 
	 
	zpevněná plocha v areálu ČOV
	 
	 
	 
	 
	 

	63
	577141222RT3
	Beton asfalt. ACL 22 ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm
	m2
	205,00
	365,50
	74 927,50
	RTS 2017

	 
	 
	zpevněná plocha v areálu ČOV
	 
	 
	 
	 
	 

	64
	576111323R00
	Koberec asfalt.mastix SMA 16 S (AKMH) nad 3 m,4 cm
	m2
	205,00
	396,00
	81 180,00
	RTS 2017

	 
	 
	zpevněná plocha v areálu ČOV
	 
	 
	 
	 
	 

	65
	005.001
	Dlažba betonová vibrolisovaná, 500/500/50, včetně pokládky a podkladu, mrazuvzdorná - nasákovost pod 0,5%
	m2
	27,90
	553,00
	15 428,70
	vlastní

	 
	Celkem za
	5 Komunikace
	 
	 
	 
	197 161,20
	 

	Díl:
	6
	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	 
	 

	66
	612421637R00
	Omítka vnitřní zdiva
	m2
	172,10
	302,00
	51 974,20
	RTS 2017

	 
	 
	(((11+7,55)*2*2,63))+((7,55*2,63*2)-1,6)))-((1,2*0,85)+(0,4*0,4*7)+(0,7*0,85*4)+(1,5*2))= 126,16m2+(1,9*2,63)+(2,25*2,63)+(1,9*2,63)+(4,6*2,63)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)=22,97*2=45,94m2
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	vnitřní plochy budovy
	 
	 
	 
	 
	

	67
	622421132R00
	Omítka vnější stěn
	m2
	88,05
	535,00
	47 106,75
	RTS 2017

	 
	 
	((11+7,55)*2*2,63))-((1,2*0,85)+(0,4*0,4*7)+(0,7*0,85*4)+(1,5*2))
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	venkovní plochy budovy - fasáda objektu
	 
	 
	 
	 
	

	68
	622432112R00
	Omítka stěn dekorativ. marmolit střednězrnná
	m2
	7,42
	748,00
	5 550,16
	RTS 2017

	 
	 
	Dekorativní omítka na bázi akrylátových pryskyřic, nanáší se na podkladní nátěr G700. Je vysoce mechanicky odolná, vodoodpudivá, snadno udržovatelná, omyvatelná, odolná povětrnostním vlivům a průmyslovým zplodinám. Spotřeba 6 kg/m2.                                                                                                                             Venkovní plocha budovy - spodní pás (Marmolit)
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	0,2m*2(11+7,55)
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	006.001
	Okno plastové jednokřídlové 1200/850 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s CPL folií, včetně montáže
	ks
	2,00
	5 699,00
	11 398,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	70
	006.002
	Okno plastové jednokřídlové 700/850 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního a vnějšího parapetu z pVC s CPL folií, včetně montáže
	ks
	4,00
	4 489,00
	17 956,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	71
	006.003
	Okno plastové jednokřídlové 400/400 otevíravé i sklápěcí, vč. vnitřního i vnějšího parapetu z PVC s CPL folií, včetně montáže
	ks
	1,00
	8 180,00
	8 180,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	72
	006.004
	Dveře vstupní plastové 2křídlové 1500/2000, zámek s vložkou, včetně montáže
	ks
	1,00
	23 673,00
	23 673,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	73
	006.005
	Dveře vnitřní plastové 1křídlové 800/1970, zámek s vložkou, včetně montáže
	ks
	2,00
	10 814,00
	21 628,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	74
	006.006
	Dveře vnitřní plastové 1křídlové 700/1970, zámek s vložkou, včetně montáže
	ks
	1,00
	9 988,00
	9 988,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	75
	006.007
	Dveře vnitřní plastové 1křídlové 600/1970, zámek s vložkou, včetně montáže
	ks
	1,00
	9 399,00
	9 399,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	

	76
	006.008
	Větrací mřížka s protidešťovou uzavíratelnou žaluzií 600x600, včetně pohledové mřížky umístěné na fasádě
	ks
	2,00
	2 300,00
	4 600,00
	vlastní

	 
	 
	bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	006.009
	Větrací mřížka s protihlukovou a protidešťovou uzavírací žaluzií 400x400, včetně pohledové mřížky umístěné na fasádě
	ks
	6,00
	1 800,00
	10 800,00
	vlastní

	 
	 
	hluk mimo vnitřní stavbu ČOV pod 35db, bližší specifikace technická zpráva
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	006.010
	D+M zárubní  1kř. š. 1500
	ks
	1,00
	2 360,00
	2 360,00
	vlastní

	79
	006.011
	D+M zárubní  1kř. š. 800
	ks
	2,00
	1 327,00
	2 654,00
	vlastní

	80
	006.012
	D+M zárubní  1kř. š. 700
	ks
	1,00
	1 319,00
	1 319,00
	vlastní

	81
	006.013
	D+M zárubní  1kř. š. 600
	ks
	1,00
	1 311,00
	1 311,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů
	 
	 
	 
	229 897,11
	 

	Díl:
	71
	Izolace
	 
	 
	 
	 
	 

	82
	711141559RZ1
	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením
	m2
	18,55
	207,00
	3 839,85
	RTS 2017

	 
	 
	přechod beton x zdivo, 1 vrstva - včetně dodávky 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	0,50m*37,1m
	 
	 
	 
	 
	

	83
	713111111RT1
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled
	m2
	14,08
	33,00
	464,64
	RTS 2017

	 
	 
	Izolace stropu provozních místností a biologického čištění. V položce není zakalkulována dodávka izolačního materiálu.Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	místnost obsluhy 4,30m2; dmychárna 6,60m2; WC s umyvadlem 1,90m2; + 10% přesahy
	 
	 
	 
	 
	

	84
	713111111RU9
	Izolace tepelné stropů vrchem kladené volně - nad SDK podhled
	m2
	15,49
	322,00
	4 987,78
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je zakalkulována dodávka izolačního materiálu, tl. 160mm. Při stanovení množství tepelné izolace se z celkového množství neodečítají otvory nebo neizolované plochy menší než 2 m2.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	14,08*1,1
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	71 Izolace
	 
	 
	 
	9 292,27
	 

	Díl:
	72
	Zdravotně-technická instalace
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	007.001
	Montáž a dodávka potrubí kanalizační DN 50
	m
	2,00
	480,00
	960,00
	vlastní

	86
	007.002
	Montáž a dodávka potrubí kanaizační DN 100
	m
	0,50
	769,00
	384,50
	vlastní

	87
	007.003
	Nástěnka 1/2"
	ks
	3,00
	422,00
	1 266,00
	vlastní

	88
	007.004
	Montáž a dodávka potrubí PP 1/2",  včetně izolace 5mm
	m
	17,00
	309,50
	5 261,50
	vlastní

	89
	007.005
	Montáž a dodávka potrubí PP 3/4", včetně izolace 5mm
	m
	2,00
	376,50
	753,00
	vlastní

	90
	007.006
	Kulový kohout 3/4" s vypouštěním
	ks
	1,00
	434,50
	434,50
	vlastní

	91
	007.007
	Výtokový kohout 1/2" s přip. na hadici
	ks
	1,00
	246,50
	246,50
	vlastní

	92
	007.008
	Desinfekce vodovodního potrubí
	m
	20,00
	22,00
	440,00
	vlastní

	93
	007.009
	Tlaková zkouška rozvodů vody
	m
	19,00
	33,00
	627,00
	vlastní

	94
	725100001RA0
	D+M baterie pákové ( umyvadlo)
	ks
	1,00
	1 989,00
	1 989,00
	RTS 2017

	95
	007.010
	Umyvadlo  bílé s otv. pro bat. 600x490x215 mm
	ks
	1,00
	2 185,00
	2 185,00
	vlastní

	96
	725100006RA0
	Klozet kombi  bílý, vč. prkénka
	ks
	1,00
	5 621,00
	5 621,00
	RTS 2017

	97
	725860213R00
	Sifon umyvadlový
	ks
	1,00
	132,00
	132,00
	RTS 2017

	98
	007.011
	Ventil rohový  1/2"
	ks
	1,00
	251,00
	251,00
	vlastní

	99
	007.012
	Ventil zpětný 3/4"
	ks
	1,00
	367,00
	367,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	72 Zdravotně-technická instalace
	 
	 
	 
	20 918,00
	 

	Díl:
	762
	Konstrukce tesařské + výrobky pilařské
	 
	 
	 
	 
	 

	100
	762395000R00
	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy
	m3
	2,34
	2 500,00
	5 850,00
	RTS 2017

	 
	 
	0,651+1,692
	 
	 
	 
	 
	 

	101
	762330010RAI
	Konstrukce vázaná krovu z řeziva plochy 120 cm2
	m
	557,40
	120,00
	66 888,00
	RTS 2017

	 
	
	pouze montáž, řezivo ve specifikaci
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	159,8+111,2+49,1+137,3+100
	 
	 
	 
	 
	 

	102
	762340030RAA
	Laťování střech , vč. řeziva
	m2
	126,00
	196,00
	24 696,00
	RTS 2017

	 
	
	bližší specifikace výkres číslo D.1.6
	 
	 
	 
	 
	 

	103
	60512121
	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m
	m3
	2,14
	6 930,00
	14 830,20
	RTS 2017

	 
	 
	159,8*0,14*0,06+111,2*0,12*0,06
	 
	 
	 
	 
	 

	104
	60512111
	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=2-3,5 m
	m3
	1,480
	6 930,00
	10 256,40
	RTS 2017

	 
	 
	49,1*0,12*0,06+137,3*0,1*0,06+100*0,1*0,03
	 
	 
	 
	 
	 

	105
	0762.001
	Ocelová vaznice U-200 D+M
	m
	44,000
	952,00
	41 888,00
	RTS 2017

	 
	Celkem za
	762+605 Konstrukce tesařské + výrobky pilařské
	 
	 
	 
	164 408,60
	 

	Díl:
	764
	Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	 
	 

	106
	764252401R00
	Žlab z TiZn plechu podokapní půlkruhový,  vč. doplňků
	m
	42,00
	649,00
	27 258,00
	RTS 2017

	107
	0764.001
	Odpadní trouby z TiZn plechu kruhové, vč. doplňků
	m
	5,60
	759,00
	4 250,40
	vlastní

	108
	0764.002
	D+M kotlíku žlabového z Ti Zn kónického
	ks
	2,00
	176,00
	352,00
	vlastní

	109
	0764.003
	Lapač sřešních nečistot
	ks
	2,00
	220,00
	440,00
	RTS 2017

	110
	764510450R00
	Oplechování parapetů z TiZn plechu, rš 330
	m
	2,30
	495,00
	1 138,50
	RTS 2017

	111
	0764.004
	Odvětrávací komínek  plech, ocel tř.17
	ks
	2,00
	7 150,00
	14 300,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	764 Konstrukce klempířské
	 
	 
	 
	47 738,90
	 

	Díl:
	765
	Krytina tvrdá
	 
	 
	 
	 
	 

	112
	765310085RAA
	Zastřešení pálenou krytinou, jednoduché
	m2
	126,00
	715,00
	90 090,00
	RTS 2017

	 
	 
	tašky režné např. Tondach Stodo 12
	 
	 
	 
	 
	

	113
	765313131RS1
	Hřeben z hřebenáčů č.2 na větrací pás s kartáči
	m
	24,81
	1 980,00
	49 123,80
	RTS 2017

	 
	 
	z hřebenáčů režných
	 
	 
	 
	 
	

	114
	01765.001
	Taška odvětrávací pálená režná
	ks
	10,000
	220,00
	2 200,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	765 Krytina tvrdá
	 
	 
	 
	141 413,80
	 

	Díl:
	767
	Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	 
	 

	115
	0767.001
	D+M osazení poklopu s rámem do 100 kg, vč. poklopu 635/635
	ks
	5,00
	8 656,00
	43 280,00
	vlastní

	 
	 
	poklop vodotěsný, pochozí, uzamykatelný včetně sady klíčů,materiálové provedení polyuretan, nebo kompozit, rám osadit při betonáži do bednění
	 
	 
	 
	 
	

	116
	0767.002
	D+M Pororošt - 800*800mm (povrch úprava Pz), vč. rámu
	ks
	2,00
	2 500,00
	5 000,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	767 Konstrukce zámečnické
	 
	 
	 
	48 280,00
	 

	Díl:
	77
	Podlahy
	 
	 
	 
	 
	 

	117
	771570012RAB
	Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm - kladení + dodávka(+15% plochy)
	m2
	30,69
	1 021,00
	31 334,49
	RTS 2017

	 
	 
	Provozní místnosti ČOV, dlažba protiskluzová, součinitel smykového tření větší než 0,5
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	místnost obsluhy 4,3m2; WC s umyvadlem 1,9m2; dmychárna 6,6m2, mechanické předčištění 15,1 + 10% přesahy
	 
	 
	 
	 
	

	118
	771475014RU1
	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm + kladení + dodávka(+10% plochy)
	m
	29,59
	142,00
	4 201,78
	RTS 2017

	 
	Celkem za
	77 Podlahy
	 
	 
	 
	35 536,27
	 

	Díl:
	78
	Dokončovací práce
	 
	 
	 
	 
	 

	119
	781230121R00
	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 300x300 mm
	m2
	81,20
	690,00
	56 028,00
	RTS 2017

	 
	 
	WC s umyvadlem, výška obkladu 1,80m, Položka je určena pro obkládání stěn z obkladaček keramických, hutných a polohutných, do tmele, kladených rovnoběžně s podlahou. Položka obsahuje :  - očištění podkladu od nesoudržných částic, - rozměření plochy,  - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení obkladaček dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmelu na plochu, - řezání obkladaček, - kladení obkladaček, - spárování, čištění obkladu, odnesení odpadu na vykázané místo. Položka neobsahuje žádný materiál. Skládání složitých vzorů a tvarů se oceňuje individuálně.
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	WC s umyvadlem -12,20m2; mechanické předčištění - 16,70m2, nitrifikace 52,3m2
	 
	 
	 
	 
	

	120
	781470014RA0
	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm
	m2
	93,38
	384,00
	35 857,92
	RTS 2017

	 
	 
	81,20m2+15%
	 
	 
	 
	 
	

	121
	783782308R00
	Nátěr tesařských konstrukcí proti houbám a plísním
	m2
	191,57
	38,50
	7 375,45
	RTS 2017

	 
	 
	(159,8*0,40+111,2*0,36) + (49,1*0,36+137,3*0,32+100*0,26)
	 
	 
	 
	 
	 

	122
	078.001
	Nátěr stěn a dna betonových kcí např. Xypex, či Ladax
	m2
	438,50
	495,00
	217 057,50
	vlastní

	 
	 
	Vnitřní povrchová úprava železobetonové konstrukce, nátěr – technologií „nerozpustné krystaly“
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	obvodové stěny: (11,70m*4,00m*2)+(6,75m*4,00m*2)= 147,6m2;   vnitřní příčky: ( 6,40m*4,00m*2) + (2,00m*4,00m*2) + (2,60*4,00*2) + (6,75*4*4)+(2,00*4,00*2)=212m2;   základová deska: 11,70m*6,75m=78,9m2;  
	 
	 
	 
	 
	

	123
	784442021R00
	Malba disperzní interiérová, výška do 3,8 m
	m2
	90,90
	60,50
	5 499,45
	RTS 2017

	 
	 
	Malba vnitřních provozních místností a vnitřní stěny nad biologickou částí ČOV, včetně disperzní barvy
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	(((11+7,55)*2*2,63))+((7,55*2,63*2)-1,6)))-((1,2*0,85)+(0,4*0,4*7)+(0,7*0,85*4)+(1,5*2))= 126,16m2+(1,9*2,63)+(2,25*2,63)+(1,9*2,63)+(4,6*2,63)-(0,7*1,97)-(0,9*1,97)-(0,9*1,97)=22,97*2=45,94m2)))-81,2(obklad)
	 
	 
	 
	 
	 

	124
	078.002
	Malba silikonová, penetrace 1x, malba v barvě 2x
	m2
	80,63
	170,50
	13 747,42
	vlastní

	 
	 
	Malba fasády,včetně silikonové barvy
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	((11+7,55)*2*2,63))-((1,2*0,85)+(0,4*0,4*7)+(0,7*0,85*4)+(1,5*2))-0,2*(2*11+2*7,55)
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Celkem za
	78 Dokončovací práce
	 
	 
	 
	335 565,73
	 

	Díl:
	8
	Trubní vedení
	 
	 
	 
	 
	 

	125
	871373121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300
	m
	20,20
	88,00
	1 777,60
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.
	 
	 
	 
	 
	 

	126
	871353121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200
	m
	0,60
	66,00
	39,60
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.
	 
	 
	 
	 
	 

	127
	871353121R00
	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 250
	m
	9,30
	77,00
	716,10
	RTS 2017

	 
	 
	V položce je uvažováno s jedním spojem na 6 m potrubí. Položka je určena pro montáž potrubí z kanalizačních trub z plastu těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %. V položce montáže potrubí nejsou zakalkulovány náklady na dodání trub; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné se doporučuje ve výši PVC 3 %, PE 1,5 %.
	 
	 
	 
	 
	 

	128
	008.001
	Zhotovení prostupů pro potrubí
	kpl
	1,00
	11 000,00
	11 000,00
	vlastní

	 
	 
	DN 300 - 1x; včetně článkového zatěsnění, vrtáno, DN 50 - 1x včetně článkového těsnění, vrtáno, DN 250-1x včetně článkového zatěsnění, vrtáno, DN 200-1x včetně článkového zatěsnění, vrtáno
	 
	 
	 
	 
	

	129
	008.002
	Potrubí PVC DN 300, SN8, včetně tvarovek, hladké KG systém
	m
	6,70
	1 037,50
	6 951,25
	vlastní

	 
	 
	6,5*1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	130
	008.003
	Potrubí PVC DN 300, SN12, včetně tvarovek, hladké KG systém
	m
	14,11
	1 144,00
	16 141,84
	vlastní

	 
	 
	13,7*1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	131
	008.004
	Potrubí PVC DN 200, SN8, včetně tvarovek, hladké KG systém
	m
	0,62
	454,50
	281,79
	vlastní

	 
	 
	0,6*1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	132
	008.005
	Potrubí PVC DN 250, SN8, včetně tvarovek, hladké KG systém
	m
	9,58
	695,50
	6 662,89
	vlastní

	 
	 
	9,3*1,03
	 
	 
	 
	 
	 

	133
	008.006
	Osazení betonových šachet DN 1000
	ks
	1,00
	4 550,00
	4 550,00
	vlastní

	134
	008.007
	Betonová šachta DN 1000, včetně šachtových poklopů
	ks
	1,00
	13 631,00
	13 631,00
	vlastní

	135
	008.008
	Vyústní objekt C12/15, kámen do betonu
	kpl
	1,00
	28 765,00
	28 765,00
	vlastní

	136
	008.009
	Náplňová zkouška kanalizačního potrubí
	m
	30,10
	52,50
	1 580,25
	vlastní

	 
	Celkem za
	8 Trubní vedení
	 
	 
	 
	92 097,32
	 

	Díl:
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	 
	 

	137
	941941051R00
	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m
	m2
	144,00
	57,50
	8 280,00
	RTS 2017

	 
	 
	Stavba nové ČOV
	 
	 
	 
	 
	 

	138
	941941191R00
	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031
	m2
	288,00
	28,50
	8 208,00
	RTS 2017

	139
	941941851R00
	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m
	m2
	144,00
	41,00
	5 904,00
	RTS 2017

	140
	941955001R00
	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m
	m2
	120,00
	153,00
	18 360,00
	RTS 2017

	141
	933901111R00
	Zkouška vodotěsnosti nádrže 
	m3
	276,00
	36,50
	10 074,00
	RTS 2017

	 
	 
	voda v kvalitě vody užitkové, betonové nádrže do 1000m3
	 
	 
	 
	 
	

	142
	952903112R00
	Vyčištění objektů do 3,5 m,čistíren, nádrží a pod.
	m2
	79,00
	42,50
	3 357,50
	RTS 2017

	143
	998713202R00
	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m
	%
	2,05
	92,92
	190,49
	RTS 2017

	144
	998765202R00
	Přesun hmot pro tvrdé krytiny
	%
	6,07
	1 414,14
	8 583,83
	RTS 2017

	145
	998762202R00
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské
	%
	6,50
	1 644,09
	10 686,59
	RTS 2017

	146
	998764202R00
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské
	%
	1,95
	477,39
	930,91
	RTS 2017

	147
	998771202R00
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic
	%
	6,50
	355,36
	2 309,84
	RTS 2017

	148
	998142251R00
	Přesun hmot pro nádrže betonové monolitické
	t
	298,50
	667,00
	199 099,50
	RTS 2017

	149
	998767202R00
	Přesun hmot pro konstrukce zámečnické
	%
	1,95
	482,80
	941,46
	RTS 2017

	 
	Celkem za
	9 Ostatní konstrukce a práce, bourání
	 
	 
	 
	276 926,11
	 

	Díl:
	EL
	Stavební elektroinstalace
	 
	 
	 
	 
	 

	150
	EL001
	Elektroinstalační materiál - dodávka a montáž
	kpl
	1,000
	74 852,00
	74 852,00
	vlastní

	 
	 
	Zářivkové svítidlo 3x36W-9ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Žárovkové svítidlo vnitřní 75W-3ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Žárovkové svítidlo venkovní 100W-2ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Spínač jednopólový 3558N-C01510S-3ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Spínač střídavý 3558N-C06510S-2ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zásuvka nástěnná 230V AC-3ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zásuvka nástěnná 400V AC-1ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Přímotopný konvektor 2000W - místnost s WC-1ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Průtokový ohřívač - 2700W-1ks                                                                                  Ventilátor - 50W - 2ks, včetně dodávky teplotního a vlhkostního čidla                                                                     
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Zemnící pásek 30x4 + připojovací svorky-35m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Trubka UPRM 20 - univolt-26m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Spojka pro trubku UPRM20-4ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Kabelové drátěné žlaby 50/50/2,5-30m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Rozbočovací krabice-8ks
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	CYKY- J3x1,5mm2-96m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	CYKY- J5x1,5mm2-96m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	CYKY- J5x2,5mm2-12m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	CYKY- J5x10mm2+FeZn-25m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Výstražná folie - 18,9m
	 
	 
	 
	 
	

	 
	 
	Odporový topný kabel s termostatem - 11m
	 
	 
	 
	 
	 

	151
	EL002
	Hromosvod
	ks
	1,000
	10 350,00
	10 350,00
	vlastní

	 
	 
	výkres D1.7
	 
	 
	 
	 
	

	152
	EL003
	Elektroměrový rozvaděč  - bez elektro vystrojení
	ks
	1,000
	12 730,00
	12 730,00
	vlastní

	153
	EL004
	Přívod z elektroměrového rozvaděče do RM - CYKY 4Jx25mm2+FeZn
	m
	25,000
	6 450,00
	161 250,00
	vlastní

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	154
	EL005
	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, včetně uložení kabelu do pískového lože, pískové lože 100mm, uložení na mezideponii a zpětného zásypu
	m3
	12,000
	475,00
	5 700,00
	vlastní

	 
	 
	odvoz 5 km, uložení na mezideponii, bez poplatku
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	25*0,6*0,8
	 
	 
	 
	 
	 

	155
	EL005
	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, včetně uložení kabelu do pískového lože, pískové lože 100mm a uložení na skládku
	m3
	1,500
	475,00
	712,50
	vlastní

	 
	 
	odvoz 5 km, uložení na skládku, bez poplatku, poplatek vyčíslen zvlášť
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	25*0,6*0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	156
	EL006
	Poplatek za skládku horniny 3
	t
	2,700
	350,00
	945,00
	vlastní

	 
	 
	25*0,6*0,1*1,8
	 
	 
	 
	 
	 

	157
	EL007
	Výrobní dokumentace, skutečné provedení
	ks
	1,000
	3 250,00
	3 250,00
	vlastní

	158
	EL008
	Revize elektro stavební+hromosvod
	ks
	1,000
	4 200,00
	4 200,00
	vlastní

	 
	Celkem za
	EL Stavební elektroinstalace
	 
	 
	 
	273 989,50
	 


	OSTATNÍ NÁKLADY

	
	
	
	
	
	

	Název ON
	 
	 
	 
	Kč (bez DPH)
	Kč ( s DPH)

	Zařízení staveniště
	 
	 
	55 000
	66 550

	Dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření nových objektů
	32 000
	38 720

	Vytyčení podzemních sítí a  stavby
	 
	10 000
	12 100

	Doklady požadované k předání a převzetí díla (materiálové listy, návody k obsluze jednotlivých zařízení, vyhodnocení a protokoly z prováděných zkoušek, prohlášení o shodě, výsledky kamerových zkoušky atd.)
	14 000
	16 940

	Zpráva od TIČR
	12 000
	14 520

	Měření hluku po uvedení ČOV do provozu (měření bude provedeno 2x v noci a ve dne)
	12 000
	14 520

	Sledování archeologických nálezů po dobu stavby
	12 000
	14 520

	Fotodokumentace
	 
	 
	2 000
	2 420

	Kompletační činnost 
	
	
	36 000
	43 560

	Označení stavby
	 
	 
	10 000
	12 100

	CELKEM OSTATNÍ NÁKLADY
	 
	195 000
	235 950

	
	
	
	
	
	

	Další ostatní náklady jsou zahrnuty v rozpočtech technologické a stavební části.


	
	Systém splaškové a dešťové kanalizace Děbolín
	
	
	
	

	
	Objekt č.1 ČOV
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Přívodní el. kabel
	
	
	
	86 957,95

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Výroba elektrotechnická - materiál nosný celkem
	
	
	
	36 775,00

	
	Montáž celkem
	%
	30
	36 775,00
	11 032,50

	
	Přirážka na prořez
	%
	5
	22 495,00
	1 124,75

	
	Přirážka na podružný materiál
	%
	3
	36 775,00
	1 103,25

	
	PPV
	%
	6
	11 032,50
	661,95

	
	Doprava 
	%
	4
	36 775,00
	1 471,00

	
	Zemní práce celkem
	
	
	
	31 589,50

	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTROINSTALACE CELKEM V KČ (BEZ DPH)
	
	
	
	83 757,95

	
	
	
	
	
	

	
	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTROINSTALACE
	hod
	16
	200,00
	3 200,00

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Výroba elektrotechnická - materiál nosný
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	č.p.
	Materiál-montáž-popis
	Mn.j.
	Počet
	Cena/j.
	Celkem

	
	
	
	
	
	

	1
	Kabel hliníkový AYKY 3x70+50
	m
	145
	134,00
	19 430,00

	2
	Kabel měděný CYKY-J 5x10
	m
	10
	119,00
	1 190,00

	3
	Kabel CYKY-J 4x10
	m
	5
	91,00
	455,00

	4
	Plastový pilíř s rozvaděčem elektroměrovým, přímé měření, hlavní jistič 50A/3B, 10 kA, krytí IP 43/20 dveře se zámkem na klíč, svorkovnice N a PE, přívod dolem, vývody dolem, svorky pro kabel vývodu 4x70
	ks
	1
	8 570,00
	8 570,00

	5
	Plastový pilíř s přípojkovou skříní SS100, pilíř kompaktní, pojistky 63A 3x
	ks
	1
	5 530,00
	5 530,00

	6
	Drát FeZn průměr 10mm
	m
	10
	22,00
	220,00

	7
	Pásek FeZn 30x4mm
	m
	25
	34,00
	850,00

	8
	Svorka hromosvodová SR03
	ks
	6
	30,00
	180,00

	9
	Chránička plastová z korugovaného HDPE 110 mm
	m
	10
	35,00
	350,00

	
	
	
	
	
	

	
	Výroba elektrotechnická - materiál nosný celkem
	
	
	
	36 775,00

	
	
	
	
	
	

	
	Zemní práce
	
	
	
	

	1
	Vytýčení trasy NN v terénu přehledném
	km
	0,15
	1 230,00
	184,50

	2
	Výkop rýhy 35x90 cm
	m
	125
	75,00
	9 375,00

	3
	Výkop rýhy 50x120 cm
	m
	10
	95,00
	950,00

	4
	Výkop jámy pro plastový kompaktní pilíř 
	ks
	2
	550,00
	1 100,00

	5
	Usazení a obsypání pilíře s elektroměrem a přípojkové skříně
	ks
	2
	255,00
	510,00

	6
	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání z písku tloušťky 12 cm, nad kabel pískové lože do výkopu tl. 12 cm
	m
	270
	27,00
	7 290,00

	7
	Výstražná fólie PVC š. 22 cm
	m
	150
	12,00
	1 800,00

	8
	Uložení chráničky HDPE 110 mm
	m
	10
	15,50
	155,00

	9
	Zásyp rýhy 35x90 cm včetně zhutnění, uložení výkopku do vrstev, urovnání povrchu
	m
	125
	75,00
	9 375,00

	10
	Zásyp rýhy 50x120 cm včetně zhutnění, uložení výkopku do vrstev, urovnání povrchu
	m
	10
	85,00
	850,00

	
	
	
	
	
	

	
	Zemní práce celkem
	
	
	
	31 589,50

	
	
	
	
	
	

	
	Výroba elektrotechnická - materiál nosný celkem
	
	
	
	36 775,00

	
	Montáž celkem
	%
	30
	36 775,00
	11 032,50

	
	Přirážka na prořez
	%
	5
	21 075,00
	1 053,75

	
	Přirážka na podružný materiál
	%
	3
	31 589,00
	947,67

	
	PPV
	%
	6
	11 032,50
	661,95

	
	Doprava 
	%
	4
	11 032,50
	441,30

	
	Zemní práce celkem
	
	
	
	31 589,50

	
	
	
	
	
	

	
	ELEKTROINSTALACE CELKEM V KČ (BEZ DPH)
	
	
	
	82 501,67

	
	
	
	
	
	

	
	VÝCHOZÍ REVIZE ELEKTROINSTALACE
	hod
	16
	200,00
	3 200,00


	Harmonogram stavby
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec
	
	 
	2019
	2020

	
	 
	4Q
	1Q
	2Q
	3Q
	4Q
	1Q
	2Q
	3Q

	
	 
	XII.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.

	SO_01: ČOV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_02: Terénní úpravy
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_03: Příjezdové komunikace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_04: Splašková kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_04a: Kanalizační přípojky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_05: Dešťová kanalizace
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_06: Vodovod
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_07: Požerák a stoka od požeráku
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_08: Ostatní náklady
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Platební kalendář v  tis. Kč vč. DPH                  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Kanalizace a ČOV v místní části Děbolín města Jindřichův Hradec
	cena v tis.Kč
	 
	2019
	2020

	
	 
	 
	1Q
	2Q
	3Q
	4Q
	1Q
	2Q
	3Q

	Stavební objekt
	 
	XII.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.
	IX.
	X.
	XI.
	XII.
	I.
	II.
	III.
	IV.
	V.
	VI.
	VII.
	VIII.

	SO_01: ČOV
	12 892,6
	1 500,000
	500,000
	500,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 000,000
	1 500,000
	500,000
	200,000
	50,000
	200,000
	100,000
	100,000
	200,000
	250,000
	200,000
	92,630

	SO_02: Terénní úpravy
	879,4
	200,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	50,000
	10,000
	10,000
	10,000
	20,000
	20,000
	20,000
	20,000
	10,000
	9,420

	SO_03: Příjezdové komunikace
	1 558,0
	150,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	500,000
	150,000
	150,000
	150,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	150,000
	50,000
	50,000
	50,000
	48,020

	SO_04: Splašková kanalizace
	30 037,5
	2 000,000
	1 500,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	2 000,000
	1 500,000
	1 500,000
	120,000
	1 500,000
	1 500,000
	1 000,000
	500,000
	500,000
	400,000
	17,450

	SO_04a: Kanalizační přípojky
	2 895,8
	150,000
	100,000
	150,000
	150,000
	150,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	50,000
	150,000
	150,000
	150,000
	10,000
	30,000
	30,000
	25,810

	SO_05: Dešťová kanalizace
	10 790,6
	 
	 
	600,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	800,000
	600,000
	100,000
	300,000
	600,000
	600,000
	200,000
	300,000
	200,000
	90,550

	SO_06: Vodovod
	3 433,2
	 
	 
	250,000
	250,000
	250,000
	250,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	300,000
	50,000
	50,000
	50,000
	10,000
	250,000
	250,000
	50,000
	100,000
	50,000
	73,150

	SO_07: Požerák a stoka od požeráku
	938,4
	 
	 
	 
	 
	200,000
	200,000
	200,000
	200,000
	100,000
	38,350
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SO_08: Ostatní náklady
	418,1
	50,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	10,000
	50,000
	50,000
	50,000
	20,000
	50,000
	8,060

	       cena celkem v Kč vč. DPH 
	63 843,4
	4 050,000
	2 170,000
	3 570,000
	4 270,000
	4 470,000
	4 520,000
	4 570,000
	4 570,000
	4 960,000
	4 548,350
	5 010,000
	3 260,000
	2 580,000
	400,000
	2 190,000
	2 680,000
	2 320,000
	1 080,000
	1 270,000
	990,000
	365,090

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Ing. Vladislava Závodská, jednatel
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	STAMOZA, společnost s ručením omezeným
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