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Smlouva o dílo P 18-17 

 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a  následujících 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, 
 

mezi těmito smluvními stranami: 
 

 
1. Objednatel:  Psychiatrická nemocnice v Kroměříži  
Se sídlem:  Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž 
Zastoupený:  Prim. MUDr. Petr Možný, ředitel 
IČ:  005 67 914 
DIČ:  CZ005 67 914 
Bankovní spojení:  České národní banka, pobočka Brno 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx 
Ve věcech technických oprávněn jednat:  
  xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí technického oddělení 
 
 
2. Zhotovitel:  AKTÉprojekt s.r.o..  
Se sídlem:  Kollárova 629, 767 01 Kroměříž . 
Zastoupený:  Ing.arch. Milanem Kroumanem, jednatelem 
IČ:  269 60 834 
DIČ:  CZ 269 60 834 
Bank. spojení: ČSOB Kroměříž 
Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx  
Obch. rejstřík: Zapsaná u KS-obch. Rejstřík  Brno, Husova 15, oddíl C  vložka  47999 
Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Ing.arch. Milan Krouman. 

 
 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
1.1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě v souladu s příslušnými 

právními předpisy zpracovat a předat objednateli projektovou dokumentaci (dále jen „dílo“) a 
vykonávat dále sjednané činnosti na akci „Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu „2“ 
Psychiatrické nemocnice v Kroměříži“. 

 
 

2. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

 
Zhotovitel se zavazuje k provedení těchto prací: 

 
2.1 Vypracování jednostupňové projektové dokumentace (SPD+DPS, dále jen dokumentace) pro 

vydání a stavebního povolení, vč. projednání a zajištění vydání povolení. 
 

Dokumentace bude řešena v rozsahu dle zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), vč. prováděcích předpisů v platném 
znění (především vyhl.č. 499/2006 Sb.). 
 
Dokumentace bude zpracována včetně dokladové části, tj. vyjádření všech dotčených orgánů 
státní správy a orientačního propočtu investičních nákladů stavby. Součástí dokumentace bude 
zajištění všech potřebných průzkumů a posouzení nezbytných pro řádné zpracování 
dokumentace, které zajistí objednatel na své náklady); vypracování všech dokladů sloužících 
jako příloha k žádosti o vydání stavebního povolení; dále veškeré činnosti v rámci správních 
řízení, vedoucí k vydání  stavebního povolení. 

 
V rámci vypracování dokumentace je zhotovitel povinen zajistit zapracování připomínek 
objednatele, účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do projektové 
dokumentace.  
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Dokumentace (finální řešení), bude předána objednateli na základě písemného protokolu. 
Objednatel se zavazuje odsouhlasit dokumentaci nejpozději do 14 dnů od předání. Součástí 
díla je případné doplnění dokumentace, odstranění případných nedostatků, poskytnutí 
součinnosti apod. dle požadavků stavebního úřadu tak, aby stavební povolení bylo včas 
vydáno.  
 
V případě změn v projektové dokumentaci na základě požadavku stavebního úřadu je 
zhotovitel povinen informovat objednatele o požadavcích stavebního úřadu a provedenou 
změnu projektové dokumentace předat objednateli k novému odsouhlasení. 

 
 

3. POČTY A PODOBA PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 
3.1. Počet výtisků projektové dokumentace 

3.1.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli 6 vyhotovení s tím, 
že dvě vyhotovení bude určeno pro stavební úřad. 

3.1.2. Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
projektové dokumentace (každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů. 

 
3.2. Elektronická podoba projektové dokumentace 

3.2.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně 
s listinnou podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace (každého jejího stupně) 
v elektronické podobě s rozdělením na tři části (textovou část, výkresovou část a 
soupisy prací, dodávek a služeb). Elektronická podoba je sjednána ve formátu PDF a 
DWG. 

 
3.3. Elektronická podoba soupisu stavebních prací 

3.3.1. Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace pro provádění stavby 
i elektronickou podobu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.  

3.3.2. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát 
*.xml a *.xls.. Dokumentace tohoto formátu je k dispozici na informačním systému 
Ministerstva pro místní rozvoj. 

 
 

4. TERMÍNY, LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ 

 
4.1. Termín zahájení projektových prací 

4.1.1. Termínem zahájení projektových prací se rozumí den, v němž dojde k podpisu 
Smlouvy. 

4.1.2. Zhotovitel je povinen od tohoto Termínu zahájení aktivně zahájit přípravu na zpracování 
projektové dokumentace studiem podkladů, shromažďováním nezbytných podkladů. Do 
2 kalendářních dnů poté je Zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce. 

4.1.3. Pokud Zhotovitel projekční práce nezahájí ani ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy měl 
zahájit, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 
4.2. Lhůta pro dokončení jednotlivých stupňů projektové dokumentace 

4.2.1. Projektová dokumentace  (včetně žádostí o stanoviska dotčených orgánu) bude 
předána objednateli ve lhůtě do 70 kalendářních dnů po podpisu smlouvy o dílo. 
 

4.3. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt 
4.3.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro 

dokončení kterékoliv části projektové dokumentace, předloží svůj návrh na změnu 
příslušné Lhůty pro dokončení Objednateli k projednání. 

4.3.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných 
okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele. 

4.3.3. O případném prodloužení kterékoliv Lhůty pro dokončení musí být sjednán písemný 
dodatek ke smlouvě, jinak je neplatné. 
 

4.4. Lhůta pro dokončení a součinnost objednatele 
4.4.1. Lhůta pro dokončení každého stupně projektové dokumentace či ostatních činností je 

závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve 
Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není 
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Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, 
prodlužuje se Lhůta pro dokončení vždy o dobu shodnou s prodlením Objednatele v 
plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění 
bude uzavřen písemný dodatek ke Smlouvě. 

4.4.2. Prodlení Zhotovitele proti kterékoliv lhůtě pro dokončení sjednané Smlouvou delší jak 
30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze  v případě, že prodlení 
Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele. 

4.4.3. Den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí 
příslušné části projektové dokumentace se nazývá Termín předání a převzetí příslušné 
části projektové dokumentace. 

 
4.5. Místo plnění 

4.5.1. Veškeré výsledky činnosti Zhotovitele včetně závěrečného předání a převzetí 
dokončené příslušné části projektové dokumentace se uskuteční v sídle Objednatele. 

 
 

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY 

 
5.1. Výše sjednané ceny 

5.1.1. Cena za vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, vč. 
projednání a zajištění vydání stavebního povolení. 

 
Cena bez DPH 119 300 Kč 
Výše DPH 25 053 Kč 
Cena včetně DPH 144 353 Kč 

 
5.2. Obsah ceny  

5.2.1. Sjednaná cena i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné 
k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena 
obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to 
až do konce posledního dne Lhůty pro dokončení. 

5.2.2. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a 
podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré 
náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně. 

 
5.3. Doklady určující cenu 

5.3.1. Cena je stanovena podle podmínek zadávacího řízení. Pro obsah sjednané ceny je 
rozhodující popis všech služeb a činností obsažených ve Smlouvě. 

5.3.2. Cena je doložena rozpisem na dílčí ceny jednotlivých částí projektové dokumentace a 
případně i další soubory činností, které jsou Objednatelem vyžadovány. Tento rozpis na 
dílčí ceny slouží k následné fakturaci.  

 
5.4. Podmínky pro změnu ceny 

5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních 
a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek. 
5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu 

plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové 
povinnosti; 

5.4.1.2. pokud se při projektování nebo při výkonu inženýrské činnosti vyskytnou 
skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy a Zhotovitel je 
nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu. 

 
5.5. Způsob sjednání změny ceny 

5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. 

5.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem. 

5.5.3. Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Zhotovitelem. 



„Rekonstrukce sociálního zařízení pavilonu „2“ Psychiatrické nemocnice v Kroměříži.“ 

4 

5.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně  neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto  písemné oznámení však 
nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je 
možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami nebo Smlouvou. 

5.5.5. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli 
formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou 
podmínkou pro změnu sjednané ceny souhlas poskytovatele finančních prostředků. 

 
 

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
6.1. Zálohy 

6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu. 
 

6.2. Postup plateb 
6.2.1. Cena za dílo a činností s tím související bude uhrazena najednou na základě daňového 

dokladu (dále jen „faktury“) vystavené Zhotovitelem po dokončení a protokolárním 
předání díla. Platba bude probíhat výhradně v CZK. Rovněž veškeré cenové údaje 
budou uváděny v této měně. 

 
6.3. Lhůty splatnosti 

6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 
následujícího po dni doručení faktury.  

6.3.2. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů ode dne následujícího po dni 
doručení faktury, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. 

6.3.3. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele. 
Zhotovitel je povinen vystavit a předat fakturu tak, aby byla objednateli doručena 
nejpozději 10. pracovní den následujícího měsíce. 

 
6.4. Náležitosti daňových dokladů (faktur) 

6.4.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. 
6.4.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti musí 

být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura 
musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, 
tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. 

6.4.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou 
povinností budou sjednány formou dodatku ke smlouvě. 

6.4.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 
6.4.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 

smlouvy, 
6.4.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane  do 

postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

6.4.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 
 

7. SMLUVNÍ POKUTY 

 
7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt ve zpracování projektové dokumentace 

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro předání kterékoliv části 
projektové dokumentace je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% 
ze sjednané ceny bez DPH příslušné části projektové dokumentace, a to za každý i 
započatý den prodlení. 

7.1.2. Prodlení Zhotovitele proti sjednané Lhůtě pro dokončení kteréhokoliv stupně projektové 
dokumentace delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy. 

 
7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad či nedodělků zjištěných v projektové dokumentaci  

7.2.1. Pokud Zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v projektové dokumentaci zjištěné po 
jejím předání Objednateli je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 500,- Kč za 
každý nedodělek či vadu, kterou neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě. 
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7.3. Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou 
7.3.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.  

 
7.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty 

7.4.1. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné 
písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které 
k vyúčtování smluvní pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. 

7.4.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode 
dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se 
v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.  

7.4.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty je povinna písemně ve 
sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty 
neuznává. 

 
7.5. Lhůta splatnosti smluvních pokut 

7.5.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty nejpozději do 14 dnů od 
dne obdržení příslušného vyúčtování.  

7.5.2. Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení. 
 

7.6. Ostatní náležitosti vztahující se ke smluvním pokutám 
7.6.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje. 
 
 

8. VÝROBNÍ VÝBORY 

 
8.1. Výrobní výbory 

8.1.1. Kromě specifických činností popsaných výše je Zhotovitel povinen zabezpečit i další 
činnosti a služby, a to v průběhu celé své činnosti, a to zejména: 
8.1.1.1. organizace výrobních výborů k průběhu postupu prací při zpracovávání 

projektové dokumentace. Výrobní výbory se budou konat v sídle Objednatele. 
Výrobní výbor se uskuteční nejméně 2x při zpracování každého stupně PD. 
Zhotovitel je povinen postupovat dle připomínek a požadavků objednatele. 

8.1.1.2. veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování 
kteréhokoliv stupně projektové dokumentace nebo kterékoliv fáze inženýrské 
činnosti. 

 

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE 

 
9.1. Pokyny Objednatele 

9.1.1. Při projektování postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 
respektovat veškeré pokyny Objednatele týkající se projektování a upozorňující na 
možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. 

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem 
k zpracování projektové dokumentace nebo k výkonu inženýrské činnosti, jestliže  
Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. 

 
9.2. Použité materiály a výrobky   

9.2.1. Věci, které jsou potřebné k vyhotovení projektové dokumentace je povinen opatřit 
Zhotovitel. 

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje 
žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak 
Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že 
do projektové dokumentace nezahrne materiály, které nemají požadovanou certifikaci, 
je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
9.3. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.3.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při projektování veškeré podmínky a 
připomínky vyplývající ze  stavebního povolení. Pokud nesplněním této povinnosti 
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Zhotovitelem vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení 
veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

 
9.4. Kvalifikace pracovníků zhotovitele 

9.4.1. Veškeré projektové práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 
Subdodavatelů mající příslušnou odbornou kvalifikaci.  

 
9.5. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.5.1. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost každého stupně projektové dokumentace. 
9.5.2. Pokud činností Zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné projektové 

dokumentace dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. 

9.5.3. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části projektové 
dokumentace provádějí. 

9.5.4. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou Zhotovitele bude projektová dokumentace pro 
provedení stavby nesprávná nebo neúplná a po jejím předání Objednateli budou 
zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb. 

 

 

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ) 

 
10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit provedením části projektové dokumentace jinou osobu 

10.1.1. Pověřit prováděním části projektové dokumentace či ostatních činností Subdodavatele 
je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Subdodavatele definoval ve své 
nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn 
pověřit provedením části předmětu plnění subdodavatele jen se souhlasem 
Objednatele. 

10.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých subdodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám. 
10.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění 

všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich subdodávky. 

10.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých subdodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli. 

 
 

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ ČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 
11.1. Organizace předání díla 

11.1.1. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli předem, kdy bude jednotlivá část 
projektové dokumentace připravena k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen 
nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 

11.1.2. Místem předání a převzetí díla je sídlo Objednatele. 
11.1.3. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace 

přizvat na požádání Objednatele i své Subdodavatele. 

 
11.2. Protokol o předání a převzetí díla 

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol). 
11.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou: 

11.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli, 
11.2.2.2. popis konkrétní části projektové dokumentace, která je předmětem předání 

a převzetí, 
11.2.2.3. prohlášení Objednatele, zda projektovou dokumentaci přejímá nebo 

nepřejímá.  
11.2.3. V případě, že Objednatel odmítá příslušnou část projektové dokumentace převzít, 

uvede v protokolu o předání a převzetí i důvody, pro které odmítá příslušnou část 
projektové dokumentace dílo převzít. 

 
11.3. Odpovědnost Zhotovitele 
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11.3.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel není osobou odborně způsobilou a není 
schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a 
převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá 
Zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu 
dovolávat toho, že příslušný stupeň projektové dokumentace byl Objednatelem 
převzat bez jakýchkoliv výhrad. 

 
 

12. ZÁRUKA ZA JAKOST PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 
12.1. Odpovědnost za vady díla 

12.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má projektová dokumentace nebo její část po celou 
dobu životnosti stavby, která byla projektovou dokumentací navržena. 

12.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací jak 
vlastními pracovníky, tak i za kvalitu projekčních prací prováděných jeho 
Subdodavateli. 

 
12.2. Délka záruční lhůty 

12.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci ani jiné činnosti Zhotovitele se nesjednává. 
12.2.2. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci by mohla zahrnovat jen záruku za čitelnost 

zhotoveného projektu, což není nutné. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za 
správnost a úplnost projektové dokumentace, ručí Zhotovitel po celou dobu 
životnosti projektované stavby. 

 
12.3. Podmínky odstranění zjištěných Vad 

12.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení písemného upozornění 
Objednatele zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace tj., 
musí zahájit opravu těch částí dokumentace, kde byla vada zjištěna. 

12.3.2. Opravou se rozumí vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude Vada 
odstraněna a bude vyprojektován nový bezvadný stav. 

12.3.3. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění Vady ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn 
pověřit odstraněním Vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré 
takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tímto 
smluveným postupem Objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele. 

12.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady 
nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

 
 

13. UŽITÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE  

 
13.1. Užití projektové dokumentace 

13.1.1. Předáním příslušné části projektové dokumentace Objednateli, dává Zhotovitel 
Objednateli souhlas s užitím a užíváním projektové dokumentace pro účely, ke 
kterým je projektová dokumentace určena. 

13.1.2. Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu 
a předávat kopie projektové dokumentace nebo jejich částí třetím osobám za účelem 
zabezpečení zadávacích řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů, či za účelem zhotovení stavby nebo její 
části. 

13.1.3. Objednatel je oprávněn projektovou dokumentaci měnit nebo doplňovat a toto právo 
přenést na jinou osobu (zejm. v souvislosti s případným odstoupením od smlouvy a 
dílčím předáním díla). 

 
 

14. VYŠŠÍ MOC 

 
14.1. Definice vyšší moci 

14.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na 
Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. 
Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod. 

 
14.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci 
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14.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 
důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo 
odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení 
oznámení. 

 

 

15. ZMĚNA SMLOUVY 

 
15.1. Forma změny Smlouvy 

15.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 
oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele zastupovat a podepisovat nebo osobami 
jimi zmocněnými. 

15.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy. 

15.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě. 

 
15.2. Převod práv a povinností ze smlouvy 

15.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na 
jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

 

 

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
16.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy 

16.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 
je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní 
straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy. 

 
16.2. Podmínky pro změnu rozsahu požadovaných služeb 

16.2.1. Pokud by se v budoucnu ukázalo, že nastaly takové skutečnosti, které brání 
zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, má Objednatel právo odstoupit 
od Smlouvy. 

 

 

17. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 
17.1. Další ujednání 

17.1.1. Při zpracování dokumentace je zhotovitel povinen respektovat technické, materiálové 
a estetické řešení podle studie, která je autorským dílem ve smyslu Autorského 
zákona. Zhotovitel, jako zpracovatel dokumentace, která je předmětem plnění této 
zadávané veřejné zakázky je povinen respektovat autorská práva a autorské dílo 
neměnit s výjimkou úpravy nebo změny díla, u které lze spravedlivě očekávat, že by 
k ní autor vzhledem k okolnostem užití svolil. Ostatní změny autorského díla z 
podnětu zhotovitele je zhotovitel povinen si odsouhlasit s objednatelem. 

17.1.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednatel je oprávněn jakékoliv dílo, které je předmětem 
plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) neomezeně 
užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně 
propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných rozmnoženin a dalším 
formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči 
objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli 
oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, 
práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, 
práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je 
povinen poskytnout objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem 
způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se 
týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s 
jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí 
osobě. Zhotovitel k výše uvedenému poskytuje souhlas. Licence ke všem 
oprávněním objednatele je sjednána jako bezúplatná. 
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17.1.3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v 
registru smluv.. 

17.1.4. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení je určeno pro 
objednatele, jedno pro zhotovitele. 

 

 

 

Za Objednatele Za Zhotovitele 

 

Kroměříž, dne  V Kroměříži, dne  

 

 

 

 

 

 

 
…………………….………………….. …………………….………………….. 

Prim. MUDr. Petr Možný - ředitel Ing.arch. Milan Krouman - jednatel 


