

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava odvodnění vjezdu a výjezdu do podzemního parkoviště

JKSO:

Místo: podzemní parkoviště ul. Jeremenkova, Olomouc

CC-CZ:

Datum: 29.10.2018

Objednatel:

Statutární město Olomouc

IČ: 00299308

DIČ: CZ00299308

Zhotovitel:

Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	112 692,24
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	112 692,24
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	112 692,24	23 665,37
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	136 357,61
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava odvodnění vjezdu a výjezdu do podzemního parkoviště

Místo: podzemní parkoviště ul. Jeremenkova, Olomouc

Datum: 29.10.2018


Objednatel: Statutární město Olomouc

Projektant:

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	112 692,24	136 357,61
d1024	Podzemní parkoviště - odvodnění rampy	112 692,24	136 357,61
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		112 692,24	136 357,61



Stavba:

	týdny realizace	dny realizace
1.	10. - 16. 9. 2017	10. - 16. 9. 2017
2.	17. - 23. 9. 2017	17. - 23. 9. 2017
3.	24. - 30. 9. 2017	24. - 30. 9. 2017
4.	1. - 7. 10. 2017	1. - 7. 10. 2017
5.	8. - 14. 10. 2017	8. - 14. 10. 2017
6.	15. - 21. 10. 2017	15. - 21. 10. 2017
7.	22. - 28. 10. 2017	22. - 28. 10. 2017
8.	29. 10. - 5. 11. 2017	29. 10. - 5. 11. 2017
9.	6. - 12. 11. 2017	6. - 12. 11. 2017
10.	13. - 19. 11. 2017	13. - 19. 11. 2017
11.	20. - 26. 11. 2017	20. - 26. 11. 2017
12.	27. 11. - 3. 12. 2017	27. 11. - 3. 12. 2017
13.	4. - 10. 12. 2017	4. - 10. 12. 2017
14.	11. - 17. 12. 2017	11. - 17. 12. 2017
15.	18. - 24. 12. 2017	18. - 24. 12. 2017
16.	25. - 31. 12. 2017	25. - 31. 12. 2017
17.	1. - 7. 1. 2018	1. - 7. 1. 2018
18.	8. - 14. 1. 2018	8. - 14. 1. 2018
19.	15. - 21. 1. 2018	15. - 21. 1. 2018
20.	22. - 28. 1. 2018	22. - 28. 1. 2018
21.	29. 1. - 5. 2. 2018	29. 1. - 5. 2. 2018
22.	6. - 12. 2. 2018	6. - 12. 2. 2018
23.	13. - 19. 2. 2018	13. - 19. 2. 2018
24.	20. - 26. 2. 2018	20. - 26. 2. 2018
25.	27. 2. - 5. 3. 2018	27. 2. - 5. 3. 2018
26.	6. - 12. 3. 2018	6. - 12. 3. 2018
27.	13. - 19. 3. 2018	13. - 19. 3. 2018
28.	20. - 26. 3. 2018	20. - 26. 3. 2018
29.	27. 3. - 2. 4. 2018	27. 3. - 2. 4. 2018
30.	3. - 9. 4. 2018	3. - 9. 4. 2018
31.	10. - 16. 4. 2018	10. - 16. 4. 2018
32.	17. - 23. 4. 2018	17. - 23. 4. 2018
33.	24. - 30. 4. 2018	24. - 30. 4. 2018
34.	1. - 7. 5. 2018	1. - 7. 5. 2018
35.	8. - 14. 5. 2018	8. - 14. 5. 2018
36.	15. - 21. 5. 2018	15. - 21. 5. 2018
37.	22. - 28. 5. 2018	22. - 28. 5. 2018
38.	29. 5. - 5. 6. 2018	29. 5. - 5. 6. 2018
39.	6. - 12. 6. 2018	6. - 12. 6. 2018
40.	13. - 19. 6. 2018	13. - 19. 6. 2018
41.	20. - 26. 6. 2018	20. - 26. 6. 2018
42.	27. 6. - 3. 7. 2018	27. 6. - 3. 7. 2018
43.	4. - 10. 7. 2018	4. - 10. 7. 2018
44.	11. - 17. 7. 2018	11. - 17. 7. 2018
45.	18. - 24. 7. 2018	18. - 24. 7. 2018
46.	25. - 31. 7. 2018	25. - 31. 7. 2018
47.	1. - 7. 8. 2018	1. - 7. 8. 2018
48.	8. - 14. 8. 2018	8. - 14. 8. 2018
49.	15. - 21. 8. 2018	15. - 21. 8. 2018
50.	22. - 28. 8. 2018	22. - 28. 8. 2018
51.	29. 8. - 4. 9. 2018	29. 8. - 4. 9. 2018
52.	5. - 11. 9. 2018	5. - 11. 9. 2018
53.	12. - 18. 9. 2018	12. - 18. 9. 2018
54.	19. - 25. 9. 2018	19. - 25. 9. 2018
55.	26. - 3. 10. 2018	26. - 3. 10. 2018
56.	4. - 10. 10. 2018	4. - 10. 10. 2018
57.	11. - 17. 10. 2018	11. - 17. 10. 2018
58.	18. - 24. 10. 2018	18. - 24. 10. 2018
59.	25. - 31. 10. 2018	25. - 31. 10. 2018
60.	1. - 7. 11. 2018	1. - 7. 11. 2018
61.	8. - 14. 11. 2018	8. - 14. 11. 2018
62.	15. - 21. 11. 2018	15. - 21. 11. 2018
63.	22. - 28. 11. 2018	22. - 28. 11. 2018
64.	29. 11. - 5. 12. 2018	29. 11. - 5. 12. 2018
65.	6. - 12. 12. 2018	6. - 12. 12. 2018
66.	13. - 19. 12. 2018	13. - 19. 12. 2018
67.	20. - 26. 12. 2018	20. - 26. 12. 2018
68.	27. 12. - 2. 1. 2019	27. 12. - 2. 1. 2019
69.	3. - 9. 1. 2019	3. - 9. 1. 2019
70.	10. - 16. 1. 2019	10. - 16. 1. 2019
71.	17. - 23. 1. 2019	17. - 23. 1. 2019
72.	24. - 30. 1. 2019	24. - 30. 1. 2019
73.	31. 1. - 6. 2. 2019	31. 1. - 6. 2. 2019

1					2							
1	2	3	4	5	6	7	22	23	24	25	26	27
zahájení ukončení do 11.12.												

[illegible]

jednotlivé etapy a pracovní kroky budou probíhat v koordinaci s provozem parkoviště