

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

03PT-003581

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003581

č. smlouvy Zhotovitele:[doplň dodavatel

(dále jen „**Smlouva**“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

65993390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

právní forma:

společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

jako správce společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017“

PRAGOPROJEKT, a.s.

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
IČO: 45272387
DIČ: CZ45272387
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl B, vložka 1434
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT - RS na projektové práce 2017“

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) vč. výkonu inženýrské činnosti k zajištění územního rozhodnutí.Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami definovanými v Rámcové smlouvě na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřené dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“) a dále obecně závaznými právními předpisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.
Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a) Aktualizace DÚR, IČ k ÚR:

bez DPH: 8 434 040,- Kč

DPH: 1 771 148,- Kč

včetně DPH: 10 205 188,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem odsouhlasené dílčí plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Sylva Černá.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: na písemnou výzvu Objednatele

ukončení prací:

<i>Stupeň</i>	<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
DÚR	Koncept DÚR	do 6 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu veřejné zakázky
	Záborový elaborát	do 3 měsíců od konečného odsouhlasení návrhu technického řešení stavby objednatelem na výrobním výboru
	Čistopis DÚR	do 1 měsíce od protokolárního předání všech připomínek objednatele ke konceptu DÚR
IČ k ÚR		do 6 měsíců po odevzdání čistopisu DÚR bude podána kompletní žádost o vydání územního rozhodnutí. Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného územního rozhodnutí objednateli.

2. Zhotovitel 1 měsíce před termínem odevzdání dílčího projektového stupně předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně do 6 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Biologický průzkum
 - Aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018)
 - Podrobný GTP zemního tělesa (07/2018)
 - veškeré v minulosti provedené geotechnické práce
 - DÚR stavby D1 01191 Starý Lískovec – Brno jih (11/2010)
 - DÚR stavby D1 01172 Bosonohy – Starý Lískovec (08/2008)
 - Technická studie dálnice D1, stavba 0119.1BBrno západ – Brno centrum (01/2015)
 - Technicko-ekonomická studie Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ (08/2016).
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě) – nejsou stanoveny.

Článek V.

Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění
 2. Nepoužije se
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.

5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne - 8 - 11- 2018

V Brně dne 29.10.2018

PODEPSÁN

za Objednatele: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

PODEPSÁN

za Zhotovitele: **PGP/VIAPONT – RS na
projektové práce 2017**

Oprávněný podpis (podpisy)

Oprávněný podpis (podpisy)

ředitel Závodu Brno

jednatel
oprávněn podepisovat na základě plné
moci ze dne 22.10.2018 za společnost
PGP/VIAPONT – RS na projektové práce
2017

Podrobná specifikace Služeb

Předmětem veřejné zakázky je

zpracování projektové dokumentace ve stupni DÚR - úplná aktualizace dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) dle Přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. v platném znění, tj. ve znění novely č. 405/2017 Sb. účinné od 1. ledna 2018. Součástí plnění je rovněž inženýrská činnost k získání pravomocného územního rozhodnutí a dalších potřebných správních rozhodnutí.

Stavba D1 01191.B má rozsah části původní stavby D1 01191 Starý Lískovec – Brno jih, na kterou byla zpracovaná dokumentace DÚR v 11/2010 a části předchozí stavby D1 01172 Bosonohy – Starý Lískovec, na kterou byla zpracovaná dokumentace DÚR v 09/2008.

Aktualizace dokumentace DÚR bude zpracovaná na nový rozsah stavby D1 01191.B na podkladě zpracované technické studie (01/2015), technicko – ekonomické studie tahu Kývalka – Holubice, která byla dokončena v 08/2016 a schválena 4.4.2017 Centrální komisí Ministerstva dopravy a s ohledem na změny související s vydanými ZÚR JmK.

Výklad pojmů:

- a) „**DÚR**“ se rozumí dokumentace pro vydání územního rozhodnutí zpracovaná v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, jakož i v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy a souvisejícími směrnicemi,
- b) „**IČ k ÚR**“ se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí stavby pozemní komunikace zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí celé stavby,; výkon IČ k ÚR je možné provádět pouze na podkladě zpracované DÚR,
- c) „**ÚR**“ se rozumí územní rozhodnutí,
- d) „**DÚR k projednání nebo Koncept DÚR**“ se rozumí zpracovaná projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí určená k projednání se všemi dotčenými orgány státní správy, ostatními institucemi a osobami, které se účastní územního řízení,
- e) „**Čistopisem DÚR**“ se rozumí Koncept DÚR doplněný o připomínky dotčených orgánů státní správy, ostatních institucí a osob, které se účastní stavebního řízení,
- f) „**Stavbou**“ se pro účely této smlouvy rozumí „Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavba D1 01191.B MÚK Brno západ – MÚK Brno centrum“
- g) „**ZE**“ se pro potřeby této smlouvy rozumí záborový elaborát
- h) „**Verifikační stanovisko**“ se rozumí závazné verifikační stanovisko EIA vydávané podle § 9 a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen:

- 1) Před zahájením prací prostudovat veškerou zpracovanou projektovou dokumentaci včetně inženýrské činnosti s touto dokumentací související.
- 2) Nejpozději do 1 měsíce od pokynu k zahájení prací na předmětu díla svolat a uskutečnit první výrobní výbor, na kterém budou upřesněny požadavky objednatele a stanoven postup realizace předmětu díla – harmonogram plnění.
- 3) Dle potřeby zajistit provedení všech souvisejících průzkumů nutných pro zpracování předmětu díla.
- 4) Svolávat výrobní výbory k průběžnému informování Objednatele o postupu prací a plnění časového harmonogramu. Harmonogram přípravy vč. všech stanovisek sledovat a aktualizovat v určeném softwarovém programu Objednatele.
- 5) Do čistopisu DÚR po projednání zpracovat připomínky, které vzejdou z interní expertízy

ŘSD ČR vztahující se k DÚR a nejpozději společně s čistopisem DÚR odevzdat zprávu, jakým způsobem byly požadavky interní expertizy vypořádány.

- 6) Dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení, zejména:
- Příslušné ČSN, ČSN EN v platném znění
 - Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací TKP-D
 - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací - TKP
 - Datový předpis pro tvorbu mapových podkladů v rámci ŘSD ČR a pro tvorbu digitálních map komunikací provozovaných ŘSD ČR - B2/ C 1
 - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘSD, verze 5.0 - C2
 - Datový předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu pro ŘSD ČR - C 3
 - Datový předpis pro digitální zpracování a předávání dat geologických zakázek pro ŘSD ČR – C4
 - Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění a ve znění souvisejících předpisů a vyhlášek (zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření)
 - Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon), a jeho prováděcí vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění
 - Ostatní související obecně závazné právní a technické předpisy, normy a další rezortní předpisy
 - (TP-technické podmínky, VL- vzorové listy,..) v platném znění

Obsah dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

DÚR bude zpracovaná v rozsahu, členění a podrobnostech přílohy č.4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**vyhláška o dokumentaci staveb**“), ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), dle SDS-PK a v souladu s obecně závaznými právními a technickými předpisy, v souladu se souvisejícími směrnici a dle podmínek a požadavků objednatele.

Soupis služeb tvoří přílohu č. 2 smlouvy o poskytování služeb.

Způsob projednání projektové dokumentace DÚR:

- V průběhu zpracování projektové dokumentace budou podle potřeby a po dohodě s objednatelem svolávány výrobní výbory za účasti všech dotčených orgánů a organizací.
- Na samostatném výrobním výboru bude projednán koncept záborového elaborátu.
- Dokumentace bude v konceptu ve stanoveném termínu předložena objednateli k projednání.
- Objednatel požaduje projednat a předložit zpracované průzkumy, tabelizace, dokumentaci pro odnětí ZPF a LPF atd. příslušným orgánům, které na základě těchto součástí dokumentace budou vydávat stanoviska a rozhodnutí, a to před jejich vyskladněním tak, aby nebylo požadováno jejich doplnění či přepracování jak z hlediska rozsahu, tak z hlediska obsahu.
- Dokumentaci musí zhotovitel v rámci zpracování projektové dokumentace projednat s dotčenými orgány státní správy a samosprávy a ostatními dotčenými subjekty a získat jejich písemná stanoviska či odsouhlasený záznam z jednání.

2. Inženýrská činnost pro zajištění správního rozhodnutí – územního rozhodnutí

Inženýrskou činností k zajištění příslušného správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného územního rozhodnutí, či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.

Jedná se zejména o projednání stavby s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání příslušného správního rozhodnutí, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony, zajištění vydání příslušného správního rozhodnutí, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu, včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních vyvolaných projednáním stavby, apod.

Soupis služeb tvoří přílohu č. 2 smlouvy o poskytování služeb.

Podklady pro zpracování dokumentace

- Biologický průzkum
- Aktualizace fotogrammetrického zaměření (01/2018)
- Podrobný GTP zemního tělesa (07/2018)
- veškeré v minulosti provedené geotechnické práce
- DÚR stavby D1 01191 Starý Lískovec – Brno jih (11/2010)
- DÚR stavby D1 01172 Bosonohy – Starý Lískovec (08/2008)
- Dálnice D1, stavba 01191.B Brno západ – Brno centrum. Technická studie. (01/2015)
- Rozšíření dálnice D1 v úseku Kývalka – Brno východ, technicko – ekonomická studie. (08/2016)

Požadavky na zpracování dokumentace a počty plnění:

Dokumentace pro územní rozhodnutí - bude objednateli předaná v tištěném vyhotovení (dále jen paré) vč. elektronické podoby v počtu:

- Koncept DUR 2x tisk + 2x na CD/DVD/flash disk
- Čistopis DUR 5x tisk + 5x na CD/DVD/flash disk

Elektronická podoba bude zpracovaná v souladu s předpisem C2 (předpis pro předávání digitální projektové dokumentace pro ŘSD ČR) v uzavřeném formátu (pdf) a dále i v otevřených formátech (textová část – word, excel, výkresová část - dgn, dwg) a to na datovém nosiči CD/DVD v počtu písemných vyhotovení.

Každé paré bude obsahovat úplnou část dokumentace specifikovanou SDS-PK, tj. včetně dokladové části a související dokumentace, pokud není níže specifikováno jinak.

Záborový elaborát - dle datového předpisu C3 předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu, 1 TKP-D. Dokumentace bude předaná samostatně v počtu: min. tisk 3 * + CD/DVD 3* (formát pdf + dgn/dwg)

Geodetická dokumentace - bude předána samostatně v počtu: min. tisk 3 * + CD/DVD 3* (formát pdf + dgn/dwg)

Pravomocné územní rozhodnutí - 1x s doložkou o nabytí právní moci

Kontaktní osoba objednatele

Kontaktní osoba ve věcech smluvních
ředitel Závodu Brno

a

Kontaktní osoba ve věcech technických

Zástupce objednatele je oprávněn pověřit příslušné osoby objednatele jednáním za objednatele v dílčích částech této smlouvy (stanovit koordinátora přípravy ze strany objednatele a/nebo stanovit nezávislého experta provádějící expertízu projektové dokumentace). Zástupce objednatele je povinen tyto osoby písemně oznámit zhotoviteli (postačující je zápis z výrobního výboru).

Zhotovitel je povinen se účastnit pravidelných koordinačních jednání svolaných zástupcem objednatele.

Zhotovitel je povinen při realizaci díla postupovat s náležitou odbornou péčí, je povinen dodržovat platné právní předpisy a taktéž pokyny objednatele, dále je povinen dodržovat podmínky k řádnému a kvalitnímu plnění Smlouvy o dílo, dodržovat vyhlášky a zákonná ustanovení.

Objednatel poskytne zhotoviteli při plnění předmětu díla potřebnou součinnost.