I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

Smlouva o dilo

dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpisl

1. Smluvni strany
Objednatel

Nazev: Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 35422
Sidlo: Partyzan( 2174, 688 01 Uhersky Brod

Jméno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
Zastoupena: E-mail:

Mobil:
IC/DIC: 25583905 | cz25583905
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

Povérena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jméno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

Zhotovitel
Nazev: Top KOVODEL, spol. s r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné, oddil C, vlozka 15575
Sidlo: Kucerovo nam. 2474, 688 01 Uhersky Brod
Jméno a pfijment: tJoseferr_l Machalikem a Romanem Machalikem,
jednateli
P . Zpiisob zastupovani: J?dnatel zastupuje spole¢nost samostatné ve viech
pena. vécech
E-mail: I
Mobil: I
IE/DIC: 60710705 | cz60710705
Bankovni spojeni:
Gislo uétu: -

Povérena osoba ve
vécech provadeéni
dila:

Jméno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

V pripadé zmény Gdaju uvedenych v zahlavi téfo Smlouvy (¢lanek 1) je povinna smluvni strana,
u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prukaznym zpusobem a bez
zbytec¢ného odkladu. Pfi zméné identifikacnich Gdaji smiluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné
uzavirat ke smlouvé dodatek.

2.
(1)

(2)

3)

Preambule a uéel Smlouvy

Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®“) jako vysledek
poptavkového Fizeni na vefejnou =zakazku malého rozsahu (déle jen ,poptavku®)
¢. VZ-14/2018 nazvanou: ,,Rekonstrukce socialnich zarizeni“.

Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka®) dle ustanoveni § 27 zakona
€. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen
,zakon®) je zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

Ugelem Smlouvy je rekonstrukce socidlnich zafizeni WC muzi a WC Zeny ve 3. a 4.
nadzemnim podlazi pavilonu C. U&elem realizace poptavky jsou stavebni tpravy socialnich
zafizeni z dlivodu odstranéni jejich stavajicich nedostatkll souvisejicich s uzivanim.
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(4) Mezi nedostatky patfi zejména nevhodné bezbariérové vybaveni a jeho uspofadani. Nedilnou
soucasti stavebnich praci je i Uprava stavajicich rozvodl vody a kanalizace, ¢imz by mélo
dojit k eliminovani zapachu z kanalizace. PFi rekonstrukci je také kladen dlraz na celkovy
esteticky dojem, a to prfedevSim v souvislosti s odstranénim stavajicich obklad(i a jejich
nahrazeni novymi barevné sladénymi keramickymi obklady a dlaZzbou.

Predmét Smiouvy

(1) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést svym jménem, na své naklady a na své
nebezpeci ve sjednané dobé pro Objednatele dilo spocivajici v provedeni stavebnich praci -
upravy prostor — ,Rekonstrukce socialnich zarizeni“.

(2) Dilo zahrnuje dvé &asti:
¢ Rekonstrukce socialniho zafizeni 3. NP
e Rekonstrukce socialniho zafizeni 4. NP

(3) Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Podminkami poptavkového Fizeni, jejich
soucasti a nabidkou, kterou pfedloZil jako uchaze¢ poptavkového fizeni.

Soucasti podminek poptavkového Fizeni jsou nasledujici dokumenty:
e Pudorys 3. NP - Bouraci prace

Pudorys 3. NP - Elektroinstalace

Padorys 3. NP - Novy stav

Pudorys 3. NP - Ustfedni vytapéni

Pudorys 3. NP - Zdravotechnika

Pudorys 4. NP - Bouraci prace

Padorys 4. NP - Elektroinstalace

Pudorys 4. NP - Novy stav

Padorys 4. NP - Ustfedni vytapéni

Padorys 4. NP - Zdravotechnika

Technicka zprava

Technicka zprava - Elektroinstalace

Vykaz vymér - 3. NP

Vykaz vymér - 4. NP

Harmonogram provadénych praci

Seznam subdodavatell

(4) Objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

(5) Smluvni strany se zavazuji vyvinout vesSkeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro
realizaci dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaji z jejich smluvniho
postaveni.

(6) Zhotovitel prohladuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle Smlouvy a Ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které
sdélil Objednatel.

Misto a terminy plnéni

(1) Mistem piInéni je sidlo Objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté nejpozdéji do 5 dnd ode dne ucinnosti smlouvy.

(3) Zhotovitel je povinen zahdijit prace na provadéni dila nejpozdéji 23. listopadu 2018.

(4) Zhotovitel je povinen dokoncit a fadné predat (v€etné vyklizeni stavenisté) prvni €ast dila —
socialni zafizeni 3. nadzemni podlazi — do 4 tydnud od zahajeni plnéni.

(5) Zhotovitel je povinen dokoncit a fadné predat (v€etné vyklizeni stavenisté) druhou €ast dila
socialni zafizeni 4. nadzemni podlazi — do 10 tydnd od zahajeni provadéni dila, nejpozdéji
31. ledna 2019.

(6) Z duvodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za plného provozu
Méstské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s ¢imz jsou spojeny urcité komplikace pfi
realizaci dila, jako napf.: vyluky v praci, zvySeny uklid, minimalizace hlu€nosti. Zhotovitel
prohladuje, Ze veSkeré zvySené naklady na tato opatfeni jsou zahrnuty v cené dila.

(7) Hrubymi stavebnimi pracemi se pro uc€el této Smlouvy rozumi prace, pfi nichZz dochazi
zejména k otfestim, vibracim, nadmérnému hluku a prachu (jedna se zejména o bouraci prace
apod.).
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(8) Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavebni prace provadét
v nasledujicich dnech a hodinach:

Den Hodina
Pondéli — Patek Od 15:00 do 22:00
Sobota - Nedéle Od 6:00 do 22:00

(9) Jednotlivé etapy pInéni dila jsou uvedeny v podrobném Harmonogramu stavby vypracovanym
Zhotovitelem, ktery je pfilohou této Smlouvy.

Priloha €. 1 Harmonogram praci

(10)Harmonogram zacina terminem zahajeni doby pilnéni (pfedani a prevzeti stavenisté)
a kon¢i terminem pfedani a pfevzeti dila véetné Ihuty pro vyklizeni stavenisté.

(11)Harmonogram bude ¢lenén dle jednotlivych ¢innosti; v pfipadé pozadavku Objednatele bude
Harmonogram dale rozpracovan na dil¢i ¢asti a profese s vyznacenim terminl montazi
a zkousek, popf. bude dale rozpracovan do vétSich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti (napf. vystéhovani, interiér, provozni vybaveni Objednatele
apod.).

(12)Zhotovitel je povinen Harmonogram stavby priibézné aktualizovat a o jeho pInéni pravidelné
informovat u€astniky KD s tim, Ze termin dokonéeni a pfedani dila je pro Zhotovitele zavazny.
Cena dila

(1) Cena dila (zaokrouhlena na celé koruny nahoru), jez vyplyva z nabidky Zhotovitele, jako
vitézného uchazece poptavkového Fizeni, €ini:

Cena za rekonstrukci socialniho zarizeni 3. NP

Cena celkem bez DPH 394.865,- K&
DPH 21% 82.922,- K&
Cena celkem véetné DPH 477.787,- Ké

Cena za rekonstrukci socialniho zarizeni 4. NP

Cena celkem bez DPH 395.676,- K&
DPH 21% 83.092,- K&
Cena celkem véetné DPH 478.768,- Ké

Celkova cena
(soucet ceny rekonstrukce socialnich zafizeni 3. NP a 4. NP)

Cena celkem bez DPH 790.541,- K&
DPH 21% 166.014,- K¢
Cena celkem véetné DPH 956.555,- Ké

(2) Cena je uvedena v rozpoctech, které jsou Uplné a zavazné.

Priloha €. 2 Polozkovy rozpocet socialniho zafizeni 3. NP
Priloha €. 3 Polozkovy rozpocet socialniho zafizeni 4. NP

(3) Sjednana cena za splnéni pfedmétu této Smlouvy je cenou nejvySe pfipustnou a muze byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za niZze uvedenych podminek.

(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potfebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, véetné jinych nakladu ¢i poplatkd, k jejichz uhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy €i obecné zavaznych pravnich predpisa.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném polozkovém rozpoCtu praci jsou pevné a platné po
celou dobu realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodu chyb nebo nedostatku
v jeho cenové kalkulaci. Na vysi sjednané ceny nemaji vliv ani nepfedvidatelné mimofadné
okolnosti, které nastaly po uzavieni této Smiouvy.
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(7) Na pInéni, které je pfedmé&tem Smlouvy bude aplikovan rezim pfenesené danové povinnosti
podle § 92a a nasl. Zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pridané hodnoty (DPH) nebude uUétovana. Dodavatel vystavi
danovy doklad, kde oproti béZznému darnovému dokladu neuvede vySi DPH — na misto toho
uvede sdéleni, Ze vySi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo plnéni
uskute&néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni uc¢elu Smlouvy, sjednana cena mize byt zménéna pouze v pfipadé,
Ze dojde k rozSiteni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v pribéhu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skute¢nost bez zbytecného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze se k oznameni Zhotovitele o potfeb& vicepraci nebo ménépraci vyjadri
nejpozdéji do 5 dnl ode dne predloZeni tohoto oznameni. V pfipadé, Zze se Objednatel
k potfebé vicepraci nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené |h(té nevyjadfi,
ma se za to, Zze potfebu téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vysi pozadovaného zvySeni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnl) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukazala jeho nevyhnutelnost.

(4) Ocenény polozkovy rozpoCet bude slouzit rovnéz jako metodika a cenova uroven pro
dodatecné ,viceprace®. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsazenych ve smluvnim
polozkovém rozpodtu bude pouzita metodika ocerfiovani RTS pfip. URS v cenové urovni
platné v dobég, ve které byly prace provedeny a snizené o 20 %. V pfipadé, ze ceniky tyto
prace neobsahuji, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni podrobnou kalkulaci ceny
nebo se prace oceni HZS v max. vysi (bez DPH): pro stavebni prace 180 Ké&/hod.; pro
montazni prace 200 K&/hod.; pro revize a zkousky 250 Ké/hod.

(5) V dusledku vyskytu ménépraci ma Objednatel vici Zhotoviteli pravo na poskytnuti pfiméfené
slevy ze sjednané ceny dila. VySe slevy bude uréena obdobnym zplsobem jako v pfipadé
ocenéni vicepraci dle pfedchoziho odstavce.

(6) Ke zméné rozsahu dila a zméné sjednané ceny dila se obé strany zavazuji uzavfit pisemnou
dohodu.

Platebni podminky

(1) Cena za dilo bude hrazena postupné po protokolarnim pfedani a pfevzeti dila kazdé ¢asti dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkll na zakladé faktury (dafiového dokladu) a pouze za skute¢né
provedené prace dle schvaleného soupisu provedenych praci.

(2) Soupis provedenych praci pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni nejpozdé&ji 3 dny
ode dne predani dila. Objednatel ve Ihaté do 5 dnl ode dne predlozeni soupisu provedenych
praci tento soupis odsouhlasi nebo sdéli své vyhrady. V pfipadé vyhrad Objednatele
Zhotovitel provede opravu tak, aby byl soupis nesporny.

(3) Na zakladé Objednatelem odsouhlaseného soupisu provedenych praci vystavi Zhotovitel
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude kopie soupisu provedenych praci ocenény v souladu
s polozkovym rozpoctem.

(4) Splatnost faktury je 30 dna.

(5) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni Gcet
Zhotovitele uvedeny v Clanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo je uhrazena dnem odepsani
prislusné Castky z uctu Objednatele ve prospéch uctu Zhotovitele.

(6) Danovy doklad musi obsahovat naleZitosti fadného darového dokladu podle pfislusnych
pravnich pfedpisli, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o Ucetnictvi
v platném znéni. V pfipadé, Ze darnovy doklad nebude mit odpovidajici naleZitosti nebo
nebude vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ihité
splatnosti zpét k doplnéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; Ihita
splatnosti pocina bézet znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéného i opraveného
danového dokladu Objednateli.

(7) V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli zaplaceni turokd z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni,
a to az do zaplaceni dluzné Castky.

(8) Jestlize dojde k prevzeti dila s drobnymi vadami a nedodélky nebranici uzivani, pfedlozena
faktura bude uhrazena aZz do vySe 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici €ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vSech vad a nedodélku.
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Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynaloZenim odborné péce, pfi¢emz je povinen zejména:

a) zaijistit kvalitni Fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrZzovat obecné zavazné pravni pfedpisy, nafizeni a rozhodnuti organu verejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadienich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu¢ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,

d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni pravnich ¢&i jinych predpist
a v pfipadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady,

€) nepouzivat zadny materidl, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, vcetné
materiall, o nichz by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, ze jsou
Skodlivé. Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji
pozadovanou certifikaci ¢i pfedepsany pravodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné
podle pFislusnych predpisu.

f) upozornit pisemné Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (vCetné jejich pfiloh) a
pravnimi ¢&i jinymi pfedpisy v pfipadé, Ze takovy nesoulad kdykoli v priibéhu provedeni dila
zjisti v dliisledku legislativni zmény.

(2) Jestlize je mozné u jednotlivych Casti dila vybér z vice barev Ci variant, Zhotovitel je povinen
na tuto skuteCnost upozornit Objednatele a predlozit navrh moznych variant (zejména
prostfednictvim vzorniku), které Objednatel schvali. Zhotovitel je povinen Objednateli predlozit
ke schvaleni zejména vzorniky ¢&i navrhy dvefi, dlazdic, obkladli a umyvadel. Objednatel je
povinen ucinit vybér do 2 dnl od pfedlozeni vzorniku nebo vyjadfit nesouhlas. Pokud se
Objednatel nevyjadfi do 5 dnll od pfedlozeni navrhu, ma se za to, Ze s navrhem nesouhlasi a
Zhotovitel nemuze sam rozhodnout o vybéru a je povinen Objednatele upozornit, Ze z dGvodu
neodsouhlaseni vybéru neni mozné dale pokracovat v provadéni dila. O dobu, po kterou je
provadéni dila pferuSeno z dlivodu neodsouhlaseni vybéru ze strany objednatele, se termin
dokonceni dila prodluzuje.

(3) Zhotovitel je opravnén povefit provedenim ¢&asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé v8ak Zhotovitel odpovida za €innost subdodavatele
tak, jako by dilo provadél sam.

(4) Pfed zahajenim praci musi byt vSichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné
Zhotovitelem seznameni s bezpe€nostnimi predpisy (zejména o bezpelnosti prace a pozarni
ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrZovat a pouZivat ochranné prostfedky.

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzZity nové nepouZité materidly
prvni jakosti a standardni vyrobky zaruujici vlastnosti dle § 156 zakona &. 183/2006 Sb.,
0 Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu.

(6) Vedkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
spliujici pfisluSnou kvalifikaci k provadéni pfislusnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikl je Zhotovitel povinen dolozit na zadost Objednatele.

(7) Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle pozadavku Objednatele, zejména z divodu
konani protokolarnich akci. Zhotovitel nema pravo na uhradu nakladd spojenych s pferusenim
dila. Nutnost preruseni dila na zadost Objednatele se nepovazuje za neposkytnuti soucinnosti
Objednatele Zhotoviteli a nemuze byt divodem pro odstoupeni Zhotovitele od této Smlouvy.

(8) Zhotovitel timto pfijima nebezpeli zmény okolnosti. V pfipadé, Ze vznikne zcela mimofadna
nepfedvidatelna okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztizi, Zhotovitel nese veSkeré
naklady tim vzniklé a souvisejici s dokonéenim dila.

Stavenisté

(1) Stavenistém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, v€etné jeho
okoli v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich
praci nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

(2) Predani a prevzeti stavenisté bude provedeno na zakladé pfedavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

(3) Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na stavenis$té bezprostfedné po zahajeni
realizace umistit oznaceni stavenisté v souladu se stavebnim zakonem.

(4) Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.
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Zhotovitel odpovida zejména za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpist v€éetné prostoru
zarizeni stavenisté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vdech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cistotu, zejména zajiStovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad
a zbytky materiald. Zejména z dlvodu provozovani lékafskych ordinaci v bezprostfedni
blizkosti stavenisté, je po celou dobu plnéni pfedmétu této Smlouvy Zhotovitel povinen
provadét prabézny fadny 0klid staveni$té, odstrariovat vSechny prebytec¢né prekazky,
manipulovat se svymi prostfedky a uskladnénym materialem a skladovat je tak, aby
nepiekazely pfi provadéni praci a dodavek a odstranovat pravidelné ze stavenisté odpadky
a docasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tfeba.

Zhotovitel je povinen zabezpelit stavenisté proti vniknuti nepovolanych osob a dale
zabezpecit stavenisté proti moznosti vzniku Urazu téchto osob.

Stavebni (montazni) denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveni§té o pracich, které provadi,

stavebni (montazni) denik.

Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné

jinym osobam opravnénym do stavebniho (montazniho) deniku zapisovat.

Do stavebniho (montazniho) deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skute¢nosti rozhodné pro

provadéni dila. Jedna se zejména o:

a) Casovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiall a technologii,

c) zdavodnéni odchylek v postupech praci av pouzitych materidlech oproti dokumentaci
dila, dal§i udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecnosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisténych zavad, vad a nedodélkd.

VSechny listy deniku musi byt o€islovany a nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neocekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvladtni vyznam pro dalsi realizaci

dila pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci dila, kterd se stane soucasti stavebniho

(montazniho) deniku.

Stavebni (montazni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby

Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montazniho) deniku musi byt tato skute¢nost

bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoz i jim povéfenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfetrzity pfistup na staveni§té a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
veskerych jednotlivych praci.

Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpedit U€ast svych pracovnikl pfi kontrolni ¢innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s plnénim této Smlouvy.

O skute€nosti, ze probéhl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ucini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi lhdtu pro
napravu.

Objednatel, jakoZ i jim povéfené osoby, jsou opravnény k pFeruSeni praci Zhotovitele
v pfipadé, Ze je ohroZena bezpecénost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se
na stavenisti nebo hrozi-li nebezpedi Skody na majetku Objednatele &i tfetich osob. O této
skute€nosti se sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze
stavenisté) jakoukoliv osobu, ktera si pocina tak, ze to ohrozuje bezpecnost a zdravi jeji Ci
jinych osob na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole v§ech praci, které maiji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto
kontrolu i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jez maji
byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a pfedloZi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je
Zhotovitel opravnén pokraCovat v pracich na své nebezpedi.

Bude-li Objednatel i pfes zhlédnuti fotodokumentace dodateéné poZadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se v3ak zjisti, Ze prace
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nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkl v misté provedeni dila. O pfedani a prevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Pfedavaci protokol bude obsahovat:

e popis dila, které je odevzdavano,

soupis zjisténych vad a nedodélkl a Ihlty k jejich odstranéni,

seznam predanych dokladd,

den, od kterého zacne bézZet zaru¢ni doba,

e prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima &i nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat
Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem.

Zhotovitel je rovnéz povinen pfipravit a dolozit k pfevzeti dila zejména:

e vesSkeré navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaseni
o shodé), které se k pfedmétu plnéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné &i vhodné k jeho
pfevzeti a uzivani. Navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v Ceském
jazyce a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vyluCnym vlastnictvim
Objednatele,

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

dokumentaci skute¢ného provedeni dila,

doklady o likvidaci odpadu vzniklych pfi provadéni dila,

e stavebni (montazni) denik (deniky).

Bez téchto dokladu nelze povazovat Dilo za dokonéené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélk.
Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyz tyto vady samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani
podstatnym zplsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného piedavaciho protokolu se vSemi nalezitostmi dilo neni
dokon&eno a pfedano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani
fadnému uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady
a nedodélky odstranit nejpozdéji do 7 dnud ode dne pfedani a prevzeti dila. Drobné vady
anedodélky se zapiSi do predavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele
s odstranénim vad a nedodélkud o vice nez 7 dnu je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné
vady anedodélky sam nebo prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit
Objednateli veSkeré naklady s tim spojené, zejména €astku, kterou Objednatel zaplati za tyto
prace tieti osobé&, v&etné nahrady Skody a smluvni pokuty.

Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila m& v dobé jeho pfedani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné& zavaznymi pfedpisy, zavaznymi
ustanovenimi €eskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé vlastnosti obvykle,
dale za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida
pozadavkim sjednanym ve Smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez
zbyte€ného prodleni a na své vlastni naklady provede znovu ty €innosti, doda znovu &asti dila
nebo opravi své Cinnosti a ¢asti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

ZaruCni doba na dilo jako celek zagina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zaru¢éni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z divodu béZného opotfebeni véci zplsobeného pouzivanim
nelze garantovat zaruéni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaruéni doba v délce 24 mésicl
(snizena zaruéni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila
Uplny seznam materialll, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zarué¢ni doba.
V pfipadé nepredloZeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaru¢ni doba dle
predchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemlze byt
doplfiovan o dalSi polozky.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaru¢ni doba dila nebo jeho Casti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dusledku zjisténé vady

Stranka 7z 11



14.

15.

(5)

1)

(2)

®3)

(4)
()

(6)

(7)

(1)

(@)

3)
(4)

()

(6)
(7)

I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané €asti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v dusledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodl k obsluze ¢&i
nedodrzenim obvyklych zpusobu uzivani ¢i za zavady zplUsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaruéni doby jakékoli vady u zhotoveného dila nebo jeho
Casti a zjisti, Ze dilo neodpovida smluvnim podminkdm, sdéli zjist€né vady bez zbyte€ného
odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany. Reklamaci Ize
uplatnit do posledniho dne zaruéni doby, pficemz ireklamace odesland Objednatelem
v posledni den zaru€ni doby se povazuje za v&€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo
jinym pisemnym podanim pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnl od obdrzeni reklamace
zacne s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Odstranéni vad
bude provedeno na vlastni naklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami
k dohodé o terminu odstranéni reklamované vady, plati, ze vada musi byt odstranéna
nejpozdéji do 7 dnll ode dne uplatnéni reklamace.

Jestlize se béhem zaruéni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedna se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapoCne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vdak do 48 hodin od jeho oznameni.

O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede dlvody, pro které odmita opravu prevzit.

V pfipadé, ze Zhotovitel nezahaji odstrariovani vad ve stanovenych terminech a tyto vady ve
stanovenych, popf. dohodnutych Ihatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sam nebo ji nechat odstranit, a to na naklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po pfevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, €i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapfi¢inéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zpUsobené postupem podle
nevhodnych pokyn(, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni strany se mohou dohodnout, Ze drobné odchylky od projektu stavby, které byly
dohodnuty alespori souhlasnym zapisem v SD, a které nemaji vliv na provozuschopnost
a kvalitu dila, nejsou vadami. Tyto odchylky je Zhotovitel povinen vyznacit v projektové
dokumentaci skute€ného provedeni dila.

Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

Jestlize bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila (Casti dila) v terminu dle €l. 4
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané
ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s pfedanim dila (¢asti dila) v terminu provedeni dila podle
¢l. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze
sjednané ceny dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 500 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na stavenisti.

Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve vysi 1.000 K& za kazdy jednotlivy pfipad.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyCisténim stavenidt€ se Zhotovitel zavazuje uhradit
smluvni pokutu ve vysi ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K& za kaZdy i zapoCaty
den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vy3i 3.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad svévolné zmény pfedmétu dila.

Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad,
jestlize neupozorni pisemné Objednatele na nesoulad mezi dokumentaci dila a pravnimi &i
jinymi pfedpisy v pfipadé legislativni zmény, ktera nastala po zahajeni stavenich praci.
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(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu a
den prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

(9) Jestlize dojde k prevzeti dila dle ¢l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné
vady €i nedodélky uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu,
Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu 1.000 K& za kazdy nedodélek Ci vadu, u nichz je
v prodleni a za kazdy den prodleni.

(10)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K& za kazdy i zapoCaty den prodleni
s odstranénim kazdé ozndmené vady az do terminu jejiho odstranéni.

(11)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu charakteru havarie dle ¢l. 14
odst. 3 vdaném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K& za
kazdy i zapoc€aty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho
odstranéni.

(12)Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi
vznikne druhé strané Skoda, kterou lIze vymahat samostatné.

(13)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
Smlouvé neni dotena povinnost smluvni strany zavazek spinit.

(14)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami Uctovany na zakladé fadného dariového
dokladu se splatnosti 15 dn(.

(15)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim nebo
dojde ke $kodé z divodu nepinéni podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti
dnd od oznameni rozsahu a charakteru $kod, tuto $kodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. Odpovédnost nahradit Skodu se vztahuje rovnéz na uhradu jakychkoliv
finan€nich sankci (pokut, penale) uloZzenych pfisluSnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpisobenych Zhotovitelem.

(16)Zhotovitel rovnéz odpovida za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze
stroju, pfistrojli nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.
Vlastnictvi dila a nebezpeci Skody na dile

(1) Vlastnikem provadéného dila jako celku (Casti dila), jakoz i jeho jednotlivych soucasti je od
pocatku provadéni dila Objednatel.

(2) Nebezpedi Skody na jednotlivych sou€astech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
(Castech dila) nese od pocCatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné
dokon&eného dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) N&klady vzniklé v souvislosti s odstranénim 8kody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto ndklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smiouvy.

Pojisténi dila

(1) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpUsobenych jeho &innosti véetné moznych
Skod pracovnikl Zhotovitele, a to az do vySe hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel
povinen zajistit u svych subdodavatell. PoruSeni této povinnosti je povazovano za podstatné
poruseni této Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

(2) Naklady na pojisténi nese Zhotovitel.

(3) Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozit Objednateli na pozadani.

Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

(1) Tato Smlouva zanika:

e pisemnou dohodou smluvnich stran;
e pisemnym odstoupenim.

(2) Pfi ukoneni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vypofadat své
zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit stavenisté a uhradit veSkeré
splatné penézité zavazky podle Smlouvy; zanikem Smlouvy rovnéz nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy.

(3) Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich
predpisu, je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim
pisemném upozornéni Objednatele:

e nezahaji prace na realizaci dila v terminu zahajeni dila podle ¢l. 4 Smlouvy,

Stranka 9z 11



19.

(4)

()

(6)

(7)
(8)

(9)

I J MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

e porusi smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené Ihlity k napravé,

e bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu delsi jak 3 pracovni dny,

e je v prodleni s dokon¢enim dila fadnym a bezvadnym pfedanim dila po dobu delSi nez 20
dnd,

¢ nedba opakované (minimalné tfikrat) pokyn( Objednatele, nebo

e nevede stavebni (montazni) denik

Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli u¢elné vynaloZzené naklady na

zakladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veSkerych

uskute¢nénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.

Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle polozkového rozpodtu

finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé&, Ze Objednatel s finanéni hodnotou dila

nesouhlasi, necha vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady

Zhotovitele.

Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dobé provadéni dila, Objednatel vySe uvedené

ucelné vynalozené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonceni dila nahradnim Zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokoncéenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlstatek

ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na

Zhotoviteli jako dluh.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené

vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od

Smlouvy, pokud:

¢ na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e druha smluvni strana vstoupi do likvidace, nebo

e bylo vydano rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku druhé
smluvni strany.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smluvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se

Smlouva rusi nikoliv od pocatku, nybrz ode dne odstoupeni od Smlouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smluvni

(1)

(@)
3)
(4)
©
(7)
(8)
(9)

pokuty a na nahradu Skody.
Zavére€na ustanoveni

Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, Fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfislusnymi ustanovenimi obCanského zakoniku a ostatnimi pravnimi pfedpisy
Ceské republiky.

Jakékoliv spory mezi stranami budou fe$eny vécné& a mistné pfislusnym soudem Ceské
republiky.

VeSkeré zmény &i doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou soudasti této Smlouvy.
Zhotovitel nemuze bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
tfeti osobu.

Tato Smlouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.
Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, zustavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v plném znéni a smluvni strany se zavazuji k doplnéni Smlouvy ve smyslu co
mozna nejbliZz§im neplatnym ustanovenim.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, Ze tato smlouva (v€etné pfiloh a dodatkd) muze
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna.

Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou soucasti.

(10)Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smiuvni strany a ucinnosti uvefejnénim

v registru smluv podle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uverejhiovani t&chto smluv a o registru smluv, v platném znéni.

(12)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pFed jejim podpisem pfecletly, Ze byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vile, urcité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti€nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.
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Prilohy k této Smlouvé:
e Priloha €. 1 Harmonogram praci
e Priloha €. 2 PoloZkovy rozpocet socialniho zafizeni 3. NP
e Priloha €. 3 Polozkovy rozpocet socialniho zafizeni 4. NP

Vo dne.......cooovenn. V Uherském Brodé dne................c........

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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