

# Smlouva o dílo

## 1. Smluvní strany

**Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,

jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

**Zbyšek Nádeník**

se sídlem, Kamerunská 606/3, 160 00, Praha – Vokovice,

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 74459767

(dále jen „Zhotovitel“)

### **Vzhledem k tomu, že:**

- A. Zhotovitel je profesionálním webdesignerem, tedy podnikatelem, který má bohaté zkušenosti, praktické dovednosti a teoretické znalosti v oblasti procesu návrhu a fungování webu,
- B. Objednatel se rozhodl změnit podobu svých webových stránek a za tímto účelem uzavřel dne 14. 8. 2018 Smlouvu o poskytování služeb řízení a technického dozoru projektu redesignu webové stránky [www.fzu.cz](http://www.fzu.cz) č. S18/159F s poskytovatelem služeb Davidem Ondřichem (dále jen „**Koordinátor projektu**“),
- C. Zhotovitel je jedním z realizátorů projektu, a to dodavatelem služby UX design dle Smlouvy o poskytování služeb č. S18/159F,

### **dohodly se smluvní strany takto:**

## **1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ**

### 1.1. Pro účely této Smlouvy je/ jsou

„**Uživatelé webu**“ označení pro 5 cílových skupin definovaných v zápisu z jednání u Objednatele ze dne 12. 9. 2018 za účasti Zhotovitele, zástupců Objednatele a Koordinátora projektu. Jednotlivé cílové skupiny mají podobné charakteristiky, zájmy či potřeby a mají být osloveny prostřednictvím Webu;

„**Wireframe a funkční prototyp**“ wireframe Webu, který obsahuje navigaci, je naplněn konkrétním textem nebo textem popisujícím účel daného textového pole a zobrazuje všechny klíčové stránky a podstránky webu;

„**Dílo**“ nebo „**Návrh webu**“ soubor informací o obsahu Webu skládající se ze struktury webu, wirefarme a projektové specifikace pro proces tvorby Webu, jejichž účelem je přesné a jednoznačné zaznamenání všech důležitých charakteristik a záměru Webu pro jeho následnou zdárnou realizaci zhotovitelem Webu;

## **2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

## **3. DODACÍ LHŮTY A PŘEDÁNÍ DÍLA**

3.1. Dílo bude provedeno po jednotlivých částech jak stanoví čl. 5 až 6 Smlouvy v těchto lhůtách:

- A. Fáze „Uživatelský výzkum“
  - a. dílčí plnění vyhodnocení Google Analytics, Monkey Tracker a tvorba a vyhodnocení on-line dotazníků bude provedeno od 17. 9. do 30. 10. 2018;
- B. Fáze „Tvorba Návrhu webu“
  - a. dílčí plnění Tvorba struktury webu bude provedeno do 14 dnů ode dne provedení předchozího dílčího plnění (1. 11. - 13. 11. 2018);
  - b. dílčí plnění Tvorba wireframe a projektové specifikace bude provedeno do 30 dnů ode dne provedení předchozího dílčího plnění (14. 11. - 14. 12. 2018).

3.2. Jednotlivá dílčí plnění jsou provedena, jsou-li řádně dokončena a předána. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli jednotlivá dílčí plnění nejpozději k poslednímu dni období uvedených v odst. 5.1. Předání jednotlivých dílčích plnění bude doloženo zápisem.

3.3. Objednatel převezme dokončené Dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že Objednatel převezme Dílo s výhradami, je Zhotovitel povinen k těmto výhradám přihlídnout a upravit Dílo dle požadavků Objednatele v přiměřené lhůtě.

## **4. SOUČINNOST PŘI PROVÁDĚNÍ DÍLA**

4.1. Objednatel se zavazuje po celou dobu provádění Díla poskytovat Zhotoviteli potřebnou součinnost.

4.2. V případě prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, zejména pak dodání věcí nutných k provedení Díla nebo pokynů k provedení Díla, má Zhotovitel právo přerušit provádění Díla až do doby poskytnutí součinnosti. Lhůta pro dokončení jednotlivé fáze Díla, ve které se provádění Díla nachází v okamžiku přerušení, se v případě přerušení prodlužuje o dobu překážek na straně Objednatele.

## **5. FÁZE „UŽIVATELSKÝ VÝZKUM“**

5.1. Zhotovitel se v rámci této části zavazuje:

- A. analyzovat základní informace o činnosti Objednatele;
- B. analyzovat stávající data z Google Analytics a Monkey Trackeru a využít je při návrhu struktury webu a Wireframe;

- C. sestavit a vyhodnotit on-line dotazníky pro 5 cílových skupin webu s cílem porozumět chování skupin na stávajícím webu a nastavit tak optimálně procesy nového webu.

5.2. Tato část Díla je provedena předáním výstupů z analýzy dat Google Analytics a Monkey Trackeru a dotazníkového šetření.

## **6. FÁZE „TVORBA NÁVRHU WEBU“**

6.1. Zhotovitel se v rámci této části zavazuje:

- A. vytvořit strukturu Webu vycházející z dostupných informací a dokumentů dodaných Objednatelem a v kontextu všech informací, které byly získány z fáze uživatelského výzkumu;
- B. vytvořit Wireframe v kontextu všech informací, které byly získány z fáze uživatelského výzkumu a představit ji Objednateli;
- C. vypracovat projektovou specifikaci, která bude upřesňovat Wireframe.

6.2. Tato část Díla je provedena předáním návrhu Wireframe s projektovou specifikací.

6.3. Předání dokončeného Díla bude doloženo předávacím protokolem.

## **7. CENA DÍLA**

7.1. Cena za provedení celého Díla činí 135 000 Kč.

7.2. Nárok na zaplacení ceny Díla vzniká předáním Díla bez výhrad nebo po splnění požadavků Objednatele, uplatnil-li výhrady, dle čl. 3.3. Cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu – faktury.

7.3. Smluvní strany se dohodly na zaplacení zálohy ve výši 35 000 Kč. Záloha bude uhrazena na základě zálohové faktury vystavené ke dni uzavření této Smlouvy.

7.4. Splatnost jakéhokoliv daňového dokladu – faktury či zálohové faktury činí 30 dní od jejich doručení.

7.5. Cena za případné vícepráce nad rámec této smlouvy činí 1 500 Kč/1hod.

7.6. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH.

7.7. Pro případ prodlení Zhotovitele s provedením Díla nebo jeho části, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 500Kč za každý započatý den trvání jeho prodlení, počínaje 10. dnem následujícím po datu, kdy měl Zhotovitel předat Dílo nebo jeho část.

7.8. Pro případ prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv platby dle této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z nezaplacené částky za každý započatý den trvání jeho prodlení.

## **8. AUTORSKÁ PRÁVA**

8.1. V případě, že činností Zhotovitele vznikne ve smyslu autorského zákona autorské dílo a není v této smlouvě stanoveno jinak, poskytuje tímto Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva takové dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě a ke všem známým způsobům užití v době uzavření této smlouvy.

8.2. Licence se uděluje jako výhradní. Zhotovitel není oprávněn Dílo užít pro sebe ani pro jiného.

8.3. Licence se poskytuje jako časově a místně neomezená.

8.4. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla.

8.5. Objednatel může licenci poskytnout třetí osobě.

8.6. Objednatel je oprávněn Dílo jakkoliv upravovat a měnit, spojit autorské dílo s jiným nebo zařadit do díla souborného.

8.7. Ustanovení § 2378 (odstoupení pro nevyužití licence) a § 2382 (odstoupení pro změnu přesvědčení autora) zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, se nepoužije.

## **9. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ**

Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

## **10. Odstoupení od smlouvy**

Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že Zhotovitel poruší tuto smlouvu hrubým způsobem, zejména pokud

- A. je v prodlení s dokončením kteréhokoli dílčího plnění dle čl. 3.1. přesahujícím 10 dnů;
- B. předá dílčí plnění s hrubými nebo četnými nedostatky;
- C. je z jeho jednání zřejmé, že nedokončí Dílo včas a řádně.

## **11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

11.1. Tuto smlouvu lze měnit jenom písemně.

11.2. Vícepráce lze sjednat pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě.

11.3. Pokud vyjde najevo, že některé ustanovení této smlouvy je nebo se stalo neplatným, v rozporu s vůlí smluvních stran neúčinným nebo neaplikovatelným nebo že taková neplatnost, neúčinnost nebo neaplikovatelnost neodvratně nastane (zejména v důsledku změny příslušných právních předpisů), nemá to vliv na platnost, účinnost nebo aplikovatelnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se v uvedených případech zavazují k poskytnutí si vzájemné součinnosti a k učinění příslušných právních

jednání za účelem nahrazení neplatného, neúčinného nebo neaplikovatelného ustanovení ustanovením jiným tak, aby byl zachován a naplněn účel této smlouvy.


11.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou, vyvinou přiměřené úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. K rozhodování sporů týkajících se závazků z této smlouvy nebo týkajících se právních vztahů, které vznikly v souvislosti s touto smlouvou (včetně závazků k náhradě škody vzniklé porušením povinností dle této smlouvy nebo k vydání bezdůvodného obohacení), jsou pravomocné soudy České republiky. Pravomoc jiných soudů se nepřipouští.

11.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby smlouva jako celek včetně všech příloh a údajů o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy, odměně a datu jejího uzavření byla uveřejněna v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (dále jen „ZRS“). Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené ve smlouvě a jejích přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.6. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv v souladu se ZRS zajistí Objednatel.


11.7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, každá smluvní strana obdrží po 1 z nich.

V Praze dne 9. 11. 2018



Zbyšek Nádeník

V Praze dne 17. 10. 2018



RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

