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Smlouva o dilo
uzavfené niZe uvedeného dne, mésice a roku dle § 2586 a nési. zékona 6. 89/2012 8b., obéansky

zékonik, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl

Stavebni apravv Zékladni ékoly v Karlovicich é.p. 143 - ||

1. Smluvni strany

Objednatel: Zékladni ékola a Matefské ékola Karlovice

pfispévkové organizace

sidlo: Karlovice 143, 793 23

zastoupeny: Mgr. Bc. Rostislav Némec, Feditelem ékoly

IC: 70645540

bankovni spojeni: Komeréni banka, as.

6. L'Jétu: 107-1610700287/0100

(déle jen Objednatel)

Zhotovitel: René Darmovzal
sidlo:
zapsany v obchodnim rejstfiku --
zastoupeny:
osoba povéfené jednat jménem zhotovitele ve vécech technickych René Darmovzal

IC: 47994304
DIC:
dafiovy reiim: pla’tce
bankovni spojeni:
(2. Uétu:

(déle jen Zhotovitel)

2. Predmét smlouvy
2.1. Rozsah predmétu smlouvy

2.1.1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni dila Stavebni Upravy Zékladni ékoly v Karlovicich
op. 143 — ll.

2.1.2. Pfedmétem verejné zakézky je bez vad provedené rekonstrukce stévajicich WC
chlapCD, divek, uéitelo, vybudovéni dI'Iny ruénich praci a provedeni elektroinstalace
ve fyzikélnim kabinetu.

2.1.3. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni véech stavebnich
a montéinich praci a konstrukci, véetné dodavek potrebnYCh materiélfl a zarizeni ne-
zbytnych pro Fa’dné dokonéeni dila, déle provedeni véech Cinnosti souvisejicich
s dodévkou stavebnich praci a konstrukci, jejichz provedeni je pro rédné dokonéeni
dila nezbytné véetné koordinaéni a kompletaéni éinnosti stavby.
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2.1.4. Rozsah pfedmétu dila je vymezen specifikaci, které tvori nedilnou souéést zadévaci
dokumentace.

2.1.5. Mimo véechny definované éinnosti patri do dodévky stavby i nésledujici préce a (:in-
nosti:

2.1.5.1. zajiéténi véech nezbytnych prflzkumfl nutnych pro Fédné provédéni a dokonéeni
dila.

2.1.5.2. zajiéténi a provedeni véech opatreni organizaéniho a stavebné technologického
charakteru k Fédnému provedeni dila,

2.1.5.3. zajiéténi a provedeni véech nutnych zkouéek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provédénému dilu véetné porizeni protokolfl).

2.1.5.4. zajiéténi atestfl a dokladfl o poiadovany/ch vlastnostech Wrobkt‘l (i dle zékona (“3.
22/1997 Sb. — prohlééeni o shodé) a revizi veékerych elektrickych zarizeni
s pfipadnym odstranénim uvedenych zévad,

2.1.5.5. zajiéténi véech ostatnich nezbytnych zkouéek, atestfl a revizi podle CSN a pri-
padnych jinych pra’vnich nebo technickych pfedpisfl platnych v dobé provédéni a
predéni dila, kterymi bude prokézéno dosaieni predepsané kvality a predepsa—
nych technickych parametrfl dila,

2.1.5.6. odvoz a uloéeni vybouranych hmot a stavebni suti na sklédku véetné poplatku za
uskladnéni v souladu s ustanovenimi zékona 185/2001 Sb. — o odpadech,

2.1.5.7. dilo bude provedeno v souladu se véemi platnymi zékonnymi ustanovenimi
(napi: zék. 513/1991 Sb, zék. 183/2006 Sb, vyhl. 137/1998 8b., vyhl. 369/2001
8b., vyhl. 499/2006 Sb. za’k. 13/1997 Sb, vyhl. 104/1997 8b., vyhl. 146/2008
Sb, zék. 309/2006 Sb. zék. 22/1997 Sb. a daléi) a v souladu se véemi platnymi
CSN.

3. Terminy a misto plnéni
3.1. Terminy zahéjeni:

3.1.1. Poiadovany termin zahéjeni stavby je po 06innosti smlouvy dle domluvy 5 ob-
jednatelem.

3.1.2. Zahéjenim stavby se rozumi den, ve kterém dojde k pfedéni a pfevzeti staveniété.

3.2. Terminy predéni a prevzeti dokonéeného dila:
3.2.1. Termin dokonéeni | Etapyje 31.1.2019
3.2.2. Termin dokonéeni II Etapyje 22.2.2019
3.2.3. Termin dokonéenilll Etapyje10.3.2019

(rekonstrukce soc. zarizeni se musi realizovat mimo vyuéovéni a to v terminu od
22.2.2019 do 10.3.2019)

Termin dokonéeni celé stavby je 10.3.2019

3.3. Misto plnéni:
3.3.1. Mistem plnéni je Za’kladni ékola v Karlovicich 6p. 143.

4. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny
4.1. vyée sjednané ceny

4.1.1. Obé smluvni strany sjednaly za provedeni dila nejvyée pripustnou cenu ve vyéi

|. ETAPA
Cena bez DPH 3362514;~ K6
DPH _7_061,28; Ké
Cena véetné DPH 4068642.; Ké

||. ETAPA
Cena bez DPH 253097.36; K6

IQ
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DPH _53_150.45; Kc":
Cena véetné DPH 306_247,81,- K6

|||. ETAPA
Cena bez DPH 1 487 15507,- K6
DPH 312 302,57.- Kc“:
Cena véetné DPH 1 799 457,64; Kc":

Cena celkem bez DPH 1 773 877,57,— K6
DPH 372 514,30,-Ké
Cena celkem véetné DPH 2146 391,87,- Ké

4,2. Obsah ceny
4.2.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednéna v souladu s ustanovenim § 2 zé-

kona 62. 526/1990 8b., 0 cenéch a je dohodnuta véetné dané z pfidané hodnoty
(DPH).

4.2.2. Sjednané cena obsahuje veékeré néklady a zisk Zhotovitele nezbytné k Fédnému a
véasnému provedem’ dila.

4.2.3. Veékera’ manipulace se stavebm’m materia’lem, popripadé s vybouranymi hmotami
je obsahem nabidkové ceny. Pokud Objednatel vyslovné pisemné nestanovi, kam
mé bylt vybourané hmoty odvezena, pak je povinnosti zhotovitele zajistit misto pro
jejich uloieni v souladu s prisluénymi prévnfmi predpisy a odvoz a uloieni na zhoto-
vitelem zajiéténé misto je souéésti nabidkové ceny.

4.3. Podminky pro zménu ceny:
4.3.1. Sjednané cena je cenou nejvyée pfipustnou a mflie bylt zménéna pouze za niZe

uvedenych podminek:
a) pokud p0 podpisu smlouvy a pred Terminem dokonéeni dila dojde ke zmé-

ném sazeb DPH;
b) pokud Objednatel bude poiadovat i provedeni jinych praci nebo dodévek,

neZ téch, které byly predmétem specifikace dila nebo pokud Objednatel vy-
louéi nékteré préce nebo dodévky z predmétu plnéni;

4.4. ZpOsob sjednéni zmény ceny
4.4.1. Nastane—Ii nékteré z podminek, za kterych je moiné zména sjednané ceny, je Zho-

tovitel povinen provést vypoéet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

4.4.2. Zhotoviteli vznika’ prévo na zvyéeni sjednané ceny teprve v pfipadé, 2e zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

4.4.3. Zhotoviteli zaniké jakykoliv nérok na zvyéeni sjednané ceny, jestliZe pisemné neo-
znémi nutnost jejiho pfekroéeni a Wéi poiadovaného zvyéeni ceny bez zbyteéného
odkladu poté. kdy se ukézalo, 2e je zvyéeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné
oznémeni véak nezaklédé prévo Zhotovitele na séeni sjednané ceny. Zvyéeni
sjednané ceny je moiné pouze za podminek danych témito obchodnimi podminka-
ml.

4.44. Obé strany nésledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

5. Platebni podminky
5.1. Zélohy

5.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zélohu.
5.2. Postup plateb

k1
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5.3. Cena za dilo bude uhrazena na zékladé danového dokladu vystaveného Zhotovitele
po protokolérnim pfedéni a pfevzeti celé rekonstrukce.

5.4. tJty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozdéji do 21 dnCJ ode dne né-

sledujiciho po dni doru6eni faktury.
5.5. Danovy doklad vystaveny zhotovitelem musi obsahovat nézev a 6islo projektu:

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003732 ,,Moderni ékola“
5.6. Uhrada za plnéni z této smlouvy bude realizovéna bezhotovostnim pFevodem na U6et

prodévajiciho, ktery je sprévcem dané (finan6nim Ufadem) zveFejnén psobem umoZ-
fiujicim délkovy pfistup ve smyslu ustanoveni § 98 zékona 6. 235/2004 Sb. 0 dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjéich pfedpisfl (déle jen ,,zékon o DPH“).

6. Majetkové sankce
6.1. Sankce za neplnéni dohodnuth terminfj pfedéni a pfevzeti dokon6eného dila

6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminflm pfedéni a pfevzeti dokon6eného
dila, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vyéi 2000- K6 za kaZdy i za—
poéaty den prod|eni.

6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti Terminu pfeda’ni a pfevzeti dila o vice jak 15
dnU, je povinen zaplatit Objednateli soubéiné daléi smluvni pokutu ve vyéi daléich
5000- K6 za éestnécty a kaidy daléi i zapoéaty den prodleni.

6.1.3. Prodleni Zhotovitele proti Terminu pfedéni a pfevzeti dila sjednaného dle Smlouvy
deléi jak tficet dnU se povaiuje za podstatné poruéeni smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranéni vad a nedodélkCJ zjiéténych pfi pfedéni a pfevzeti dila
6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do péti dn0 od Terminu pfedéni a pfevzeti dila k od—

stranovéni vad 6i nedodélko uvedenych v zépise o pfedéni a pfevzeti dila, je povi—
nen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2000; K6 za kaidy nedodélek 6i vadu, na
jejichi odstranovéni nenastoupil ve sjednaném terminu a za kaidy den prodleni.

6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky 6i vady uvedené v zépise o pfedéni a pfe-
vzeti dila v dohodnutém terminu, zaplati Objednateli smluvni pokutu 5000— K6 za
kaZdy nedodélek 6i vadu, u nichi je v prodleni a za kaZdy den prodleni.

6.3. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad
6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji véak ve IhUté do de-

seti da ode dne obeeni reklamace Objednatele k odstranovéni reklamované vady
(pfipadné vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu 2000- K6 za kaidou
reklamovanou vadu. na jejiZ odstrafiova’ni nenastoupil ve sjednaném terminu a za
kazdy den prodleni.

6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstrani reklamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu 5000; K6 za kaidou reklamovanou vadu, u niz
je v prodleni a za kaidy den prodleni.

6.3.3. OznaéiI-Ii objednatel v reklamaci, 2e se jedna’ o vadu, které bréni Fédnému uZivéni
dila, pfipadné hrozi nebezpeéi ékody velkeho rozsahu (havérie), sjednévaji obé
smluvni strany smluvni pokuty v dvojnésobné vyéi.

6.4. Urok z prodleni a majetkove sankce za prodleni s Uhradou
6.4.1. Pokud bude Objednatel v prodleni s Uhradou faktury proti sjednanému terminu je

povinen zaplatit Zhotoviteli Urok z prodleni ve vyéi 0,05% z dluiné ééstky za kaZdy i
zapo6aty den prodleni.

7. Stavebnidenik
7.1. Povinnost vest stavebni denik

7.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedéni a pfevzeti staveniété o pracich, ktere
provédi, stavebni denik (v souladu s vyhl. 499/2006 8b.).

4
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7.1.2. Stavebni denik musi byt v pracovni dny od 7.00 do 1700 hod. pfistupny oprévné—
nym osobém Objednatele, pfipadné jinym osoba’m oprévnénym do Stavebniho de-
niku zapisovat.

7.1.3. Do Stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veékeré skuteénosti rozhodné pro prova-
déni dila. Zejména je povinen zapisovat Udaje o

— stavu staveniété, poéasi, poétu pracovnikfl a nasazeni strojCJ a dopravnich
prostfedkfl

— éasovém postupu praci
- kontrole jakosti provedenych praci
- opatfenich uéinénYch v souladu s predpisy bezpeénosti a ochrany zdravi
— opatfenich uéinénych v souladu s pfedpisy poiérni ochrany a ochrany 2ivot-

niho prostredi
— udélostech nebo pfeka’Zka’ch majicich vliv na provédéni dila

. Véechny listy Stavebniho deniku musi byt oéislovény.

. Ve Stavebnim deniku nesmi byt vynecha’na volné mista.
. V pripadé neoéekévanych udélosti nebo okolnosti majici zvléétni vyznam pro daléi

postup stavby pofizuje Zhotovitel i prisluénou fotodokumentaci, které se stane sou-
éésti Stavebniho deniku.

5
‘5

’5
‘

4
.3

—
).

0
3
0
1
A

8. Provédéni dila a bezpeénost préce
8.1. Pokyny Objednatele

8.1.1. Pfi provédéni dila postupuje Zhotovitel samostatné. Zhotovitel se véak zavazuje re-
spektovat veékeré pokyny Objednatele, tykajici se realizace predmétného dila a
upozorfiujici na moéné poruéovéni smluvnich povinnosti Zhotovitele.

8.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbyteéného odkladu na nevhodnou
povahu véci prevzatych od Objednatele nebo pokynfl danych mu Objednatelem k
provedeni dila, jestliie Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit pfi vynaloieni odborné
pece.

8.2. Dodriovéni bezpeénosti a hygieny préce
8.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit pfi provédéni dila dodrieni veékerych bezpeénostnich

opatreni a hygienickych opatreni a opatreni vedoucich k poiérni ochrané provédé—
ného dila, a to v rozsahu a zpflsobem stanovenym pfisluénymi pfedpisy.

8.3. Odpovédnost Zhotovitele za ékodu a povinnost nahradit ékodu
8.3.1. Pokud éinnosti Zhotovitele dojde ke zpflsobeni ékody Objednateli nebo tretim oso—

bém z titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zé—
kona, technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy je Zhotovitel
povinen bez zbyteéného odkladu tuto ékodu odstranit a neni-Ii to moiné, tak fi-
nanéné uhradit. Veékeré néklady s tim spojené nese Zhotovitel .

8.3.2. Zhotovitel odpovidé i za ékodu zpflsobenou (:innosti téch, ktefi pro néj dilo provédé-
jl.

8.3.3. Zhotovitel odpovidé za ékodu zposobenou okolnostmi, které maji pCIvod v povaze
strojO, pfistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouiit pfi pro-
va'déni dila.

9. PFedéni a pFevzeti dila
9.1. Organizace pfedéni dila

9.1.1. Zhotovitel je povinen pisemné ozna’mit Objednateli nejpozdéji 5 mo predem, kdy
bude dilo pfipraveno k pfedéni a prevzeti. Objednatel je pak povinen nejpozdéji
do tfi dnCI od terminu stanoveného zhotovitelem zahéjit pfejimaci fizeni a Fédné v
ném pokraéovat.

9.2. Protokol o predéni a prevzeti dila

'J
I



_~_‘1
*t*t* 1 EVROPSKA UNIE a MINISTERSTVO

* * 1 Evropsky fond pro regiona’lm’ rozvoj J PRO M iSTNi
t. ,, «1* [ lntegrovany regionélni operaéni program ROZVOJ CR

9.2.1. 0 prflbéhu pfedévaciho a pfejimaciho Fizeni poridi Objednatel zépis (protokol).
9.2.2. Obsahuje-Ii dilo, které je pfedmétem pfedéni a prevzeti Vady nebo Nedodélky,

musi protokol obsahovat i:
— soupis zjiéténych Vad a Nedodélku
— dohodu o ssobu a terminech jejich odstranéni. popl’ipadé o jiném zpsobu

narovnéni
- dohodu o zpfistupnéni dila nebo jeho éésti Zhotoviteli za UCeIem odstranéni

Vad nebo Nedodélkfl
9.2.3. V pfipadé, Ze objednatel odmité dilo pfevzit, uvede v protokolu o predéni a pre-

vzeti dila i dvody, pro které odmité dilo pfevzit.
9.2.4. Objednatel je oprévnén pfi pfejimacim a pfedévacim fizeni poiadovat provedeni

daléich dodateénych zkouéek véetné zdflvodnéni, proé je poiaduje a
s uvedenim terminu, do kdy je poZaduje provést. Tento poZadavek véak neni
dCJvodem k odmitnuti pfevzeti dila.

10. Zéruka za jakost dila
10.1. Odpovédnost za vady dila

10.1.1. Zhotovitel odpovidé za vady, jez mé dilo v dobé jeho pfedéni a déle odpovidé za
vady dila zjiéténé v zéruéni dobé.

10.1.2. Zéruéni Itta celého dila je stanovena v délce 60 mésicfl.
1.3. Zéruéni IhUta nebéii p0 dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét diIa uiivat

pro vady dila, za které zhotovitel odpovidé.
10.1.4. Pro ty éa'sti dila, které byly v dflsledku oprévnéné reklamace Objednatele Zhoto-

vitelem opraveny, bééi zéruéni Ihflta opétovné od poéétku ode dne provedeni re—
klamaéni opravy.

10.2. Podminky odstranéni reklamovanych vad
10.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 5ti dnCI po obdrieni reklamace pisemné

oznémit Objednateli zda reklamaci uznévé éi neuznévé. Pokud tak neuéini, mé
se za to, 2e reklamaci Objednatele uznévé. VZdy véak musi pisemné sdélit, v ja-
kém terminu nastoupi k odstranéni vad(y). Tento termin nesmi byt deléi me? 10
dnu ode dne obeeni reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci
uznévé éi neuznévé.

10.2.2. Nenastoupi-Ii Zhotovitel k odstranéni reklamované vady ve sjednané Ihflté je Ob-
jednatel oprévnén povéfit odstranénim vady jinou odbornou prévnickou nebo fy—
zickou osobu. Veékeré takto vzniklé na’klady uhradi Objednateli Zhotovitel.

10.2.3. Jestliée Objednatel v reklamaci vyslovné uvede, Ze se jedna’ o havérii, je Zhotovi-
tel povinen nastoupit a zaha’jit odstrafiovéni vady (havérie) nejpozdéji do 48 hod
po obdrieni reklamace (oznémeni),

11. Vlastnictvi dila a nebezpeéi ékody na dile
11.1. Vlastnictvi dila

11.1.1. Vlastnikem zhotovovaného dila je od poéétku zadavatel.

11.2. Nebezpeéi ékody na dile
11.2.1. Nebezpeéi ékody nese od poéétku Zhotovitel, a to 32 do doby Fédného pfedéni a

pfevzeti dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

12. Pojiéténi dila
12.1. Pojiéténizhotovitele

12.1.1. Zhotovitel je povinen bylt pojiétén proti ékodém zpflsobenym jeho (:innosti véetné
moinych ékod pracovnikfl zhotovitele, a to ai do vyée ceny dila. Doklady o pojié-
téni je povinen na poiéda’ni predloiit Objednateli.

12.1.2. Néklady na pojiéténi nese Zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.
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13. Vyééi moc
13.1. Definice vyééi moci

13.1.1. Za vyééi moo se povaiuji okolnosti majici vliv na dilo, které nejsou zévislé na
smluvnich stranéch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna’ se napf. o
vélku, mobilizaci, povsténi, Zivelné pohromy apod.

13.2. Préva a povinnosti pFi vzniku vyééi moci
13.2.1. Pokud se provedeni pfedmétu dila za sjednanych podminek, stane nemoinym v

dosledku vzniku vyééi moci, strana, které se bude chtit na vyééi moc odvolat, po—
Zédé druhou stranu o Upravu smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.
Pokud nedojde k dohodé, ma’ strana, které se dl‘lvodné odvolala na vyééi moo,
prévo odstoupit 0d smlouvy. Uéinnost odstoupeni nasta’vé v tomto pfipadé dnem
doruéeni oznémeni.

14. Zména smlouvy
14.1. Forma zmény smlouvy

14.1.1.

14.1.2.

Jakékoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepséna
osobami oprévnénS/mi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo
osobami jimi zmocnénymi.
Zmény smlouvy se sjednévaji jako dodatek ke smlouvé s éiselnym oznaoenim
podle pofadového (:isla pfisluéné zmény smlouvy.

15. Zévéreéné ustanoveni
15.1.1.

15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

Tato smlouva nabyvé platnosti dnem podpisu smlouvy obéma smluvnimi strana-
mi a Uéimosti dnem zvefejnéni smlouvy vé. jejich pfiloh v Registru smluv dle zé—
kona é. 340/2015 8b., 0 zvléétnich podminkéch Uéinnosti néktery'Ich smluv, uve—
Fejfiovéni téchto smluv a o registru smluv (zékon o registru smluv). Smluvni stra—
ny se dohodly. 2e uvefejnéni smlouvy dle zékona o registru smluv zajisti zaslé—
nim sprévci registru smluv objednatel. Smluvni strany vyslovené souhlasi se zve—
Fejnénim této smlouvy vjejim plném rozsahu, véetné pfiloh a dodatkfl v registru
smluv vedeném Ministerstvem vnitra ve smyslu zékona o registru smluv.
Smlouva se Fidi prévnim Fa’dem Ceské republiky. Vztahy mezi stranami se Fidi
obéanskym zékonikem, pokud smlouva nestanovi jinak.
Obé smluvni strany prohlaéuji, 2e doélo ke vzéjemné dohodé o celém obsahu té-
to smlouvy.
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. pfiéemi kazdé smluvni strana ob—
drzi po jednom vytisku.
Obé smluvni strany prohlaéuji, 2e se seznémily s celym textem smlouvy a s ce-
Iym obsahem smlouvy souhlasi bez vyhrad. Souéasné také prohlaéuji, 2e tato
smlouva nebyla sjednéna v tisni ani za jinak jednostranné nevSIhodnych podmi—
nek.

Pfilohy a nedilné souéésti Smlouvy:
PoloZkovy rozpoéet1 .
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