

# Smlouva o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

## 1. VHS Břeclav, s.r.o.

se sídlem: Fügnerova 1161/1, 690 64 Břeclav

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2318

IČ: 42324149 DIČ: CZ42324149

Jednající jednatelem Ing. Josefem Bendlem

dále jen **zhotovitel**

a

## 2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče

zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193 DIČ CZ00283193,

jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Bc. Karlem Svobodou, investičním technikem

dále jen **objednatel**.

## I. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je provedení díla

### „Oprava havarijního stavu areálové kanalizace Bazén Hustopeče“

za podmínek stanovených touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro objednatele dále specifikované dílo a objednatel se zavazuje dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

1.2 Bude v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, provedena oprava havarijního stavu kanalizace v areálu bazénu na adrese Hustopeče, Brněnská 526/50.

1.3 Součástí předmětu díla bude:

Likvidace všech vzniklých odpadů a suti v souladu s platnými zákony na povolené skládce dle výběru, doklady o uložení na skládku budou při předání díla zhotovitelem předány objednateli).

Veškeré vedlejší náklady stavby.

Zajištění potřebných zkoušek dle platných norem, právních předpisů platných v době výstavby

Dokumentace skutečného provedení 2x (v rozsahu realizační dokumentace), včetně digitálního zpracování na CD ve formátu \*.PDF popř. \*.dgn nebo \*.dwg

Certifikáty a atesty na použité materiály 2x

Zajištění el. energie a vody pro výstavbu

Uvedení staveniště do původního stavu a odstranění případných škod způsobených zhotovitelem v průběhu výstavby

1.4 Zhotovitel splní předmět této smlouvy bezvadným zhotovením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy převzal a seznámil se s projektovou dokumentací a místem plnění, a že s ohledem na své znalosti a zkušenosti zhotoví dílo dle předané projektové dokumentace tak, aby mohlo být řádně užíváno k účelu, k němuž má být provedeno, přičemž si není vědom žádných překážek, které by mu bránily v poskytnutí sjednaného plnění v souladu se smlouvou.

1.5 Zhotovitel se zavazuje na zhotovení díla použít pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají kvalitu odpovídající jejich použití při provádění díla a které musí vyhovovat účinným českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země původu materiálu, výrobku a technického vybavení, které jsou zároveň v souladu s právním řádem České republiky. Soulad použitých materiálů, výrobků a technického vybavení s výše uvedeným zhotovitel prokáže objednateli nebo technickému dozoru objednatele dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných materiálů vystavenými příslušným výrobcem. Tyto dokumenty je zhotovitel povinen předložit objednateli před zabudováním příslušných materiálů do díla. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména životnímu prostředí nebo zdraví osob. Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty a záruční dokumentaci. Porušení jakékoli povinnosti dle tohoto odstavce bude považováno za podstatné porušení smlouvy.

1.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze materiály, výrobky a technické vybavení nezatížené právy třetích osob s tím, že tyto musí být atestované pro použití v ČR a tato skutečnost musí být prokázána předložením příslušného odpovídajícího dokumentu.

1.7 Změny díla, včetně provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky, rozšíření či zúžení díla musí být vždy sjednány předem ve formě písemného dodatku ke smlouvě, nestanoví-li smlouva jinak.

## II. Čas plnění

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení: 12.11.2018

Ukončení a předání díla: 31.01.2019

Ukončením se rozumí oboustranné odsouhlasení předávacího protokolu s přihlédnutím na technologické postupy stavebních prací.

2.2 Zhotovitel může dokončit dílo ještě před uplynutím sjednané lhůty (předčasné plnění není porušením smlouvy).

2.3 Lhůta plnění díla může být prodloužena o dobu rovnající se době, po kterou stavební práce na díle nemohly být prováděny dle technologických pravidel (např. technických norem apod.), vlivem okolností nezávislých na vůli zhotovitele a nemajících původ v jeho činnosti (např. vyšší moc apod.) a v důsledku zastavení prací na díle nezávislým orgánem nebo orgánem státní správy, případně zhotovitelem pro výskyt skutečností, které brání v plnění této smlouvy a jejichž příčina není na straně zhotovitele.

2.4 Objednatel se zavazuje, že úplné a dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

## III. Cena díla

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele činí:

cena bez DPH 2.563.151,-Kč

DPH 21 % 538.262,- Kč

celková cena včetně DPH 3.101.413,-Kč

slovy: tři miliony sto jeden tisíc čtyři sta třináct korun českých

- 3.2 Cena díla zahrnuje veškeré práce v rozsahu předmětu díla dle čl. I této smlouvy o dílo.
- 3.3 Každá změna rozsahu a ceny díla v průběhu výstavby bude dohodnuta mezi stranami a písemně stvrzena dodatkem ke smlouvě.
- 3.4 Podmínky, při jejichž splnění je možno překročit výši nabídkové ceny:
- pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
  - v případě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo u prací souvisejících nebo navazujících na předmět díla, ale nad jeho rámec, vyvolaných prováděním díla.
- 3.5 Práce ovlivňující změnu ceny budou písemně dohodnuty na kontrolním dnu, přičemž pro určení jejich rozsahu budou použity ceny z nabídky zhotovitele. Pokud nabídka tyto ceny neobsahuje, bude použit ceník stavebních prací jako pro zpracování nabídky. Obdobným způsobem bude postupováno i při odpočtu nerealizovaných prací a dodávek zahrnutých do ceny díla, kde bude cena těchto prací odečtena ve výši, v jaké byla zahrnuta do rozpočtu.

#### **IV. Platební podmínky**

- 4.1 Konečná cena za dílo je splatná na základě konečné faktury po převzetí celého díla.
- 4.2 Fakturace proběhne měsíčně v průběhu provádění díla po odsouhlasení provedených prací se splatností faktury 30 dnů. Konečná faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, posledních 10% do 30 dnů po řádném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění případných zjevných vad a nedodělků.
- 4.3 Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad s náležitostmi uvedenými v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že jde o poskytnutí stavebních nebo montážních prací v režimu přenesené daňové povinnosti. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací.
- 4.4 Rozhodným dnem pro posouzení včasnosti platby je den, kdy objednatel dal příkaz bance k úhradě faktury. Zaplacení faktury v dohodnuté lhůtě je podstatnou náležitostí smlouvy. Dnem doručení faktury se rozumí den osobního převzetí nebo v případě, že je faktura zasílána poštou, den jejího doručení; v případě pochybností je tímto dnem třetí pracovní den po jejím odeslání.
- 4.5 Faktura bude zaslána na adresu objednatele, uvedenou v záhlaví této smlouvy. Objednatel může fakturu vrátit v případě, jestliže:
- neobsahuje základní údaje daňového dokladu,
  - neobsahuje odsouhlasený soupis skutečně provedených prací,
  - obsahuje nesprávné cenové údaje,
  - byla vystavena, aniž došlo k převzetí díla.
- 4.7 Objednatel prohlašuje, že má pro tuto stavbu zajištěny finanční prostředky a zavazuje se, že v případě, že dojde z jeho strany k odstoupení od smlouvy, uhradí ve lhůtě 14 dní od tohoto odstoupení zhotoviteli vzniklé náklady dle soupisu provedených a odsouhlasených prací (položkového rozpočtu). Toto ustanovení nemá vliv na případnou náhradu jiné škody, která by zhotoviteli vznikla, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

#### **V. Staveniště, práva a povinnosti smluvních stran**

- 5.1 Objednatel předá zhotoviteli k bezplatnému užívání staveniště odpovídajícího rozsahu. Předání bude provedeno nejpozději poslední pracovní den před termínem, ve kterém zhotovitel dle svého písemného oznámení zahájí práce. Včasné předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy. Pozdní předání staveniště nebo jeho částí prodlužuje lhůtu

plnění díla o dobu prodlení objednatele s předáním staveniště. O předání staveniště zhotoviteli bude sepsán zápis.

5.2 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností zhotovitele podle smlouvy.

5.3 Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných energií a vody, si po dobu od předání staveniště zhotoviteli do doby předání staveniště zpět objednateli, zajišťuje a hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit samostatná měřicí místa s měřidly, která budou evidovat skutečnou výši zhotovitelem spotřebovaných energií a vody. Objednatelem odsouhlasené výchozí stavy jednotlivých měřidel je zhotovitel povinen zapsat do stavebního deníku. Zhotovitel po celou dobu provádění díla odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru staveniště během provádění díla po celou dobu od převzetí staveniště zhotovitelem do okamžiku převzetí díla objednatel, příp. při odstraňování vad a nedodělků i po dobu tohoto odstraňování a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

5.4 Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování veškerých právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na pracovišti a o ochraně životního prostředí, a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením.

5.5 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

5.6 Zástupci objednatele se mohou po staveništi pohybovat pouze s vědomím zhotovitele a jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a předpisy.

5.7 Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob.

5.8 Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zajistit požární asistenční hlídku na požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném uvedeným právním předpisem.

5.9 Zhotovitel na staveništi odpovídá za vykládku, přemísťování a dopravu veškerého materiálu, technického vybavení a výrobků, použitých v souvislosti s prováděním díla.

5.10 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště a za řízení staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob. Zhotovitel je povinen provádět pravidelně, nejméně však jednou denně, úklid staveniště a jeho zařízení. Zhotovitel je povinen předávat objednateli doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých prováděním díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístěn mimo staveniště.

5.11 Na staveništi není povoleno spalování jakýchkoli odpadů.

5.12 Zhotovitel je povinen zajistit zavedení všech opatření k omezení hlučnosti způsobené jeho činností na staveništi, která jsou regulována příslušnými účinnými právními předpisy nebo správním rozhodnutím tak, aby byla v souladu s těmito předpisy a rozhodnutími. Nehledě na povinnosti zhotovitele vyplývající z takových právních předpisů nebo správních rozhodnutí, Zhotovitel vynaloží maximální úsilí, aby provádění díla co nejméně zatěžovalo hlukem vlastníky a uživatele nemovitostí v okolí staveniště.

5.13 Pokud nezapočne zhotovitel s prováděním díla v termínu, sjednaném ve smlouvě o dílo, má objednatel právo po zhotoviteli požadovat sankci ve výši 5% z ceny díla. Pokud nezačne s prováděním prací ani do jednoho týdne od sjednaného termínu, bude objednatel písemně vyzván k plnění. Pokud přesto nezapočne s prováděním díla do dvou týdnů od sjednaného termínu, může objednatel od smlouvy jednostranně odstoupit.

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit objednateli soustavnou kontrolu prováděného díla.

5.15 Zhotovitel povede od převzetí staveniště do odstranění případných vad a nedodělků díla stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho vyhláškami. Po dokončení díla předá zhotovitel originál stavebního deníku objednateli.

5.16 Objednatel má právo nahlížet do stavebního deníku a k záznamům v něm uvedeným připojovat svá stanoviska. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem do stavebního deníku v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se na staveništi pracuje. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

5.17 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.

5.18 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost vyplývající ze smlouvy nebo právních předpisů, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v době stanovené objednatelem, může objednatel bez dalšího odstoupit od smlouvy.

5.19 Nebezpečí škody na díle, veškerých výrobcích, technickém vybavení a materiálech, určených ke zhotovení díla nebo k zabudování do něj nebo k instalaci v něm, majetku objednatele nacházejícího se na staveništi a majetku smluvních partnerů objednatele, poskytujících plnění na staveništi nese od okamžiku převzetí staveniště zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem převzetí díla objednatelem, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, pokud bylo dílo předáno s vadami nebo nedodělků v souladu s čl. 6.5 této smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 2624 a § 1976 Občanského zákoníku a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5.20 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání závazků vyplývajících ze smlouvy a plnění závazků z ní vyplývajících až do doby uplynutí záruční doby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu či jinou újmu způsobenou Zhotovitelem při výkonu činnosti třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 2,000.000,- Kč.

5.21 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel v součinnosti s objednatelem, kterého je Zhotovitel povinen informovat o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou událostí poskytovat si po dobu jejího řešení veškerou nutnou součinnost, která je v jejich možnostech.

## **VI. Poddodavatelé**

6.1 Zhotovitel je oprávněn pověřit plněním svých povinností z této smlouvy o dílo poddodavatele. V takovém případě zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

6.2 Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem objednateli při plnění nebo v souvislosti s plněním povinností z této smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá

## **VII. Ukončení prací, záruční doba**

7.1 Dílo bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31.01.2019 pokud se smluvní strany nedohodnou s ohledem na nepředvídatelné okolnosti jinak. O termínu předání díla

uvědomí zhotovitel objednatel písemně nejpozději 3 dny předem. O předání díla bude sepsán protokol, v němž bude podrobně popsán stav předávaného díla a jeho případné vady a nedodělky. Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.2 Objednatel zahájí přejímku díla do tří dnů od vyzvání k převzetí a je povinen provést převzetí díla do sedmi dnů od zahájení přejímky, pokud na něm nebudou zjevné vady bránící užívání díla. Vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu.

7.3 V případě, že obecně závazné právní předpisy, souhlasy či vyjádření orgánů veřejné správy týkající se díla nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí, atestů a měření či zajištění prohlášení o shodě týkajících se díla, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.

7.4 Závazek zhotovitele provést dílo podle smlouvy je splněn jeho včasným dokončením a předáním objednateli, včetně předání veškerých dokladů nezbytných k užívání díla, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na Díle v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy;
- doklady a zápisy o provedení předepsaných zkoušek a měřeních, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy;
- předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o předvedení funkčnosti těchto zařízení;
- originál stavebního deníku;
- návody k obsluze a návody na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby v českém jazyce, záruční listy, protokoly o zaškolení obsluhy;
- dokumentaci skutečného provedení díla ve 2 vyhotoveních v písemné podobě, a 1x v datové formě (na CD ROM) ve formátu PDF a DWG.

7.5 Dílo bude převzato včetně vad a nedodělků, které nebrání v užívání díla. Uvedené vady a nedodělky budou odstraněny ve lhůtách, které budou uvedeny v předávacím protokolu. Pokud zhotovitel vady a nedodělky, uvedené v předávacím protokolu nebo v zápise o nepřevzetí díla ve lhůtě dle předcházejícího odstavce neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli škodu, která objednateli vznikla, zejména v podobě vynaložení nákladů na odstranění takových vad a nedodělků.

7.6 Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do sedmi dnů po odstranění poslední vady nebo nedodělku.

7.7 Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce minimálně 60 měsíců od předání dokončeného díla objednateli. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět plnění bude mít po dobu záruční lhůty vlastnosti stanovené uzavřenou SOD, právními předpisy platnými v době realizace díla, ustanoveními platných ČSN a předpisy výrobců materiálů. Výrobky nebo zařízení s kratší záruční lhůtou jsou s uvedením délky záruk na tyto výrobky uvedeny v příloze k této smlouvě.

7.8 Zhotovitel neodpovídá za vady, které mají původ v nevhodném užívání předmětu díla, užívání v rozporu s účelem, pro který byl vyprojektován, nebo které vznikly na základě přímého příkazu objednatel zhotoviteli, ač zhotovitel objednatel na nevhodnost příkazu upozornil a dále za vady, které mají původ v nedostatečné údržbě.

7.9 Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat bez zbytečného odkladu. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, zda požaduje vadu odstranit, nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po

obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nelze-li dodržet lhůtu uvedenou v tomto odstavci, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen oprávněně reklamovanou vadu odstranit nejpozději do deseti dnů po obdržení oprávněné reklamace, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak.

7.10 Jestliže objednatel v oznámení vad (reklamaci) výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vad (havárie) nejpozději do 24 hodin od oznámení vad objednatelem a vady (havárie) odstranit v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 48 hodin od oznámení vad (reklamace) objednatelem zhotoviteli. Neprovede-li zhotovitel odstranění vad (havárie) v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn podle vlastního uvážení vady (havárie) odstranit sám nebo zajistit odstranění vady jinou odborně způsobilou osobou. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraněním vady způsobem dle tohoto odstavce je zhotovitel povinen objednateli uhradit. Zhotovitel se tak zejména zavazuje uhradit cenu účtovanou objednatelem jinou odborně způsobilou osobou

7.11 Zhotovitel je povinen odstranit vadu bez ohledu na to, zda je uplatnění vady oprávněné či nikoli. Prokáže-li se však kdykoli později, že uplatnění vady objednatelem nebylo oprávněné, tj. že zhotovitel za vadu neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jím účelně vynaložené náklady v souvislosti s odstraněním vady.

Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou k odstranění vady.

7.12 O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které považuje vadu za neodstraněnou. V protokolu dále zhotovitel uvede způsob odstranění vady a dobu, po kterou byla vada odstraňována.

7.13 Záruční doba se prodlužuje o dobu počínající dnem oznámení každé záruční vady objednatelem zhotoviteli a končící dnem řádného odstranění takové záruční vady.

7.14 Žádost o vydání kolaudačního souhlasu pro dílo zpracuje a podá objednatel. Smluvní strany si jsou povinny bez zbytečného odkladu poskytnout nezbytnou součinnost a příslušné dokumenty; Zhotovitel je zejména povinen předložit objednateli na jeho žádost veškeré dokumenty nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a to ke dni závěrečné kontrolní prohlídky pro dílo.

## **VIII. Sankce**

8.1 Mezi smluvními stranami byly dohodnuty tyto smluvní pokuty

a) Při prodlení s předáním dokončeného díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,-Kč každý i započatý den prodlení.

b) za neodstranění vad a nedodělků v daném termínu se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,-Kč denně za každou vadu či nedodělek.

c) pro případ, že zhotovitel nedodrží uvedenou lhůtu pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště, má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč denně za každý den prodlení.

d) zhotovitel má právo požadovat po objednatelem v případě nedodržení termínu splatnosti faktury smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý započatý den prodlení.

8.2 Uplatní-li jedna smluvní strana své právo na úhradu smluvní pokuty, je druhá smluvní strana povinna tuto pokutu uhradit do 21 dnů ode dne doručení příslušného vyrozumění.

## **IX. Odstoupení od smlouvy**

9.1 Objednatel má právo od této smlouvy odstoupit s okamžitou účinností z prokazatelného důvodu nedodržení cenových, kvalitativních a předpokládaných časových (tj. v případě zcela evidentní a zdokladovatelné nečinnosti) parametrů výstavby zhotovitelem, na které byl zhotovitel písemně upozorněn a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu, nebo bude-li zhotovitel svým zaviněním v prodlení se zahájením prací oproti počátku lhůty uvedené v čl. 2.1. o čtrnáct dnů nebo neukončí-li zhotovitel svým zaviněním dílo ani do čtrnácti dnů po uplynutí sjednané lhůty. Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z těchto důvodů, je povinen uhradit práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné dle této smlouvy o dílo včetně dodatků do 21 dnů od tohoto odstoupení a po předložení zhotovitelem zpracované a objednatelem odsouhlasené faktury na dosud provedenou část díla a dodaného materiálu. V případě takového odstoupení od smlouvy má právo objednatel požadovat po zhotoviteli sankci ve výši 5% z ceny díla.

9.2 Zhotovitel má právo od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodlení s úhradou některého svého závazku z této smlouvy vůči zhotoviteli po dobu delší než 14 dní, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Objednatel je v případě takového odstoupení povinen uhradit zhotoviteli práce již provedené a materiály pro tuto stavbu zajištěné.

9.3 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy i v případě opakovaného prodlení objednatele s předáním staveniště, na které byl objednatel písemně upozorněn, a přesto nezajistil ve stanovené lhůtě nápravu.

9.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, účinek odstoupení nastává doručením písemného oznámení druhé smluvní straně. V případě odstoupení od smlouvy je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby se zabránilo vzniku škod na majetku objednatele či třetích osob a případným újmám na zdraví osob.

9.5 V případě odstoupení od smlouvy z viny objednatele má zhotovitel nárok na úhradu nákladů prokazatelně a oprávněně vynaložených na plnění a přípravu díla.

9.6 Zhotovitel je povinen v případě takového předčasného ukončení závazku ze smlouvy předat objednateli zejména projektovou dokumentaci skutečného provedení díla (respektive jeho dokončené části) a veškeré záruční listy, technickou a správní dokumentaci ohledně díla, apod., nejpozději ke dni předání a převzetí staveniště, jinak je objednatel oprávněn zadržet kteroukoliv část splatné ceny díla až do obdržení výše uvedeného. Zhotovitel potvrzuje a souhlasí, že není oprávněn k uplatnění jakéhokoli zadržovacího práva v této souvislosti.

## **X. Závěrečná ujednání**

10.1 Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

10.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze písemným vzestupně číslovaným dodatkem potvrzeným statutárními orgány smluvních stran.

10.3 Smluvní strany sjednaly pro tuto smlouvu, že pokud není výslovně ve smlouvě uvedeno jinak, se veškeré vztahy vzniklé na základě této smlouvy řídí zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění.

10.4 Pokud oddělitelné ustanovení této smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této smlouvy. V takovém případě se smluvní strany zavazují uzavřít do 10 pracovních dnů od výzvy druhé ze



smluvních stran dodatek k této smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

10.5 Dle § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. Tuto smlouvu tedy nelze měnit rozhodnutím soudu.

10.6 Tuto smlouvu nelze dále postupovat, rovněž pohledávky z této smlouvy nelze dále postoupit. Kvitance za částečné plnění a vracení dlužných úpisů s účinky kvitance jsou vyloučeny.

10.7 Zhotovitel prohlašuje, že není v úpadku ani ve stavu hrozícího úpadku, a že mu není známo, že by vůči němu bylo zahájeno insolvenční řízení. Rovněž prohlašuje, že vůči němu není v právní moci žádné soudní rozhodnutí, případně rozhodnutí správního, daňového či jiného orgánu na plnění, které by mohlo být důvodem zahájení exekučního řízení na majetek Zhotovitele a že mu není známo, že by vůči němu takové řízení bylo zahájeno.

10.8 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.

1209 V souladu s § 4 odst. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

Hustopečích dne 07.11.2018

V E

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

.....  
za objednatele

...  
za

#### Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 0), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 07.11.2018

Město Hustopeče  
Dukelské nám. 2/2  
693 17 HUSTOPEČE  
IČ: 00 28 31 93  
-6-

PaedDr. Hana Potměš  
starostka

**Přílohy:**

*Položkový rozpočet*

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba :** **244/2018/E1**  
**I. etapa realizace výměny kanalizace bazénu Hustopeče**

**Zadavatel :** IČO :  
 DIČ :

**Projektant :** IČO :  
 DIČ :

### Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Ostatní a vedlejší náklady		1,00	
00 Vedlejší a ostatní náklady			163 500,00
Stavební objekt		1,00	
SO 01 I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové			2 399 651,01
<b>Celkem za stavbu</b>			<b>2 563 151,01</b>

Rekapitulace DPH			Cena
Základ pro DPH	15 %		0,00
DPH	15 %		0,00
Základ pro DPH	21 %		2 563 151,01
DPH	21 %		538 261,71
<b>Celkem za stavbu s DPH</b>			<b>3 101 412,72</b>

### Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
1	Zemní práce	1 300 670,44
4	Vodorovné konstrukce	55 316,17
5	Komunikace	2 105,40
8	Trubní vedení	532 700,16
91	Doplňující práce na komunikaci	45 211,00
96	Bourání konstrukcí	212 030,00
99	Staveništní přesun hmot	3 379,07
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	248 238,77
VN	Vedlejší náklady	94 500,00
ON	Ostatní náklady	69 000,00
<b>Cena celkem</b>		<b>2 563 151,01</b>



Stavba :	244/2018/E1 I. etapa realizace výměny kanalizace bazénu Hustopeče	JKSO :
Objekt :	SO 01 I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové	

## Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO 01**  
**I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové**

Třídnic stavebních objektů:

### Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
001	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové	2 399 651,01
	<b>Celkem objekt SO 01</b>	<b>2 399 651,01</b>

		Rekapitulace DPH
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	2 399 651,01
DPH	21 %	503 926,71
<b>Celkem za objekt s DPH</b>		<b>2 903 577,72</b>

### Rekapitulace soupisu 001 I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	1 300 670,44
4	Vodorovné konstrukce	55 316,17
5	Komunikace	2 105,40
8	Trubní vedení	532 700,16
91	Doplňující práce na komunikaci	45 211,00
96	Bourání konstrukcí	212 030,00
99	Staveništní přesun hmot	3 379,07
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	248 238,77
	<b>Celkem soupis 001</b>	<b>2 399 651,01</b>

**Položkový soupis prací a dodávek**

S: 244/2018/E1	I. etapa realizace výměny kanalizace bazénu Hustopeče
O: SO 01	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové
R: 001	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
Díl: 1		<b>Poznámka uchazeče</b>				<b>1 300 670,44</b>		<b>1 573 811,23</b>		<b>1 391,74</b>		<b>341,36</b>		
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek												
	113 10-62	vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár												
1	113106231R00	v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kamenniva	m2	300,000000	45,60	13 680,00	21,00	16 552,80	0,00	0,00	0,23	67,50	822-1	RTS 18/II
2	113108320R00	Odstaraní podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	6,000000	422,00	2 532,00	21,00	3 063,72	0,00	0,00	0,44	2,64	822-1	RTS 18/II
3	113109430R00	Z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	300,000000	250,00	75 000,00	21,00	90 750,00	0,00	0,00	0,72	216,00	822-1	RTS 18/II
	113 20	Vytváření obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek												
4	113202111R00	Z krajníků nebo obrubníků stojatých 2*2+89,0	m	93,000000	83,90	7 802,70	21,00	9 441,27	0,00	0,00	0,27	25,11	822-1	RTS 18/II
	115 20-15	Montáž a demontáž odpadního potrubí při snižování hladiny podzemní vody soustavou čerpacích jehel, s tvarovkami pro všechny druhy potrubí a způsobu uložení, demontáž DN 200 mm												
5	115201512R00	190,70*10,0	m	200,700000	80,00	16 056,00	21,00	19 427,76	0,00	0,00	0,15	30,11	800-1	RTS 18/II
	131 10	Hloubení nezapažených jam a zářezů kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopu štěrku a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlem terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jamy nebo s naložením na dopravní prostředek.												
6	131301112R00	do 1000 m3, v hornině 4, hloubení strojně 17*2,50*2,50*3,70	m3	20,000000	160,00	3 200,00	21,00	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/II
	132 20	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm zapážených i nezapažených, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 5 m od poddlné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.												
7	132301213R00	do 10000 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	628,000000	290,00	182 120,00	21,00	220 365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/II
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek												
8	139601103R00	v hornině 4	m3	10,000000	1 300,00	13 000,00	21,00	15 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/II
	151 10	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýh, příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m												
9	151101102R00	151 11 Odstaraní pažení a rozepření rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu, příložené , hloubky do 4 m	m2	1 200,000000	140,00	168 000,00	21,00	203 280,00	0,00	0,00	1,03	0,00	800-1	RTS 18/II
10	151101112R00	151 10-15 Svislé přemístění výkopku nošením bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky, z horniny 1 až 4	m2	1 200,000000	50,00	60 000,00	21,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/II
11	151101501R00	z horniny 1 až 4	m3	10,000000	50,00	500,00	21,00	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800-1	RTS 18/II

**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	244/2018/E1	I. etapa realizace výměny kanalizace bazénu Hustopeče
O:	SO 01	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové
R:	001	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola Poznámka uchažeče</b>												
	12	16260102R00 Vodotrné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpálení cesti vozidla z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	628,000000	490,00	307 720,00	21,00	372 341,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
	13	16710120R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku 167 10-2 nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nebo zeminy - ručně z hominy 1 až 4	m3	10,000000	592,00	5 920,00	21,00	7 163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
	14	171101121R00 Uložení sypaniny do násypů zhrutněných s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním, 171 10-3 z hornin nesoudržných kamentitých 200,20*1,0*0,10	m3	20,020000	82,00	1 641,64	21,00	1 986,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
	15	174101101R00 Z jakékoliv hominy s uložení výkopku po vrstvách, jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu	m3	508,000000	109,00	55 372,00	21,00	67 000,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
	16	175101101RT2 180 40-11 Založení travniku na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhrutnění, bez prohození sypaniny, s dodáním šetrkopisků frakce 0 - 22 mm 111,50*1,0*0,55	m3	109,240000	1 130,00	123 441,20	21,00	149 363,85	1,70	185,71	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
				61,325000										
				8,500000										
				38,115000										
				1,250000										
	17	18040211R00 Úprava pláňe v násypch vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5, v homině 1 až 4, se zhrutněním 22,15*1,10	m2	24,365000	30,00	730,95	21,00	884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 823-1	RTS 18/II
				24,365000										
	18	181201102R00 Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 6,0*3,0*377,0*15,40	m2	401,400000	12,00	4 816,80	21,00	5 828,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
				401,400000										
	19	181301102R00 Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 22,15*1,10	m2	24,365000	54,00	1 315,71	21,00	1 592,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 800-1	RTS 18/II
				24,365000										
	20	171201201RTT Uložení sypaniny na skl. sypanina na výšku přes 2m, včetně poplatku za skládku 1628,21025	m3	1 628,21025	1,00	1 628,21	21,00	1 970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Vlastní
				1 628,21025										
	21	00572407R směs travní do sucha	kg	1,46190	120,00	175,43	21,00	212,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 SPCM	RTS 18/II









Položkový soupis prací a dodávek

S:	244/2018/E1	I. etapa realizace výměny kanalizace bazénu Hustopěče
O:	SO 01	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové
R:	001	I. etapa výměny kanalizace splaškové a dešťové

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	DPH	cena s DPH	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk. (t)	Ceník	Cen. soustava
		<b>Ceník, kapitola</b>												
		<b>Poznámka uchazeče</b>												
		včetně spotřeby vody												
69	919735114R00	Zvířiných, hloubky přes 150 do 200 mm	m	9,50000	143,00	1 358,50	21,00	1 643,79	0,00	0,00	0,01	0,10	822-1	RTS 18/II
70	59217020R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; t = 1000,0 mm; š = 148,5 mm; h = 145,0 mm; barva přírodní	kus	94,50000	105,00	9 922,50	21,00	12 008,23	0,04	3,98	0,00	0,00	SPCM	RTS 18/II
		90*1,05		94,50000										
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>212 030,00</b>		<b>256 556,30</b>		<b>0,00</b>		<b>275,84</b>		
	961 04	Bourání základů z betonu nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech.												
71	961044114R00	proštěho Jedná se o bourání potrubí KT - obetonování potrubí betonem prostým.	m3	114,42000	1 500,00	171 630,00	21,00	207 672,30	0,00	0,00	2,00	228,84	801-3	RTS 18/II
		190,70*1,00*0,60		114,42000										
	961 05	Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech												
72	961055114R00	železobetonových	m3	1,25000	5 920,00	7 400,00	21,00	8 954,00	0,00	0,00	2,40	3,00	801-3	RTS 18/II
73	961044000PXX	Bourání a odstraňování stávajících šachet včetně poklepů	m3	22,00000	1 500,00	33 000,00	21,00	39 930,00	0,00	0,00	2,00	44,00		Vlastní
		11*2,00		22,00000										
<b>Díl:</b>	<b>99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>3 379,07</b>		<b>4 088,67</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	998 27-61	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových												
		vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů												
74	998276101R00	v otevřeném výkopu na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty	t	3 379,06728	1,00	3 379,07	21,00	4 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	827-1	RTS 18/II
<b>Díl:</b>	<b>D96</b>	<b>Přesuny sutí a vybouraných hmot</b>				<b>248 238,77</b>		<b>300 368,91</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku												
75	979081114R00	do 1 km	t	800,51200	150,00	120 076,80	21,00	145 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/II
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.												
76	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	3 202,04800	0,10	320,20	21,00	387,44	0,00	0,00	0,00	0,00	801-3	RTS 18/II
	979 09-31	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním, bez zhutnění												
77	979093114R00	Poplatek za skládku stavební sutí, včetně poplatku za uložení	t	800,51200	9,70	7 764,97	21,00	9 395,61	0,00	0,00	0,00	0,00	800-6	RTS 18/II
78	979990001T00		t	800,51200	150,00	120 076,80	21,00	145 292,93	0,00	0,00	0,00	0,00		Vlastní