smlouvu o dílo 
uzavřená dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. v platném znění Občanský zákoník
S-centrum Hodonín, p.o.
Zastoupená: Bc. Václav Polách, MBA, ředitel
IČ: 46937102
DIČ: neplátce DPH
se sídlem: Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín

bankovní spojení: xxx
jako objednatel díla (dále jen Objednatel)
a
STAVOS Engineering s.r.o.

zastoupená:
Ing. Jaroslavem Hrůzou, Ph.D., prokuristou společnosti

IČ: 49447513

DIČ: CZ49447513

se sídlem : U Svitavy 2, 618 00  Brno

bankovní spojení: xxx
sp. značka vedená u rejstříkového soudu v Brně

jako zhotovitel díla (dále jen Zhotovitel)
I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající ve zhotovení studie proveditelnosti a projektové dokumentace pro spojené územní a stavební řízení a projektové dokumentace pro realizaci stavby a to vše pro akci „Stavební úpravy objektu S-centra Hodonín, p.o.“. Předmětná stavba se nachází na adrese Na Pískách 4037/11, 695 01 Hodonín.
2. Projektová dokumentace pro jednotlivé výše uvedené stupně podrobnosti bude zpracována v souladu s požadavky prováděcích vyhlášek stavebního zákona č. 183/2006 Sb. 
3. Projektová dokumentace pro spojené územní a stavební řízení bude mít náležitosti, které umožní tuto dokumentaci použít pro vyřizování územního a stavebního řízení na jednotlivých DOSS, správcích sítí a ostatních účastnících řízení a bude sloužit pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení a to formou veřejnoprávní smlouvy. 
4. Projekční činnost bude prováděna ze strany Zhotovitele v souladu se zájmy Objednatele.
5. Projekční činnost Zhotovitele spočívá především v zajištění následujících projektových dokumentací:

a) stavební část – technická zpráva, půdorysy jednotlivých podlaží, Podélné a příčné řezy v kolizních místech min (dva řezy), pohledy. 

b) Statika střešní kce domu – statický návrh a posouzení kompletní konstrukce 

c) Vzduchotechnika (VZT) - schematické zákresy do půdorysů, text v souhrnné technické zprávě 
d) Požárně-bezpečnostní řešení
e) Měření a regulace v rámci VZT
6. Projekty pro realizaci stavby budou plně navazovat na projektovou dokumentaci pro územní řízení 
a stavební řízení a to jak z koncepčního, technického i materiálového hlediska. Dokumentace bude zpracovaná v souladu s platnou legislativou.
7.  Zhotovitel se zavazuje s Objednatelem průběžně konzultovat, předkládat mu na vyžádání dokumenty k nahlédnutí a aktuálně ho informovat o potenciálně nejvýhodnějších řešeních. 

8. Objednatel se zavazuje Zhotovitele, v případě potřeby a na vyžádání, písemně zmocnit formou plné moci ke všem právním úkonům spojeným se zajištěním bodu I. Předmětu plnění této smlouvy, respektive mu zajistit zmocnění od investora.
9. Projektovou dokumentaci pro územní a stavební řízení dodá Zhotovitel vždy v šesti kompletních tištěných vyhotoveních a jedenkrát v digitální formě na CD nosiči.

10. Projektovou dokumentaci pro realizaci stavby dodá Zhotovitel vždy v šesti kompletních tištěných vyhotoveních a jedenkrát v digitální formě na CD nosiči.

11. Zhotovitel vždy po provedení díla předá Objednateli na základě předávacího protokolu dokumentaci pro jednotlivou fázi výše uvedené akce. 

12. Předmět plnění díla uváděné v bodě 1. Této smlouvy vychází z investorem předaného  radonového průzkumu.
13. Geologický ani hydrogeologický průzkum předán nebyl.
14. V případě nutnosti doplnění průzkumů uvedených v bodu I. Odst.13 této smlouvy 
se Zhotovitel zavazuje na vyžádání pro Objednatele tyto práce zajistit a to za vzájemně odsouhlasených podmínek na základě kterých bude zpracován a podepsán dodatek k této smlouvě o dílo. 

15.  Objednatel se při realizaci díla zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu díla.
II. výkonové fáze a termíny plnění
1. Realizace díla je členěna na níže uvedené výkonové fáze. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených termínech předání části díla dle výkonových fází a dále na formě a počtu paré jednotlivých částí dokumentace dle výkonových fází.

2. Předmět plnění bude zpracován a předán objednateli v níže uvedených fázích a termínech.
a. Dodávka studie proveditelnosti ………………………………. do  30.11.2018

b. Zpracování projektu pro stavební řízení……………………… do 31.12.2018
c. Zpracování projektu pro výběr zhotovitele…………………… do 31.12.2018

3. Pokud vyplyne v průběhu projektování nutnost změny projektové dokumentace, bude termín předání jednotlivých fází projektu přiměřeně prodloužen.
4. Včasné a úplné plnění předmětu smlouvy je podmíněno součinností Objednatele, která spočívá zejména v:

- zajištění plné moci pro Zhotovitele pro vyřizování viz specifikováno výše

- neodkladném vyjadřování se k projektové dokumentaci předané Zhotovitelem Objednateli a poskytování potřebných podkladů.
5. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Zhotovitel je povinen jednotlivé části plnění předat Objednateli v sídle firmy objednatele a to nejpozději poslední den dle lhůty uvedené v odst. 1 tohoto článku.
6. Objednatel je povinen jednotlivé části díla převzít. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, má se za to, že posledním dnem lhůty je nejblíže následující pracovní den. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na Objednatele převzetím části díla.

7. Smluvní strany se zavazují o předání a převzetí části díla sepsat předávací protokol. Nepřevezme-li Objednatel bez opodstatněného důvodu dokumentaci (část díla) od Zhotovitele a/nebo nebude řádně sepsán předávací protokol, považuje se dokumentace (část díla) za převzatou bez výhrad okamžikem jejího doručení Objednateli nebo okamžikem, kdy ji Objednatel odmítnul převzít. Převezme-li Objednatel dílo s výhradami, tj. označí-li vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla, uvede soupis těchto vad a nedodělků v předávacím protokolu, včetně lhůty ve které má Zhotovitel vady a nedodělky odstranit.

8. Zhotovitel uděluje výhradně Objednateli souhlas s užitím autorského díla (projektové dokumentace, či jejích jednotlivých částí) pro účel zajištění příslušných povolení a pro účel výstavby předmětu díla a to na místě ve smlouvě uvedeném.

9. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a nebezpečí, v souladu s touto smlouvou, dle platných právních předpisů, v souladu s technickými normami. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase a rozsahu

III. CENA DÍLA
Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně díla spojené se zajištěním projektové dokumentace specifikované v bodě I.Předmětu plnění takto.
Celková cena za dílo je ve výši 398.400,-Kč bez DPH, slovy Třistadevadesátosmtisícčtyřistakorunčeských.  
Celková cena za dílo je ve výš 482.064,-Kč s DPH, slovy Čtyřistaosmdeasátdvatisícšedesát-čtyřikorunčeských.  
Cena je rozdělena v souladu s výkonovými fázemi takto:

a. Cena za studii proveditelnosti ……………120.000,-Kč bez DPH, tj. 145.200,-Kč s DPH

b. Cena za projekt pro stavební řízení……….  70.000,-Kč bez DPH, 84.700,-Kč s DPH

c. Cena za projekt pro výběr zhotovitele…… 208.400,-Kč bez DPH, 252.164,- Kč s DPH
Cena díla včetně DPH obsahuje daň z přidané hodnoty v sazbě platné v den uzavření smlouvy. Dojde-li v průběhu realizace díla k legislativní změně sazby daně z přidané hodnoty, vyhrazuje si Zhotovitel právo změnit Cenu díla o rozdíl mezi stávající a novou sazbou DPH.

Cena díla nezahrnuje posudky a studie, které budou muset být pořízeny na základě požadavků dotčených orgánů státní správy nad rámec požadavků stavebního zákona č. 183/2006 Sb včetně jeho novel.Stejně tak nezahrnuje správní poplatky. V případě změny rozsahu díla bude Cena díla upravena samostatným dodatkem této smlouvy.

IV. PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY
1. Zhotovitel bude fakturovat dílo uvedené v předmětu této smlouvy takto, po dokončení celého díla bude vyhotovena faktura.
2. Platba ze strany Objednatel bude uskutečněna v Kč na základě faktury, ke které bude doložen předávací protokol podepsaný Objednatelem i Zhotovitelem. 
3.  Smluvní strany se dohodly, že fakturu Zhotovitele bude Objednatel hradit ve 14 denní splatnosti.

4. Platba Ceny díla se považuje za uskutečněnou připsáním odpovídající částky na účet Zhotovitele   uvedený na faktuře. 

V. OPOVĚDNOST ZA VADY

5. Dílo má vady, jestliže předmět plnění neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě nebo je v rozporu s právními předpisy, popř. s podmínkami stanovenými oprávněnými orgány.

6. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci předmětu plnění uplatní bez zbytečného odkladu po jejím zjištění písemnou formou do rukou Zhotovitele. V reklamaci musí být vady popsány.

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím zadání a podkladů převzatých od objednatele, pokud Zhotovitel namítal Objednateli jejich chybnost a Objednatel přesto 
na jejich použití v nezměněném stavu trval.

8. V případě zjištění vady projektu je Zhotovitel povinen tuto vadu bez prodlení bezplatně odstranit. Současně je Zhotovitel povinen uhradit případné škody, které Objednateli realizací stavby nebo její části podle vadného projektu vznikly.

VI. smluvní pokuty
1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním jakékoli části díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% z ceny dílčí části předmětu díla dle dané výkonové fáze, s jejímž předáním je Zhotovitel v prodlení, za každý den prodlení.

2. V případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoli části Ceny díla, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. Zhotovitel není v prodlení s plněním jednotlivých výkonových fází, je-li Objednatel v prodlení s úhradou jakékoli vystavené faktury. Lhůty uvedené v článku II odst. 2 této smlouvy se dále prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel objektivně nemohl pracovat na realizaci díla z důvodu, že mu Objednatel neposkytoval potřebnou součinnost nebo z důvodu vyšší moci.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Objednatel i Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy, pokud druhá strana porušila podstatné povinnosti vyplývající ze smlouvy a nebyla schopna situaci ani přes písemné upozornění napravit.

Za podstatné porušeni smlouvy se považuje:

· nedodržení termínu plnění díla
· závady v projektové dokumentaci a neschopnost zhotovitele je v termínu do 30 dnů od reklamace opravit.

· prodlení s finanční platbou dle čl. IV delší než 30 dnů,

2. Náklady vyvolané odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnosti.

3. Není-li v konkrétních ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a dalšími obecně platnými právními předpisy.

4. Tuto smlouvu lze doplňovat pouze písemně dodatky podepsanými zodpovědnými osobami uvedenými v záhlaví této smlouvy, případně jejich právními nástupci (dojde-li ke změnám kompetentních osob).

5. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech shodných exemplářích, z nichž dva obdrží Objednatel 
a jeden Zhotovitel.

7. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.

8. Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetli, souhlasí s ní a na důkaz závaznosti 
a souhlasu ji podepisují.

V Hodoníně dne 1.11.2018



V Brně dne 1.11.2018

za objednatele:                                                             
 za zhotovitele:
……………………………………                               …………………………………

Bc. Václav Polách, MBA
ing. Jaroslav Hrůza, Ph.D.

          ředitel S-centra Hodonín, p.o.
prokurista společnosti



STAVOS Engineering, s.r.o.
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