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SMLOUVA O DÍLO 

 

Číslo smlouvy objednatele:DOD20180229 

Číslo smlouvy zhotovitele: 

I. Smluvní strany 

Objednatel: Dopravní podnik Ostrava a.s. 

se sídlem:  Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, PSČ 702 00 Ostrava 

právní forma: akciová společnost 

zapsaná v obch. rejstříku:     vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka číslo 1104 

IČ:  61974757 

DIČ: CZ61974757  plátce DPH 

bankovní spojení: XXX 

číslo účtu: XXX 

zastoupen: XXX  

oprávněn jednat ve věcech smluvních:           XXX  

oprávněn jednat ve věcech technických:        XXX 

     

dále jen „objednatel“)  

na straně jedné 

 

a 

 

Zhotovitel:    ARBE – půjčovna s.r.o.        
se sídlem/místem podnikání:   Knejzlíkova 6, Ostrava, 700 30        

právní forma:    společnost s ručením omezeným      

zapsaná v obch. rejstříku              vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl C., vložka číslo 37500 

IČ:                                  28657811       

DIČ:                               CZ28657811, plátce DPH     

bankovní spojení:                XXX       

číslo účtu:                 XXX      

zastoupen:                                        Ing. Lukáš Bárta       

oprávněn jednat ve věcech smluvních:    XXX             
  

oprávněn jednat ve věcech technických: XXX 

     

  

kontaktní doručovací adresa:     XXX                
 

   

(dále jen „zhotovitel“)  

na straně druhé 

 

uzavřely dále uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění, a za podmínek dále uvedených tuto Smlouvu o dílo (dále také jen „SoD“). Tato smlouva byla uzavřena 

v rámci výběrového řízení vedeného u Dopravního podniku Ostrava a.s. pod číslem TVS-17-18-PŘ-Ma.  
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II. Předmět smlouvy 

2.1 Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy k provedení prací pod názvem „Úprava nástupní hrany zastávky 

Krajský úřad“ (dále jen dílo) v rozsahu dle zadávacího výkazu výměr vypracovaném Dopravním podnikem 

Ostrava a.s., IČ: 619 74 757, se sídlem Poděbradova 494/2, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava. Zhotovitel 

prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu plnění díla veškeré práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v zadavatelském výkazu výměr, jakožto i práce které vněm obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl 

nebo měl na základě svých odborných a technických znalostí předpokládat a zjistit. Jakákoliv změna ceny 

z důvodu opomenutí nebo chyby není možná. 

2.2 Součástí předmětu plnění je také zajištění přístupů na staveniště, provedení a udržování přístupových tras, 

vše za nepřetržitého provozu tramvajové dráhy včetně tramvajových nástupišť a zajištění staveniště v souladu 

s požadavky BOZP uvedenými v příloze č. 1 SoD.  

2.3 Veškeré odchylky od specifikace předmětu smlouvy mohou být prováděny zhotovitelem pouze tehdy, budou-

li písemně odsouhlaseny objednatelem. Jestliže zhotovitel provede práce a jiná plnění nad tento rámec, nemá 

nárok na jejich zaplacení. 

2.4 Objednatel si vyhrazuje právo na provedení dodatečných služeb či stavebních prací (souhrnně vícepráce), 

které nebyly obsaženy v původním předmětu plnění a jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných 

okolností a tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro poskytnutí původních 

stavebních prací. Celkový rozsah těchto prací nesmí překročit součet absolutních hodnot provedených změn, 

a to 50 % z původní ceny za provedení díla dle této smlouvy, tzn. sčítá se rozšíření předmětu plnění, jeho 

zmenšení (zúžení) i záměny (neprovedení). Tyto vícepráce i méněpráce jsou oprávněni odsouhlasit zástupci 

objednatele uvedení v čl. I. oprávněni ve věcech technických, a to i každý samostatně. 

III. Nové dodávky, služby a stavební práce 

3.1. Objednatel si vyhrazuje právo na nové dodávky, služby či stavební práce (souhrnně opční právo) spočívající 

v obdobných stavebních pracích specifikovaných v předmětu plnění, a to až do výše 30 % ceny bez DPH 

uvedené v této smlouvě. V případě uplatnění opčního práva vyzve objednatel zhotovitele k jednání. 

IV. Místo plnění 

4.1 Místem plnění jsou tramvajová nástupiště zastávky Krajský úřad na ulici 28. října v Ostravě, včetně 

přilehlého okolí, vše v působnosti zadavatele. 

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že je mu místo realizace prací známo a rovněž tak jsou mu známy technické vlastnosti 

pozemků pro zhotovení stavby, které mohl zjistit vykonáním běžné prohlídky staveniště. 

V. Termín plnění a dokončení díla 

5.1 Dílo v rozsahu předmětu plnění dle článku II. této smlouvy bude dokončeno a předáno do 30 kalendářních 

dnů od předání a převzetí místa plnění (staveniště) dle bodu 11.2 této smlouvy. Doba plnění díla je v období   

listopad - prosinec  2018. O předání a převzetí místa plnění sepíší smluvní strany protokol potvrzující předání 

a převzetí staveniště.  

5.2 Doba dokončení díla může být přiměřeně prodloužena: 

 vzniknou-li v průběhu provádění díla překážky na straně objednatele; 

 pokud hodnota sjednaných víceprací překročí hodnotu 15 % ceny díla a bude prokázána přímá 

souvislost vlivu provádění těchto prací na termín dokončení díla, nebude-li dohodnuto jinak;  

 jestliže přerušení prací bude způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost (tzv. „vyšší moc”), 

smluvní strany jsou povinny se bezprostředně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti 

a dohodnout způsob jejího řešení, jinak se vyšší moci nemohou dovolávat; 
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 jestliže bude potřebné provést v průběhu realizace stavby další vyvolané práce vzniklé např. v důsledku 

legislativních nařízení na základě zákona (např. archeologických, památkových či jiných průzkumů). 

 v případě nepříznivých klimatických podmínek a to o dobu jejich trvání podloženou zápisem v SD. 

5.3 Prodloužení doby provádění díla se určí podle doby trvání překážky nebo neplnění závazků objednatele 

sjednaných v této smlouvě, s přihlédnutím k době nezbytné pro obnovení prací, po písemné dohodě 

smluvních stran. 

VI. Cena předmětu smlouvy 

6.1 Cena je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele jako cena nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady na 

provedení předmětu plnění (zahrnuje mimo jiné i poplatky dotčeným orgánům a institucí, atd.), platná po 

celou dobu provádění díla, překročitelná pouze při splnění podmínek, uvedených v bodě 6.5. 

 

Cena bez DPH: 162 080,-Kč 

6.2 Cena je určena jako součet cen položek oceněného soupisu prací, který je nedílnou součástí nabídky 

zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Úprava nástupní hrany zastávky Krajský úřad“ ze dne 26.10.2018 

6.3 Poskytovaný předmět této smlouvy o dílo je zařazen do číselného kódu klasifikace produkce CZ CPA 42, to 

znamená, že plnění podléhá režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) v platném znění. Zhotovitel bude fakturovat bez daně z přidané 

hodnoty, daň je povinen přiznat a zaplatit objednatel. Faktura bude mít náležitosti dle § 29 odst. 1 písm. a) až 

j) a dle § 29 odst. 2, písm. c) zákona o DPH. 

6.4 Objednatel prohlašuje, že financování prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy, má zajištěno. 

6.5 Výši sjednané ceny lze překročit pouze v případě: 

 v odůvodněných případech změn rozsahu a druhu prací a dodávek a doplňků technické specifikace 

předmětu plnění provedených v souladu s bodem 2.4 a 3.1 této smlouvy, a to však pouze a výlučně, na 

základě písemného požadavku ze strany objednatele; 

 pokud v průběhu plnění dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které budou 

mít prokazatelný vliv na výši sjednané ceny. 

6.6 Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 

ukončení díla. 

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že v uvedené ceně jsou zahrnuty veškeré dodávky, výkony, náklady a nákladové 

faktory všeho druhu vztahující se k předmětu díla (např. náklady na provedení zkoušek, náklady na zajištění 

staveniště, skládkovné, atd.), které zhotoviteli vzniknou při realizaci díla až do doby předání provedeného 

díla v požadovaném termínu a to se zahrnutím všech vedlejších činností nutných pro funkčnost zhotoveného 

díla (včetně koordinace mezi jednotlivými profesemi a jejich návaznosti), které zhotovitel mohl a měl reálně 

na základě svých odborných znalostí předvídat při uzavření této smlouvy.   

6.8 V případě, že bude objednatel požadovat realizaci dodatečných požadavků, kvalitativních či množstevních 

změn, budou tyto práce oceněny pomocí jednotkových cen z příslušných oceněných soupisů prací, které jsou 

Přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Položky ve výkazu výměr neobsažené budou oceněny na základě ceníků 

ÚRS Praha v cenové úrovni příslušné roku podání nabídky zhotovitelem ponížené o 15 %. V případě, že 

datová základna ÚRS Praha položky nutné k ocenění neobsahuje, budou oceněny dle dohody obou stran. 

Ke každému dodatečnému požadavku bude vypracován Změnový list dle příslušného vzoru objednatele. 
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VII. Platební podmínky 

7.1 Úhradu ceny za provedení díla provede objednatel na základě faktur (daňových dokladů) vystavených 

zhotovitelem vždy do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Faktury budou vystaveny na základě 

v daném měsíci provedených vzájemně odsouhlasených prací (předmět plnění se bude členit do dílčích – 

měsíčních plnění). V případě měsíčních dílčích plnění bude tímto dnem poslední kalendářní den příslušného 

měsíce, a v případě dokončení předmětu smlouvy den předání a převzetí celkového díla stvrzený oběma 

smluvními stranami zápisem. Nedílnou součástí jednotlivých faktur bude kopie příslušného oběma 

smluvními stranami potvrzeného Soupisu provedených prací a u poslední faktury navíc kopie oběma 

smluvními stranami potvrzeného Zápisu o předání a převzetí díla dle příslušného vzoru objednatele. 

Dodatečné práce a dodávky dle bodu 2.4 a nové stavební práce dle bodu 3.1 budou fakturovány po 

odsouhlasení Změnového listu a uzavření příslušného smluvního dodatku. 

7.2 U každého daňového dokladu bude provedena 10% pozastávka. Tím se rozumí, že ve lhůtě splatnosti (viz 

bod 7.3) bude uhrazeno 90 % fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 30 dnů po odstranění všech 

vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí celého díla, nebo pokud se smluvní strany 

nedohodnou písemně jinak. Pokud vady a nedodělky zjištěny nebudou, bude pozastávka uvolněna do 30 

kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

7.3 Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli, 

přičemž protokol o odsouhlasených pracích bude přílohou faktur.  

7.4 Pokud faktury nebudou obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit je zhotoviteli 

k doplnění. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. V tomto případě se ruší původní lhůta 

splatnosti dle bodu 7.3 a nová lhůta splatnosti začne plynout až doručením opravené či doplněné faktury – 

daňového dokladu zpět objednateli.  

7.5 Smluvní strany se dohodly na platbách formou bezhotovostního bankovního převodu na účty uvedené ve 

vystavených fakturách (daňových dokladech).  

7.6 Bankovní účet, na který bude objednatelem placeno, musí být vždy bankovním účtem zhotovitele.  

7.7 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

7.8 Zhotovitel uvede na faktuře číslo smlouvy objednatele.  

7.9 Faktury jsou zhotovitelem vystavovány ve formátu PDF, podepsány zaručeným elektronickým podpisem 

a zasílány včetně naskenovaného soupisu provedených prací se zjišťovacím protokolem potvrzeným 

technickým dozorem objednatele (tyto dokumenty jsou nedílnou součástí faktury) na adresu XXX. Pokud 

zhotovitel nemá možnost takto zasílat faktury, bude je doručovat v písemném vyhotovení na adresu: 

Dopravní podnik Ostrava a.s., Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava.   V případě 

doručování poštou se v pochybnostech má za to, že faktury byly doručeny třetí pracovní den po jejich 

odeslání.  

VIII. Záruka na předmět smlouvy 

8.1 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo jako celek i jeho jednotlivé části záruku za jakost v trvání: 

 stavební a montážní práce 24 měsíců  

 

8.2 Zhotovitel je odpovědný za to, že převzatý předmět smlouvy po dobu záruky na jakost bude splňovat určené 

technické parametry, bude sloužit sjednanému účelu či účelu obvyklému a bude v souladu s normami 

a předpisy určenými objednatelem. 

8.3 Záruka na jakost začíná plynout od dne protokolárního převzetí odstranění poslední vady nebo nedodělku na 

díle uvedeném v protokolu o předání a převzetí nebo v jeho příloze. 
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8.4 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky na jakost na provedeném díle vada, která nemá vliv na přerušení 

drážní dopravy, oznámí objednatel její výskyt a to, jak se tato vada projevuje písemně zhotoviteli (datovou 

zprávou, e-mailem, faxem nebo doporučeným dopisem na adresu objednatele). Jakmile objednatel odeslal 

toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. Zhotovitel je povinen tuto vadu 

odstranit do 15 kalendářních dnů od doručení zprávy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak. 

8.5 Vyskytne-li se v průběhu trvání záruky na jakost na provedeném díle vada, která má vliv na přerušení drážní 

dopravy, oznámí objednatel její výskyt bezprostředně zhotoviteli telefonicky (tel. XXX) a elektronicky 

(XXX). Jakmile objednatel provede toto oznámení, má se za to, že požaduje bezodkladné bezplatné 

odstranění vady. 

8.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků. 

8.7 Provedené odstranění vad a nedodělků zhotovitel objednateli předá. Na provedené odstranění vady poskytne 

zhotovitel záruku na jakost v délce minimálně 12 měsíců. Běh této záruční lhůty však neskončí před 

uplynutím záruční lhůty na předmětnou část díla dle odstavce 8.1 této smlouvy. 

8.8 Zhotovitel nese veškeré náklady spojené se zárukou na předmět smlouvy. 

IX. Sankční ujednání 

9.1 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím předmětu smlouvy (díla) oproti sjednanému termínu, 

je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z celkové částky díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

9.2 V případě, že zhotovitel bude v prodlení s řádným předáním podrobných prováděcích dokumentací stavby,  

je objednatel oprávněn požadovat, a zhotovitel v tomto případě zaplatí objednateli, smluvní pokutu ve výši 

5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.3 V případě přerušení provozu drážní dopravy z důvodu vzniku záruční vady dle bodu 8.5 je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč (slovy dvacet tisíc korun) za každou  

i započatou hodinu, kdy není možno provozovat drážní dopravu, a to až do doby odstranění závady. 

9.4 V případě, že se zhotovitel dostane do prodlení termínu pro odstranění záručních vad, které nevedou 

k přerušení drážní dopravy (viz čl. VIII, odst. 8.4), je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 

ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.5 Při prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy pět tisíc korun) za každou vadu 

a za každý i započatý den prodlení. 

9.6 Při prodlení s vyklizením staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2.000,- Kč (slovy dva tisíce korun) za každý i započatý den prodlení. 

9.7 V případě, že zhotovitel bez předchozího písemného odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech 

smluvních dle čl. I provede změnu na pozici vedoucích pracovníků uvedených ve své nabídce, je objednatel 

oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy padesát tisíc korun) za každý zjištěný případ. 

9.8 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení  

ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

9.9 Jednotlivé smluvní pokuty se navzájem neruší a mohou být uplatněny souběžně a samostatně. Uplatněním 

smluvních pokut se nevylučuje ani neomezuje povinnost smluvních stran nahradit druhé straně škodu 

vzniklou porušením povinností ze závazkového vztahu. 

9.10 Zhotovitel uhradí objednateli poplatky, sankce, škody a práce vzniklé navíc (dále jen více náklady) z důvodu 

nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. 
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X. Stavební deník 

10.1 Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Stavební deník musí obsahovat veškeré 

náležitosti dané účinnými právními předpisy. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny 

skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti,  

důvody odchylek prováděných prací (co se týče druhu, množství, atd.) od projektové dokumentace a údaje 

potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

10.2 Objednatel je povinen stavební deník sledovat a k zápisům připojovat své stanovisko. 

10.3 Stavební deník zejména obsahuje: 

 základní list, ve kterém se uvádí název a sídlo objednatele, projektanta a změny těchto údajů; 

 identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace; 

 přehled smluv včetně dodatků a změn; 

 seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby; 

 seznam dokumentace stavby, jejich změn a doplnění; 

 přehled zkoušek všech druhů. 

10.4 Denní záznamy budou zapisovány do deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými 

pro dva oddělitelné průpisy, a to vzestupnou řadou. Perforované listy budou číslovány shodně s listy pevnými. 

10.5 Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny 

nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná 

místa. 

10.6 Do deníku je oprávněn provádět záznamy kromě státního stavebního dohledu také zástupce objednatele 

oprávněný jednat ve věcech technických, projektant v rámci autorského dozoru, koordinátor bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci (dále jen BOZP), případně osoby objednatelem pověřené zápisem do stavebního 

deníku. 

10.7 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob, uvedených v předchozím ustanovení, připojí k 

jejich záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.8 Nesouhlasí-li objednatel s obsahem záznamu ve stavebním deníku, zašle námitky doporučeným dopisem 

zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu - jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

10.9 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení stavby předá 

objednateli originály stavebních deníků. 

10.10 V době provádění prací musí být stavební deník trvale dostupný na staveništi. 

XI.Provádění díla 

11.1 Při zjištění podzemních zařízení, která nebyla správci v jejich vyjádřeních uvedena a brání realizaci prací,  

je zhotovitel oprávněn po předchozím oznámení objednateli (telefonicky na kontaktní osobu objednatele) 

přerušit práce v bezprostřední blízkosti nalezené sítě. 

11.2 Staveniště bude předáno a převzato do 30 pracovních dnů od doručení výzvy ze strany objednatele. O předání 

staveniště bude vypracován Protokol o předání a převzetí staveniště dle příslušného vzoru objednatele 

11.3 Objednatel nepředpokládá při realizaci díla výluky v drážní dopravě, pouze případné usměrnění provozu na 

nástupištích.  

11.4 Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k překračování hygienických limitů, ohrožování, 

nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení 

ochranných pásem. 
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11.5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi a na přenechaných inženýrských sítích pořádek a čistotu,  

je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel je podle § 4 odst. 1 písm. x) 

zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších předpisů v platném znění, původcem 

odpadů. 

11.6 Objednatel má právo v době realizace předmětu plnění provádět kontroly, zda odpad vznikající činností 

zhotovitele není neoprávněně ukládán na pozemky nebo do nádob objednatele. Při zjištění takovéto 

skutečnosti si objednatel vyhrazuje právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy deset 

tisíc korun) za každý zjištěný případ. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu 

škody. Zhotovitel – původce odpadu si je vědom toho, že je povinen veškerý vzniklý odpad předat osobě 

oprávněné k jeho převzetí podle §12 zákona č. 185/2001Sb., o odpadech a o změně některých dalších 

předpisů, v platném znění. V případě vzniku ekologické události nebo ekologické havárie odstraní tuto 

zhotovitel na vlastní náklady a událost nebo havárii oznámí na oddělení energie a ekologie objednatele na e-

mailovou adresu XXX. Zhotovitel odpovídá občanům a majitelům pozemků dle ustanovení Nového 

občanského zákoníku v platném znění za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobil svou stavební 

činností. 

11.7 Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit v souladu s právními předpisy v platném znění, zejména podle 

zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády 

č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích 

a nařízení vlády č.101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí. Škody 

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem. 

11.8 Zhotovitel písemně vyzve kromě objednatele i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených 

stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku.  

11.9 Zástupci smluvních stran, uvedení v této smlouvě, jako osoby oprávněné ve věcech technických,  

jsou zmocněni k převzetí provedeného díla, a to i každý jednotlivě. 

11.10 Objednatel je povinen převzít pouze dílo, u kterého byla při předání zhotovitelem předvedena jeho 

způsobilost sloužit bezpečně svému účelu a ke kterému zhotovitel doloží veškeré dokumenty (revizní zprávy, 

výsledky zkoušek, atesty použitých materiálů, záruční listy, apod.) nutné dle zákona č. 266/1994 Sb. o 

drahách, v platném znění a příslušných vyhlášek a zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění a 

jeho prováděcích předpisů a navazujících vyhlášek pro uvedení do provozu a provozování díla, jako dráhy. 

Při přejímce zhotovitel předá objednateli rovněž doklady o nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a 

podrobnou fotografickou dokumentaci průběhu výstavby a zakrývaných částí díla 1x v papírové formě a 1x 

na elektronickém nosiči. 

11.11 Pokud objednatel převezme dílo vykazující vady a nedodělky, dohodne se zhotovitelem písemně způsob 

a termín odstranění vad a nedodělků díla. 

11.12 Základní požadavky k zajištění BOZP jsou stanoveny v Příloze č. 1. Smlouvy. 

11.13 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných 

předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11.14 Smluvní strany se dohodly na provedení díla jako celku v I. jakosti (užití materiálů či komponentů v jiné 

jakosti je nepřípustné). Dílo bude provedeno dle platných českých technických norem (ČSN), převzatých 

evropských norem (EN) a ostatních příslušných platných předpisů a vyhlášek včetně resortních platných  

na území České republiky. 

XII. Další práva a povinnosti smluvních stran 

12.1 Objednatel může od smlouvy odstoupit za podmínek upravených zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

v platném znění. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit v případě stanovených v ZZVZ, tj. 



 

 

strana 8/9 „ Krajský úřad“ 

 

v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo 

mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení, na jehož základě došlo k uzavření této smlouvy o dílo. 

12.2 Jestliže je smlouva ukončena dohodou či odstoupením před dokončením předmětu smlouvy, smluvní strany 

protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, služeb, prací a dodávek provedených k datu,  

kdy smlouva byla ukončena a na tomto základě provedou vyrovnání vzájemných závazků a pohledávek z 

toho pro ně vyplývajících. 

12.3 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být 

doručeno druhé smluvní straně písemnou zásilkou na doručenku. 

12.4 Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli při plnění jeho závazků z této smlouvy přiměřenou součinnost, 

zejména se vyjadřovat k průběhu realizace předmětu smlouvy, k návrhům zhotovitele, podávat zhotoviteli 

potřebné informace a poskytovat nezbytné podklady, které má ve svém držení. 

12.5 Pokud nebylo v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se práva a povinnosti a právní poměry z této smlouvy 

vyplývající, vznikající a související, ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění. 

Dojde-li mezi smluvními stranami ke sporu, a tento bude řešen soudní cestou, pak místně příslušným soudem 

bude soud objednatele a rozhodným právem je české právo. 

12.6 Technický dozor této stavby nesmí provádět osoba či osoby zhotovitele, jakož i osoby, které jsou propojeny 

se zhotovitelem. Toto ustanovení se nepoužije, pokud si technický dozor objednatel provádí sám. 

XIII. Závěrečné ujednání 

 

13.1 Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah upravený touto smlouvou a vztahy ve smlouvě výslovně 

neupravené a z ní vyplývající, se řídí úpravou obsaženou v Občanském zákoníku, a akceptuje ustanovení 

obecně závazných právních předpisů. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného (zhotovitel), a to s dostatečnou 

výší pojistného plnění a s přiměřenou spoluúčastí, přičemž se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uvedené pojištění nejméně ve stejném rozsahu na své náklady 

udržovat. Objednatel je oprávněn zkontrolovat (tj. vyzvat k předložení kopie dané pojistné smlouvy) plnění 

zhotovitele dle tohoto bodu smlouvy. Veškeré změny a doplňky smlouvy lze provést pouze formou 

písemných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. V případě, že smluvní dodatek bude 

obsahovat změnu ceny díla, bude podkladem pro jeho uzavření oběma stranami odsouhlasený změnový list. 

13.3 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech dle určení: 

 1 x objednatel 

 1 x zhotovitel 

13.4 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že tuto smlouvu uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy. 

13.5 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, se kterými se 

při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním seznámí, a jež jsou obchodním tajemstvím dané smluvní strany.  

Objednatel podpisem smlouvy bere na vědomí, že některé údaje a pasáže této smlouvy mohou být obchodním 

tajemstvím zhotovitele a zavazuje se je nezveřejnit dle zákona o registru smluv ani jinak a/nebo nepředat třetí 

osobě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ani jinak. Obchodní tajemství 

zhotovitele je blíže vyspecifikováno v příloze č. 2 smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy nepodléhají ze strany 

zhotovitele obchodnímu tajemství a smluvní strany souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených 

ve smlouvě, včetně jejích příloh a případných dodatků smlouvy za podmínek vyplývajících z příslušných 
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právních předpisů, zejména zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

13.6 Obě smluvní strany jsou obecně povinny zachovávat mlčenlivost ohledně všech skutečností, jež jsou 

obchodním tajemstvím smluvních stran a na něž se nevztahuje zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, v platném znění, resp. ZZVZ se kterými se při realizaci plnění nebo v souvislosti s ním 

seznámí. 

XIV. Účinnost smlouvy 

 

14.1  Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv. O nabytí 

účinnosti smlouvy se DPO zavazuje informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. 

Přílohy této smlouvy tvoří:  

                                Příloha č. 1: Základní požadavky k zajištění BOZP 

                                             Příloha č. 2: Vymezení obchodního tajemství dodavatele 

                                             Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr 

                                             Příloha č. 4: Schéma a popis úpravy nástupní hrany 

 

 

 

 

 

 

 

 

        V Ostravě  dne                                                                                           V Ostravě dne  

 

 

 

…………………………………. …………………………………. 

                    XXX Ing. Lukáš Bárta 

                    XXX jednatel 


