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                                                                                                                                                        Č.J.1131/2018 
 
 
Název akce: Zpracování PD na rekonstrukci prostor pro dětskou skupinu 
  
 
I. Smluvní strany  
 
Objednatel 
Národní divadlo  
se sídlem Ostrovní 1, 112 30 Praha 1 
zastoupené: prof.MgA. Jan Burian, ředitel Národního divadla 
Bankovní spojení: xxxxxxxx 
č. účtu: xxxxxxxxxxx 
IČ: 00023337 
DIČ: CZ 00023337 
(dále jen objednatel) 
 
 
a 
 
 
Zhotovitel 
ASLB spol. s r.o. 
se sídlem: Dětská 2571/178, 100 00 Praha 10 
zastoupená: ing. arch. Lukášem Ballkem - jednatelem 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx 
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx 
Zápis do OR: vedeném u Městského soudu 
V Praze v odd.C, vl.č.180534 
IČ: 24122025 
DIČ: CZ24122025 
(dále jen zhotovitel) 
 
uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tuto 
 
 
 

SMLOUVU O DÍLO č. THS OO 03/2018 
podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákona č. 89/2012 Sb. 

 
II. Předmět smlouvy 
 
1.  Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele spočívající ve vyhotovení a dodávce 

projektové dokumentace na rekonstrukci prostor bývalého skladu kostýmů na prostor pro 
potřeby dětské skupiny do 12 dětí v č.p. 211/2, Anenské nám., Praha 1. Součástí projektu 
bude i návrh interiéru. (dále i jen „dílo“). 

 Dále je předmětem smlouvy závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dle 
této smlouvy sjednanou cenu podle čl. VI. smlouvy. Zhotovitel byl vybrán objednavatelem 
v zadávacím řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – uzavřená výzva. Číslo 
zakázky: T004/18V/00000573 
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2.   Bližší specifikace předmětu plnění: 
Předmětem plnění je vyhotovení projektové dokumentace (dále jen PD) v rozsahu nutném 
pro vydání stavebního povolení, projednání s dotčenými orgány státní správy, zajištění 
vydání stavebního povolení, vypracování a odevzdání prováděcí PD a dvou výkazů výměr 
pro výběr zhotovitele stavby a dodavatele interiéru (odděleně), následné zajištění 
autorského dozoru stavby. 

 
Hrubé zadání projektu:  

 Vybudování dětské skupiny pro 12 dětí (1 – 6 let), 3 pečující osoby. 

 Navržené řešení musí být v souladu se zákonem. č. 247/2014 Sb., O poskytování péče 

o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů  a s Vyhláškou č. 281/2014 

Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 

dětí. 

 Nad rámec vyhlášky - prostor k sezení a jídlu – stůl a židle (lépe více stolů různých 

velikostí). 

 Nad rámec vyhlášky - oddělená herna a spací místnost kvůli snadnější obsluze a 

vzájemnému nerušení dětí. 

 V rámci PD řešit odpadové hospodářství. 

 Podlahové topení k temperaci – může být elektrické. Hlavní vytápění zajišťují stávající 

podokenní radiátory. 

 Využití prostoru 5A140 v co nejmenším rozsahu s rezervou pro sklad nebo kancelář. 

 Možnost využití WC a sprchy pro personál v navazujícím objektu Liliová – pokud by se 

ukázalo jako výhodné. 

 Přístup optimálně ze dvou stran ideálně jako průchozí s chodbou. 

Rozsah dokumentace: 

o Doměření prostor 

o Předrestaurátorský průzkum štukových omítek v rozsahu 2-3 sond v místě 

nových konstrukcí. 

o Architektonická a stavební část 

o Silnoproudé instalace 

o Slaboproudé instalace (LAN, WiFI, telefon, MaR řízení radiátorů, požární čidla) 

o VZT 

o Vytápění – v rozsahu změny dálkové regulace 

o ZTI 

o Požárně bezpečnostní řešení stavby 

o Studie denního osvětlení a umělého osvětlení 

o Návrh interiérového vybavení 

Projektová dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení, (dále jen DSP) – rozumí 
se dokumentace podle výkonové fáze 4 „Výkonového a honorářového řádu ČKA a ČKAIT“, 
v rozsahu vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. Takto 
zpracovaná dokumentace bude využita pro veřejnoprávní projednání stavby a zajištění 
vydání stavebního povolení.  

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony: 

 Analýza a projednání záměru rekonstrukce objektu s objednatelem. 

 Provedení doměření stavby, inventarizace umělecko-řemeslných prvků a významných 

stavebních detailů a fotodokumentace. 
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 Shromáždění existujících průzkumů a archivních podkladů spolu s odborníky 

památkové péče. 

 Stanovení koncepce adaptace prostoru ve stadiu přípravy. 

 Zadání předrestaurátorského průzkumu na základě architektonického řešení 

navrženého v přípravné fázi. 

 Projednání PD s orgány památkové péče a dalšími orgány státní správy. 

 Průběžné projednání výsledků jednotlivých fází s objednatelem. 

 Vyhodnocení a odsouhlasení s objednatelem cílové představy včetně finančních limitů 

stavby - zpracování propočtu celkových očekávaných nákladů stavby v členění na 

jednotlivé stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory, a to včetně 

vedlejších a ostatních nákladů. Odděleně stavení část a vybavení. 

 Zpracování kompletní PD, vč. všech relevantních příloh. 

 Zapracování připomínek účastníků správních řízení a jiných účastníků do PD. 

 Zpracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou vyžadovány 

veřejnoprávními orgány a subjekty v těchto řízeních dotčenými. 

 Zajištění technické pomoci objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby, která 

je předmětem zpracování PD. 

 Projednání a odsouhlasení PD s objednatelem. 

 Zajištění prezentace PD pro stavební povolení, bude-li požadována. 

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení  

Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení bude realizován s cílem 
zajistit příslušná právoplatná správní rozhodnutí pro realizaci stavby (stavební povolení). 

 

Při výkonu inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení má Zhotovitel za 
povinnost zejména:  

 Vypracování všech dokladů které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 

povolení a které budou nezbytné pro vydání stavebního povolení. 

 Obstarání dokladů a stanovisek dotčených orgánů, potřebných pro vydání povolení. 

 Zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení. 

 Vyplnění žádosti pro stavební povolení a předložení žádosti včetně příloh k podpisu 

zástupcům objednatele. 

 Účast na příslušném řízení. 

 Obstarání povolení na základě plné moci objednatele. 

 Příprava podkladů pro případné odvolání. 

 Po podpisu žádosti o stavební povolení zástupcem objednatele podání žádosti o 

stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení dokladu o podání na 

příslušný stavební úřad objednateli. 

 Zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti na stavební 

povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení. 

 Veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního povolení. 

Projektová dokumentace pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu, (dále jen 
DPS) – rozumí se dokumentace v rozsahu Vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., 
v platném znění a v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění. Tato dokumentace zpřesňuje 
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případné odchylky oproti ověřené PD, zdůvodňuje a zpřesňuje technická, konstrukční, 
materiálová nebo dispoziční řešení a případně stanoví zvláštní podmínky pro provádění, 
montáž nebo technologické postupy. PD pro provádění stavby slouží stavebníkovi 
k definování požadavků na konečné kvalitativní a technické vlastnosti stavebního díla. 

Zhotovitel v průběhu této fáze poskytne tyto služby a výkony:  

 Zpracuje PD až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 

vlastnosti stavby, umožňující vypracování poptávky dodavatelům stavby; součástí této 

dokumentace budou i nezbytná výkresová znázornění detailů tvarových, 

konstrukčních, materiálových a dispozičních a podrobnosti o technologiích, jedná-li se 

o nestandardní řešení nebo není-li možné odkázat se na platné technické normy, a to 

s nutnými textovými vysvětlivkami a popisy. 

 Zhotovitel bere na vědomí, že tato část PD slouží současně jako podklad pro 

vypracování nabídek v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a že je tedy 

povinen při jejím vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaného zákona a 

jeho prováděcích předpisů vztahujících se k PD. 

 Zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek 

definovaných vyhláškou č. 230/2012 Sb. 

 Zpracování dvou kontrolních rozpočtů odděleně pro stavbu a vybavení v rozsahu 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané 

hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů; pro 

odsouhlasené řešení zpracuje položkový rozpočet respektující kompletní finanční limit 

stavby stanovený objednatelem. 

 Zpracované výkazy výměr nesmí obsahovat komplety, agregované položky a jinak 

nepřehledně strukturované odkazy. 

 Zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování 

technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky. 

 Zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 

PD pro provedení stavby. 

Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provedení stavby zpracovat a předat objednateli 
i soupis stavebních prací, dodávek a služeb (výkaz výměr), v jehož rámci je povinen 
respektovat následující zásady:  

 Výkaz výměr a kontrolní rozpočet bude zpracován v souladu se zákonem o veřejných 
zakázkách č.137/2006 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění. 

 Každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný PD pro 
provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací dodávek a 
služeb (dále jen soupis prací). 

 Všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zatříděny 
do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů. Pro účely klasifikace 
bude použita klasifikace JKSO. Aktuální stav třídníku je volně dostupný na stránkách 
RTS, a.s. – viz www.cenovasoustava.cz. 

 Položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu 
požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich 
jednotkovou cenu.  Položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. nebo 
jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována a která musí 
mít zabezpečen neomezený dálkový přístup.  

http://www.cenovasoustava.cz/
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 Položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zatřídění 
položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky 
jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným 
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou 
jednotku a požadované množství v měrné jednotce. U každé položky musí být i výkaz 
výměr k uvedenému množství tj., verbální a matematický popis výpočtu množství 
měrných jednotek. U položek u nichž se výpočet množství shoduje lze výkaz výměr 
nahradit odkazem. 

 Vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou 
stavbu. 

 Nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis 
zpracován v podrobnostech tak přesně, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, 
taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové 
soustavy. 

 Soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a 
musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v PD 
pro provedení stavby. 

 Zhotovitel je povinen jako součást PD pro provedení stavby zpracovat a předat 
Objednateli i souhrnný rozpočet stavby, v jehož rámci je povinen předložit souhrnný list 
s definicí všech soupisů jednotlivých stavebních a inženýrských objektů a provozních 
souborů včetně soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

Zhotovitel PD vezme v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je neustálá analýza, 
upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených řešení tak, aby 
bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a nepřekročení 
limitujících nákladů stavby.  

Pokud nebude v PD uvedeno jinak, předpokládá se, že normami se rozumí České 
technické normy (ČSN včetně harmonizovaných EN) a Technické předpisy (TP, TKP a 
TNI).  

Soupis prací s výkazem výměr bude zpracován položkově v digitální formě převoditelné do 
běžných rozpočtových programů ve standardním členění a číslování položek. Výkaz výměr 
bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti 
vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická 
označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za 
příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo 
označení původu nejsou přípustné. Takovýto odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis 
předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona č. 137/2006 Sb. 
dostatečně přesný a srozumitelný, tj. kdy předmět plnění nelze dostatečně určitě, jasně a 
srozumitelně popsat bez takových konkrétních označení. Jen v takovém případě je možné 
do zadávací dokumentace uvést specifická označení výrobků a výrobců. V souladu s 
obecnými zásadami zadávacího řízení uvedeným v ustanovení § 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách a s ohledem na možnou přezkoumatelnost úkonu zadavatele je 
však nutné, aby zhotovitel oprávněnost této objektivní neschopnosti či nemožnosti řádně 
zdůvodnil a doložil. 

Ve smyslu § 44 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb. platí, že: "Není-li to odůvodněno 
předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je 
součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí 
zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které 
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platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, 
užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to 
vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový 
odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem 
podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový 
odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské 
soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky 
(tzn. při zadání a realizaci stavby) použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných 
řešení." 

Autorský dozor při realizaci stavby, (dále jen AD) - zhotovitel bude během realizace stavby 
reprezentovat objednatele, bude s ním konzultovat, radit mu, provádět pro něho autorský 
dozor (dále AD) a jednat v jeho zájmu v rozsahu stanoveném touto smlouvou, bude mu 
umožněn přístup na místo provádění stavby a k dodávkám s ním souvisejícím, ať jsou ve 
stadiu přípravy či výroby; všechny pokyny budou dodavateli stavby sdělovány přes 
objednatele, resp. prostřednictvím jeho zástupce ve věcech technických – TDS, případně 
dalších osob písemně pověřených objednatelem s vymezením jejich pravomocí.  

Autorský dozor (AD) je vykonáván zhotovitelem projektu průběžně po celou dobu 
zhotovování stavby až do její kolaudace a musí být vykonáván s náležitou odbornou péčí. 
Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby, a to zda stavba je zhotovována 
v souladu s PD Zhotovitele (dále také Autor). V rámci Autorského dozoru je Autor nebo jím 
pověřený pracovník povinen zabezpečit zejména: 

 Účast na předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby. 

 Průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska technického a technologického a 
zejména z hlediska souladu provádění stavby s platnou PD. 

 Průběžná kontrola provádění stavby z hlediska podmínek stavebního povolení, 
popřípadě podmínek vyplývajících z vyjádření dotčených orgánů nebo organizací. 

 Dopracování či úpravy PD stavby v případech, kdy je to pro pokračování stavby 
nezbytné z důvodu jiného skutečného stavu konstrukcí než předpokládaného, 
objevených památkových nálezů v průběhu stavby či v případech, kdy je v předané PD 
pro provedení stavby zřejmá vada. 

 Poskytování vysvětlení a rad při vypracovávání dílenské a výrobní dokumentace 
Zhotovitelem stavby. 

 Vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak 
Technického dozoru a Zhotovitele stavby. 

 Kontrolu stavebního deníku včetně zapsání stanovisek Autora k zápisům Zhotovitele 
stavby nebo Technického dozoru ve stavebním deníku. 

 Účast na kontrolních dnech stavby 1 x za 14 dní po celou dobu výstavby. 

 Poskytování stanovisek k požadavkům Zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací 
nebo dodávek popřípadě na záměny materiálů a kontrola ceny nabízené Zhotovitelem 
stavby za navrhované změny stavby. 

 Účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a Zhotovitelem 
stavby. 

 Účast na kolaudačním řízení. 

Zhotovitel je povinen vykonávat Autorský dozor jako pravidelný a občasný, tj. je povinen 
provádět kontroly zhotovování stavby průběžně tak, aby kontrolu provedl nejméně min. 2 
v kalendářním měsíci, dle aktuální potřeby i častěji.  

 
Uvedení stavby do provozu a prezentace stavby: 
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 Účast při kolaudačním řízení. 

 Spolupráce při vyhodnocení závěrečného vyúčtování a ekonomického vyhodnocení 

stavby. 

Průzkumy a ostatní činnosti zhotovitele projektu – předmětem plnění je v případě potřeby i 
provedení níže uvedených průzkumů a činností. Náklady na průzkumy a ostatní činnosti 
zhotovitele projektu musí být zahrnuty v jeho nabídkové ceně. 

V rámci průzkumů je zhotovitel povinen zabezpečit zejména: 

 Zpracování základních průzkumů a měření potřebných pro zpracování PD. 

 Provedení stavebně statického průzkumu objektů dotčených výstavbou jeho 

vyhodnocení (včetně případných sond a zkoušek), pokud budou pro vyhotovení PD 

potřeba. 

 Zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů. 

 Případné geodetické zaměření – aktualizace a zpodrobnění stávajícího zaměření 

(Objednatel má k dispozici stávající půdorysy ve formátu DWG, které jsou však 

rozměrově nepřesné a je třeba výkresy rozměrově zkontrolovat) pokud bude pro 

vyhotovení PD potřeba. 

 Průzkum vlhkosti pokud bude pro vyhotovení PD potřeba. 

 Případný předrestaurátorský průzkum pokud bude pro vyhotovení PD potřeba. 

V rámci ostatních činností je zhotovitel povinen zabezpečit zejména: 

 Organizace kontrolních dnů k průběhu postupu prací při zpracovávání PD či při výkonu 

inženýrské činnosti. 

 Veškeré další případné služby související a nezbytné pro vypracování kteréhokoliv 

stupně PD nebo kterékoliv fáze inženýrské činnosti. 

V průběhu zadávacích řízení na Zhotovitele stavby, na výkon funkce Technického dozoru 
a koordinátora BOZP a PO, která Objednatel vyhlašuje podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění, je součástí předmětu díla i:   

 Zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 

vyjasňování zadávací dokumentace zájemci o veřejnou zakázku, a to ve lhůtě do 

3 pracovních dnů po jejich obdržení. 

 Účast na jednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 

bude-li požadována. 

 Vypracování porovnání cenových nabídek max. 4 jednotlivých uchazečů o veřejnou 

zakázku, vymezení odchylek od ceny podle PD, bude-li požadováno. 

 Posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, bude-li 

požadováno. 

 
3. Bližší technické specifikace PD: 

Dokumentace bude objednateli odevzdána v následujícím množství a rozsahu:  

Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy 6 vyhotovení 
kompletní PD v listinné podobě. 

Objednatel má právo požadovat a Zhotovitel má povinnost vyhotovit i větší počet výtisků 
PD (každého jejího stupně), za úhradu reprodukčních nákladů. 
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Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současně 
s listinnou podobou i 1 vyhotovení PD v elektronické podobě. Elektronická podoba je 
sjednána ve formátu *.pdf, AutoCAD (*.dwg), texty a tabulky MS Word a Excel (*.doc; *.xls). 
Formát DWG bude obsahovat jednotlivé vrstvy. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby výše specifikovaná PD byla zpracována oprávněnou 
osobou, která vlastní příslušný doklad o podnikání vztahující se k předmětu plnění tj. např. 
živnostenský list a osvědčení o autorizaci. 

Zhotovitel udělí v rámci technické zprávy objednateli právo k neomezenému užití díla 
(všemi způsoby, které jsou ke dni uzavření této smlouvy známé; na dobu trvání 
majetkových práv autora k dílu) dle ustanovení § 12 a § 2358 a násl. zákona č. 121/2000 
Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 
zákonů (autorský zákon), které mimo jiné zahrnuje právo na rozmnožení díla, právo na 
rozšiřování originálů nebo rozmnoženin díla atd. Rovněž se jedná o výstupy vytvořené 
zhotovitelem či jeho subdodavateli v souvislosti s předmětem díla a předané objednateli, 
včetně jejich reprodukcí uložených na elektronických nosičích informací, nákresech, 
modelech a jiných médiích, včetně jejich změn jsou součástí předmětu díla Objednatel má 
exkluzivní a převoditelné vlastnické právo k dílu, s tím, že finanční vypořádání za poskytnutí 
takového práva je již součástí sjednané ceny dle této smlouvy. 

 
4. Součástí plnění předmětu díla dále jsou: 

 Konzultace s objednatelem v místě plnění. 

 Veškeré dopravní a cestovní výlohy  
 
 
5. Další technické požadavky na předmět díla: 

 Postup přípravy projektu a konzultací je zhotovitel povinen v předstihu (min.24h.)   

dohodnout s objednatelem. 

 Zhotovitel je povinen dodržovat při přípravě projektu v místě plnění požadavky na 

zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy včetně interních 

předpisů objednatele. 

 Zhotovitel je povinen PD v rámci její realizace průběžně projednávat s objednatelem a 

upravovat ji v souladu s jeho připomínkami a požadavky. 

 
III. Místo plnění  
1. Objekt Anenské náměstí 211/2, Praha 1-Staré Město, 110 00 Praha 1, parc č. 171/1 k.ú. 

Staré Město, místnost 5A140 a navazující prostory. 
 
        
IV. Ujednání o provádění díla  
1.  Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. 
2.  Zhotovitel je povinen udržovat v dotčených prostorách pořádek a čistotu, odstraňovat 

případné nečistoty, vzniklé jeho pracemi. 
3.  Zajištění výkonů v místě plnění si kompletně zajišťuje zhotovitel. Riziko ztráty, poškození 

nebo zničení technických pomůcek nutných k provedení předmětu díla v uvedeném 
objektu nese zhotovitel, stejně tak odpovídá v plném rozsahu za veškeré škody 
způsobené zaměstnanci zhotovitele. 

4.  Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění prací 
objednateli a třetím osobám a na pracovišti nezúčastněným osobám. 

5.  Zhotovitel se zavazuje, si na pracovišti zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednatele ve 
smyslu §103, odst. 1 zákoníku práce. 
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6. Zhotovitel se zavazuje, že seznámí všechny svoje zaměstnance a  další osoby, které se 
budou podílet na realizaci předmětného díla se vstupní instruktáží o požární ochraně a 
bezpečnosti práce, která je dostupná na webové stránce: ftp://90.182.97.247/infond, 
přihlašovací jméno a heslo - „infond“. 

7.  Práce, které vykazují již v průběhu provádění projektu nedostatky, musí zhotovitel 
nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelem vady 
neodstraní, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit a poté nechat tyto vady 
odstranit na náklady zhotovitele třetí osobou. 

8. Zhotovitel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla objednateli ani jiným osobám 
škoda na majetku. Zavazuje se případné škody odstranit na vlastní náklady a uvést věc 
do původního stavu, nebo uhradit objednateli částku potřebnou k jejich opravě. 

9. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných 
právních předpisů v souvislosti s provedením díla bude vždy plně k tíži a na vrub 
zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu 
příčinu. 

10.  Zjistí-li zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky nezahrnuté a neřešené 
v této smlouvě, musí tento svůj názor dokladovat objednateli. V případě, že objednatel 
důvody uzná, dohodnou další postup včetně případného dopadu na cenu a termín. 

 
 
V. Doba plnění díla - etapy 
 

 Vyhotovení a dodávka DSP   
  Termín vyhotovení: do 45 dnů od data podpisu smlouvy 

 Projednání DSP s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení o 
stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního povolení.  
Termín podání na DOSS: do 30 dnů od vyhotovení DSP  

 Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení: 

 Termín vydání stavebního povolení: do 30 dnů od získání stanovisek DOSS (od 
posledního stanoviska) - (objednatel bere na vědomí, že lhůta pro vydání stavebního 
povolení může být upravena na základě konkrétní lhůty pro vydání stavebního 
povolení, které zhotovitel nemůže ovlivnit)   

 Vyhotovení a dodávka DPS 
Termín vyhotovení DPS: do 30 dnů od získání stanovisek DOSS (od posledního 
stanoviska) 

 Vyhotovení 2 výkazů výměr odděleně na stavbu a vybavení: 
Termín vyhotovení VV: do 14 dnů od data vyhotovení DPS  

 Výkon AD: 
Předpokládaný termín provádění výkonu autorského dozoru: od 9/2018 do 12/2018 

 
 
VI. Cena za dílo  
 
1. Za provedení díla dle čl. II. této smlouvy se stanoví smluvní cena ve smyslu zák. č.   
     526/90 Sb. o cenách ve výši: 
                 

Cena díla:           261 000,- Kč 
 
K této ceně bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, DPH v zákonem stanovené výši. 
 

2. Stanovení ceny díla dle členění předmětu smlouvy: 
 

a) Vyhotovení a dodávka DSP:   

ftp://90.182.97.247/infond
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Cena: 108 000,- Kč bez DPH 
b) Projednání PD s dotčenými organizacemi a institucemi v rámci stavebního řízení 

o stavební povolení tak, aby vydaná vyjádření umožnila vydání stavebního 
povolení.  
Cena: 10 000,- Kč bez DPH 

c) Vyřízení a zajištění vydání stavebního povolení.  
Cena: 7 000,- Kč bez DPH 

d) Vyhotovení a dodávka DPS: 
Cena: 92 000,- Kč bez DPH 

e) Vyhotovení 2 výkazů výměr (oceněný a neoceněný): 
Cena: 18 000,- Kč bez DPH 

f) Výkon autorského dozoru v rámci předmětné akce:  
Cena: 26 000,- Kč bez DPH 
 

3. Tato cena je cenou maximální, tedy nejvýše přípustnou. Cena může být navýšena pouze 
v případě uzákoněné změny sazby DPH předmětu díla, případně změny technických 
parametrů předmětu díla. 

 
4. Cena nezahrnuje správní poplatky, které uhradí na základě příslušného daňového dokladu 

objednatel. 
 
 
VII. Záruky 
1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku na veškeré části projektu provedené dle smlouvy 

a specifikované v čl. II. smlouvy v délce 60 měsíců. 
2. Objednatel si zároveň vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit, pokud bude v prodlení 

s vyhotovením anebo předáním PD delší než 20 dnů. Zhotovitel se v tomto případě 
zavazuje uhradit objednateli škody způsobené nedodáním předmětu zakázky.  

3. Záruka začíná běžet ode dne převzetí díla objednatelem. 
4. V záruční době objednatel požaduje zahájení odstranění reklamovaných vad projektu do 

7 pracovních dní ode dne po písemném uplatnění reklamace. 
5. Termín odstranění reklamovaných vad bude sjednán dle charakteru závady, nesmí však 

překročit lhůtu 30ti kalendářních dní ode dne písemného uplatnění reklamace. 
 
 
VIII. Způsob úhrady, fakturace  
1. Úhrada za dílo do výše smluvní ceny (vč. DPH) bude objednatelem uskutečněna ve 3 

částech. První část smluvní ceny, po provedení předmětu díla specifikovaného v čl. VI., 
odst.2 a) – c) této smlouvy. Druhá část po zpracování a odevzdání plnění dle čl. VI., odst. 
2 d) – e). Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny 
všechny případné vady díla, nebo jeho části či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně 
provedeno. Třetí část smluvní ceny po provedení částí předmětu díla specifikovaného v čl. 
VI., odst. 2 f) této smlouvy - autorský dozor, který bude fakturován po dokončení stavby. 
Cena za dílo nebude splatná do doby, dokud nebudou zhotovitelem odstraněny všechny 
případné vady díla, nebo jeho části či nedodělky, tzn., že dílo nebude řádně provedeno.  

2. Splatnost faktur se sjednává na 30 dnů od data doručení faktury objednateli. Za okamžik 
uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu 
objednatele. 

3. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu bez uvedení výše daně (na faktuře bude 
uvedena pouze sazba daně z přidané hodnoty) a bude obsahovat sdělení, že výši daně 
je povinen doplnit a přiznat objednatel v souladu s § 92a zákona 235/2004 Sb o DPH 
v platném znění. 

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě provádění díla po částech, zhotovitel není 
oprávněn požadovat během provádění díla přiměřenou část odměny. Smluvní strany tedy 
vyloučily uplatnění § 2610 odst. 2 a § 2611 občanského zákona.  
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5. Smluvní strany vyloučily užití § 2620 odst. 2 občanského zákona. Zhotovitel tak není 
oprávněn žádat soud o zvýšení ceny díla v případě, že nastane zcela mimořádná 
nepředvídatelná okolnost, která by dokončení díla značně stěžovala. 

 
 
IX. Smluvní pokuta, sankce 
1. V případě nedodržení termínů dle čl. V. smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši xxxxx,- Kč za každý den prodlení. 
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce za účelem odstranění vad projektu v záruční době do 

7 pracovních dní od doby nahlášení vady objednatelem dle čl. VII.  
3. V případě, že zhotovitel nezahájí práce za účelem odstranění vad v záruční době do 7 

pracovních dní od doby nahlášení vady objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli sankci ve výši xxxxxx Kč za každou reklamovanou vadu projektu a den 
prodlení. 

4. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky díla do 30-ti kalendářních dnů od data 
nahlášení vady objednatelem. 

5. V případě neodstranění reklamovaných vad po překročení lhůty 30-ti dnů pro jejich 
odstranění je zhotovitel povinen uhradit objednateli sankci ve výši xxxx Kč za každou 
reklamovanou vadu a den prodlení.  

6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou faktury, může zhotovitel účtovat úrok z prodlení 
ve výši stanovené příslušným nařízením vlády ve znění platném a účinném ke dni vzniku 
prodlení s úhradou.  

7. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž 
nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány. 

8. Smluvní pokuta anebo sankce je zúčtovatelná proti úhradě ceny předmětu plnění. 
9. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčeno právo oprávněné strany  

na náhradu škody vzniklé v příčinné souvislosti s porušením smluvní povinnosti, za jejíž 
nedodržení jsou smluvní pokuta nebo úrok z prodlení vymáhány a účtovány; tímto tedy 
strany vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku. 

 
 
X. Spolupůsobení objednatele, na kterém je závislé včasné plnění díla  
1. Objednatel umožní přístup zhotoviteli do místa plnění vč. přístupových cest k datu podpisu 

smlouvy. 
2. Objednatel zajistí pro zhotovitele zdarma odběr el. proudu, vody, přístup do objektu pro 

pracovníky zhotovitele. 
3. Objednatel umožní zhotoviteli používat sociální zařízení v objektu. 
 
 
XI. Další ujednání 
1. Zhotovitel se zavazuje provádět práce dle technologických nebo pracovních postupů, 

dodržovat požadavky na zajištění bezpečnosti práce a rovněž dodržovat požární předpisy 
a příslušné ČSN. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za provedení díla v souladu s ČSN a dalšími předpisy 
platnými pro realizaci díla. 

3. Veškeré práce, vymezené předmětem smlouvy s dodacími podmínkami, při dodržení 
kvalitativních podmínek jsou kryty cenou za dílo stanovenou v článku VI. této smlouvy. 

4. Zástupce objednatele pověřený dozorem a přejímáním díla je ustanoven xxxxxxxxxx 
5. Zástupcem zhotovitele je ustanoven xxxxxxxxxxxxxx 
6. Zhotovitel předá objednateli písemný seznam zaměstnanců, který bude trvale – po dobu 

provádění díla dle smlouvy uložen v příslušné vrátnici, určené pro vstup do objektu. 
7. Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení obchodního zákoníku, stejně tak, 

zanikne-li závazek provést dílo. Přitom se rozlišuje, zda závazek nebo odstoupení od 
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smlouvy vzniklo z důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele. Odstoupení od smlouvy 
musí být provedeno písemně a je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. 
Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů: 

a. Zhotovitel bude v prodlení s prováděním nebo dokončením díla jednotlivých 
etap podle této Smlouvy, (vyjma prodlení závislé na lhůtách orgánů státní 
správy) po dobu delší než 30 kalendářních dnů a k nápravě nedojde ani v 
přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě objednatele k nápravě, 
která nesmí být kratší než 15 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotovitel tuto 
výzvu od objednatele obdrží. 

b. Zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, 
ačkoliv byl Zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
Objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy. 

c. Zhotovitel provedl dílo vadně a jedná se o podstatné porušení smlouvy. 
 
 

XII. Předání a převzetí díla  
1.   Zhotovitel předá kompletní projekt v 6 paré + 1 x v elektronické podobě na CD. 
2.  O předání a převzetí předávaného zhotovitel pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále 
jen „protokol“). 
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo 

nebo jeho část připraveno k odevzdání. Nejpozději do 2 dnů po tomto oznámení 
dohodnou strany časový program přejímání. 

3. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo dle předmětu smlouvy jeho řádným ukončením 
a předáním objednateli. O předání díla bude sepsán předávací protokol - zápis, který 
podepíší obě smluvní strany.  

4.  Zhotovitel předá a objednatel převezme kompletní dílo bez vad a nedodělků, pokud se 
v předávacím protokolu smluvní strany nedohodnou jinak. Převzetím díla přechází právo 
vlastnické a právo užívání předmětu díla na objednatele. Zhotovitel nese nebezpečí škody 
na zhotoveném díle nebo jeho zničení po dobu provádění díla až do řádného předání díla 
objednateli. Strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 a § 2628 občanského 
zákoníku.  

5. Objednatel je povinen se k předání a převzetí díla v určitý den a hodinu na místo dostavit. 
6. Objednatel je oprávněn dílo převzít i v případě, že dílo má drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě ani ve svém souhrnu nebrání v užívání. 
 
 
XIII. Závěrečná ustanovení 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je podnikatelem řádně zaregistrovaným dle českých právních 

předpisů a že má odborné znalosti a potřebná oprávnění odpovídající specifikaci předmětu 
plnění. 

2. Jakékoli dohody stran jsou závazné pouze tehdy, jsou-li uvedeny v této smlouvě nebo 
jejím event. dodatku. Změny této smlouvy je možno provést pouze písemnou formou jako 
její dodatek. 

3. Smluvní strany tímto vylučují pro použití § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, který 
stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů vůle 
smluvních stran. 

4. Ke sjednání dodatků k této smlouvě jsou oprávněni osoby uvedené v čl. I. této smlouvy, 
nebo osoby jimi zmocněné, či je zastupující.  

5. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž po jednom 
potvrzeném obdrží každá smluvní strana. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího 
podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv 
dle zákona č. 340/2015 Sb. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí 
občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. není-li v této smlouvě stanoveno jinak. 

6. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz 
toho připojují své podpisy. 
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Přílohy (volné digitální přílohy): 

1. Stávající dostupná stavební dokumentace  
 

 
V Praze dne:    V Praze dne:  
 
 
Za zhotovitele:   Za objednatele: 
 
 
 
 
……………………………………. ………………………………………….. 
ASLB spol. s r.o.        Národní divadlo            
ing.arch. Lukáš Ballek  prof. MgA Jan Burian 
jednatel  ředitel 
 
 
 


