

SMLOUVA O DÍLO č. 036013

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	536	2018	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

I. Smluvní strany**Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje**

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimírem Vlčkem, Ph.D., ředitelem HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561, DIČ: CZ70884561 (není plátcem DPH)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

THT Polička, s.r.o.

Sídlo: Starohradská 316, 572 01 Polička

IČO: 46508147

DIČ: CZ46508147

Zastoupená: 

Bankovní spojení: MONETA MONEY BANK, a.s., č. účtu: 219561873/0600

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, odd. C, vl. 2192

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla Provedení úpravy úložné schránky 40 prvosledových vozidel HZS Moravskoslezského kraje dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 a č. 2 této smlouvy (dále jen „dílo“).
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 24.10.2018, která byla na základě zadávacího řízení č. 178/2018/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.



IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy jsou hasičské stanice dle dislokace techniky viz příložený seznam v příloze č. 2 této smlouvy.

V. Čas plnění

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny ihned po uzavření této smlouvy
2. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli do 14.12.2018.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	400.000,- Kč
DPH 21%	84.000,- Kč
Cena včetně DPH	484.000,- Kč

2. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná při sazbě DPH ve výši 21 %, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále také „faktura“). Objednatel tímto souhlasí s použitím daňového dokladu v elektronické podobě.
3. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zapláceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být dodací list, předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
4. Faktura bude zhotovitelem vystavena po řádném provedení a předání díla a jeho převzetí objednatel. Lhůta splatnosti faktury činí 21 kalendářních dnů od doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději do 14.12.2018. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné

faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
3. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Současně s protokolem o předání a převzetí díla nebo jiným obdobným dokladem podle odst. 1 tohoto článku předá zhotovitel pověřenému zástupci objednatele také doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy.

X. Podstatné porušení smlouvy

Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. této smlouvy,
- b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
- c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě.

XI. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2099 a násl. OZ.



3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslání na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. č. [REDAKCE] e-mailem na [REDAKCE]
5. Zhotovitel je povinen objednateli písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
6. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
9. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení smluvní povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

XII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.
4. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude zhotovitel dodatečně zapsán v registru

nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIV. Závěrečná ujednání


1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.
5. Odpověď některé ze smluvních stran podle § 1740 odst. 3 OZ s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
7. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
10. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
11. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
12. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této



smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1 – technická specifikace, 2 – seznam vozidel.

V Ostravě dne 13-11-2018



brig. gen. ing. Vladimír Váček, Ph. D.
ředitel

HZS Moravskoslezského kraje

Hasičský záchranný sbor


Moravskoslezského kraje

Výškovická 40

700 30 Ostrava - Zábřeh

19

V Poličce dne 02.11.2018




Políčka, s.r.o.
Adresa: Polička 318
Políčka

KALKULACE NABÍDKOVÉ CENY č. 036013 - Úprava úložné schránky u 40 vozidel CAS 20

PČ	Materiál	Skladové číslo	MN	MJ	Cena za kus v Kč bez DPH	DPH (21%)	Cena za kus v Kč vč. DPH	Cena celkem v Kč bez DPH	DPH (21%) v Kč	Cena celkem v Kč vč. DPH
1	Úprava úložné schránky u CAS 20 - MB Eonic 4x2	7046.95	12	ks	11 854,00	2 489,34	14 343,34	142 248,00	29 872,08	172 120,08
2	Úprava úložné schránky u CAS 20 - T815 4x4 (nástavba THT)	7046.96	24	ks	9 116,00	1 914,36	11 030,36	218 784,00	45 944,64	264 728,64
3	Úprava úložné schránky u CAS 20 - T 815 4x4 (nástavba WISS)	7046.97	4	ks	9 742,00	2 045,82	11 787,82	38 968,00	8 183,28	47 151,28
Cena celkem:								400 000,00	84 000,00	484 000,00

V Poličce dne 02.11.2018



THT Polička, s.r.o.
Starohradská 316
572 01 Polička

Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace Úprava úložné schránky u 40 vozidel CAS 20

Jedná se o úpravu pravé přední schránky u 40 vozidel CAS 20 (12x MB Econic 4x2, 28x T815 4x4) za účelem doplnění výbavy vozidla:

- vytvoření úložného prostoru pro dvojité zvedací vak Paratech-Multiforce, rozměry sady pro zástavbu jsou 800 x 750 x 160 mm, a jeho bezpečné zajištění v souladu s požadavky ČSN-EN 1846 s důrazem na snadnou vyjímatelnost
- vytvoření úložného prostoru pro kufr s páčicím náradím Peli 1500, rozměry kufru pro zástavbu jsou 475 x 360 x 180 mm, a jeho bezpečné zajištění v souladu s požadavky ČSN-EN 1846 s důrazem na snadnou vyjímatelnost

Zástavba bude provedena do 40 požárních automobilů viz přiložená tabulka.

Zařízení Paratech Multiforce v celkovém počtu 40 kusů **dodá k zástavbě zadavatel**. Kufr ani zvedací vak nejsou součástí dodávky.

Úprava bude probíhat na vozidlech postupně, nelze odstavit z provozu více vozidel najednou (nejvýše dvě současně).

a) Předpokládaný rozsah prací při zástavbě zařízení ParatechMultiforce do vozidel CAS 20 – Mercedes-Benz Econic 4x2:

1. Demontáž držáků požárního vybavení z levé stěny výsuvného plata ve tvaru obráceného „T“ v pravé přední skříni požární nástavby (HolmatroGlass Master, řezač bezpečnostních pásů MartorSalvex, sada hydraulických hadic Holmatro, plnicí armatura pro nafukovací saně RS-5 v kufříku atd.);
2. Výroba a montáž úložného boxu z hliníkového plechu pro ParatechMultiforce s popruhem pro zajištění proti pohybu na levou stěnu svislé stěny výsuvného plata;
3. Výroba nové hliníkové přepravky pro uložení hydraulických hadic vyprošťovacího zařízení Holmatro;
4. Výroba nové hliníkové police pro uložení ruční hydraulické pumpy Holmatro;
5. Montáž zdemontovaných držáků požárního vybavení na hliníkový box pro ParatechMultiforce včetně montáže pružných úchytek pro madlo od ParatechMultiforce.
6. Zhotovení úchytlů pro uložení plastových kufrů s náradím a se sadou pro otevírání dveří v pravém dolním rohu ve střední skříni požární nástavby.

b) Předpokládaný rozsah prací při zástavbě zařízení ParatechMultiforce do vozidel CAS 20 – Tatra 815 4x4.2 Terrno s nástavbou firmy THT Polička:

1. Demontáž držáků požárního vybavení z čelní stěny otočného plata v pravé přední skříni požární nástavby (HolmatroGlass Master, řezač bezpečnostních pásů MartorSalvex, plnicí armatura pro nafukovací saně RS-5 v kufříku, sada výstražných oranžových světel v plastovém kufru atd.);
2. Výroba a montáž úložného boxu z hliníkového plechu pro ParatechMultiforce s popruhem pro zajištění proti pohybu na čelní stěnu svislého otočného plata;
3. Montáž zdemontovaných držáků požárního vybavení na hliníkový box pro ParatechMultiforce včetně montáže pružných úchytek pro madlo od ParatechMultiforce;
4. Zhotovení hliníkové konstrukce pro uložení plastových kufrů s náradím a se sadou pro otevírání dveří v pravém dolním rohu ve střední skříni požární nástavby.



c) Předpokládaný rozsah prací při zástavbě zařízení ParatechMultiforce do vozidel CAS 20 – Tatra 815 4x4.2 Terrno s nástavbou firmy WISS:

1. Demontáž držáků požárního vybavení z zadní stěny otočného plata a stěny vodní nádrže v pravé přední skříni požární nástavby (sada hydraulických hadic Holmatro, pneumatické zvedací vaky Paratech, ruční hydraulické pumpy Holmatroatd.);
2. Výroba a montáž úložného boxu z hliníkového plechu pro ParatechMultiforce s popruhem pro zajištění proti pohybu na zadní stěnu svislého otočného plata;
3. Montáž zdemontovaných držáků požárního vybavení na zadní stěnu skříně a hliníkového regálu na pravé straně skříně včetně montáže pružných úchytek pro madlo od ParatechMultiforce.
4. Zhotovení úchytů pro uložení plastových kufrů s nářadím a se sadou pro otevírání dveří v pravém dolním rohu ve střední skříni požární nástavby.

Název	Kmenová jednotka	Rok výroby	RZ	VIN	nástavba
CAS 20 T815	stanice Bílovec	2015	9T5 2250	TNU231R55DK047114	THT
CAS 20 T815	stanice Bohumín	2015	9T5 2246	TNU231R55DK047120	THT
CAS 20 T815	stanice Bruntál	2013	9T5 2245	TNU231R55DK047041	WISS
CAS 20 T815	stanice Bruntál	2008	4T9 1898	TNU230R558K043212	THT
CAS 20 T815	stanice Bruntál	2009	6T3 5449	TNU230R558K043638	THT
CAS 20 T815	stanice Český Těšín	2015	9T5 2240	TNU231R55DK047115	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Fifejdy	2013	8T0 6117	WDB9575421V234330	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Fifejdy	2011	6T8 9895	WDB9575421V226946	THT
CAS 20 T815	stanice Frýdek-Místek	2014	8T0 6164	TNU231R55DK047057	THT
CAS 20 T815	stanice Frýdek-Místek	2009	6T3 5436	TNU230R558K043634	THT
CAS 20 T815	stanice Frýdek-Místek	2011	6T8 9857	TNU231R55BK045937	THT
CAS 20 T815	stanice Havířov	2015	9T5 2247	TNU231R55DK047119	THT
CAS 20 T815	stanice Havířov	2015	9T5 2242	TNU231R55DK047112	THT
CAS 20 T815	stanice Hlučín	2015	9T5 2241	TNU231R55DK047113	THT
CAS 20 T815	stanice Karviná	2015	9T5 2227	TNU231R55DK047118	THT
CAS 20 T815	stanice Karviná	2015	8T0 6179	TNU231R55DK047126	THT
CAS 20 T815	stanice Karviná	2015	9T5 2228	TNU231R55DK047123	THT
CAS 20 T815	stanice Krnov	2013	8T0 6102	TNU231R55DK047039	WISS
CAS 20 T815	stanice Nošovice	2013	8T0 6124	TNU231R55DK046861	WISS
CAS 20 T815	stanice Nový Jičín	2015	9T5 2230	TNU231R55DK047121	THT
CAS 20 T815	stanice Nový Jičín	2015	9T5 2231	TNU231R55DK047125	THT
CAS 20 T815	stanice Nový Jičín	2015	9T5 2243	TNU231R55DK047111	THT
CAS 20 T815	stanice Opava	2015	9T5 2232	TNU231R55DK047124	THT
CAS 20 T815	stanice Opava	2015	9T5 2229	TNU231R55DK047122	THT
CAS 20 T815	stanice Opava	2015	8T0 6180	TNU231R55DK047110	THT
CAS 20 T815	stanice Orlová	2015	9T5 2249	TNU231R55DK047116	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Jih	2013	8T0 6125	WDB9575421V234786	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2013	8T0 6126	WDB9575421V234774	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2014	8T0 6163	WDB9575421V234819	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2011	6T8 9896	WDB9575421V226904	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2010	5T7 9463	WDB9575421V224143	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2013	8T0 6116	WDB9575421V234329	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Ostrava - Zábřeh	2010	5T7 9464	WDB9575421V224144	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Poruba	2011	6T8 9897	WDB9575421V226931	THT
CAS 20 MB Eonic	stanice Přívoz	2012	5T7 9493	WDB9575421V230101	THT
CAS 20 T815	stanice Rýmařov	2013	8T0 6103	TNU231R55DK047040	WISS
CAS 20 MB Eonic	stanice Slezská Ostrava	2012	6T8 9951	WDB9575421V230183	THT
CAS 20 T815	stanice Třinec	2012	6T8 9944	TNU231R55AK045468	THT
CAS 20 T815	stanice Třinec	2010	5T7 9419	TNU231R559K004930	THT
CAS 20 T815	stanice Vítkov	2015	9T5 2248	TNU231R55DK047117	THT