

Číslo smlouvy objednavatele: 1204/2018  
Číslo smlouvy zhotovitele:

## Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

### OBJEDNATEL

#### Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 70932581 DIČ: CZ70932581  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem  
k podpisu smlouvy je oprávněn: [REDACTED]

a

### ZHOTOVITEL

#### IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc IČO: 25869523, DIČ: CZ25869523  
zastoupená: [REDACTED]  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě sp. zn. B 2419  
email: [REDACTED]

Předmět díla: Sanace betonu nosných konstrukcí – most č. 379-029 přes Punkvu v Blansku: [REDACTED]  
Sanace betonu nosných konstrukcí – most č. 37433-1 přes Býkovku v Rájci-Jestřebí: [REDACTED]  
Oprava chodníkových říms – most č. 374-017 přes Nešůrku v Doubravici: [REDACTED]

Termín plnění: **do 15. 12. 2018.** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Blansko, Doubravice, Rájec - Jestřebí

Cena díla: **bez DPH 316.110,47 Kč**  
**21 DPH 66.383,19 Kč**  
**s DPH 382.493,66 Kč**

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH).

Způsob úhrady: na základě faktury po předání díla se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude kopie protokolu o předání a převzetí díla.

Adresa pro zaslání faktury: elektronicky na adresu [REDACTED]

Způsob předání a převzetí díla: oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Záruka za jakost: 36 měsíců od podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, tj. odchylky díla od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti předmětu díla k řádnému užívání, které se projeví v průběhu trvání záruční lhůty.

Kontaktní osoba objednatele: [REDACTED]

Číslo smlouvy objednavatele: 1204/2018

Číslo smlouvy zhotovitele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně způsobilých osob. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob a při provádění díla šetřit veřejné zdroje.

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi.

Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.

Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně, zhotovitel je povinen ke kontrole poskytnout potřebnou součinnost.

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedené data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: -

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

V Brně dne 15. 11. 2018

IDS Olomouc a.s.

SUS JMK, p.o.k.