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Smlouva o dílo 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský 

zákoník), v platném znění 
 

„DEPOZITÁŘ A KONZERVAČNÍ PRACOVIŠTĚ 
NÚLK, STRÁŽNICE“ - PROJEKTANT A 

AUTORSKÝ DOZOR 

 

mezi:  

Název: Národní ústav lidové kultury 

Sídlo: Zámek672, 696 62 Strážnice 

IČO: 
00094927, DIČ: CZ 00094927 (nejsme plátci DPH), Státní 
příspěvková organizace zřízená MK dle § 3, zák. 203/2006 Sb., 
Zřizovací listina č.j. 18724/2008 ze dne 19.12.2008 

Zastoupen: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

PhDr. Martin Novotný, PhD. 

Bankovní spojení, číslo 
účtu 

ČNB  00-21137671/0710 

 
(„objednatel“) 
 
a 
 

Název: Atelier 99 s.r.o. 

Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno 

IČO: 024 63 245 

DIČ: CZ02463245 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Zápis ve veřejném 
rejstříku: 

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, 
vložka 81417 

Zastoupen: 
Ing. Josefem Pirochtou, Ing. Petrem Prokšem – jednateli 
společnosti 

Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

Číslo účtu: 107-6366010227/0100 

Oprávněný zástupce 
ve věcech obchodních 
a smluvních dodatků: 

Ing. Josef Pirochta 

Oprávněný zástupce 
ve věcech technických 
(kontaktní osoba): 

Ing. Josef Pirochta, Ing. Martin Jeřábek 

 
(„zhotovitel“)  
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1. PREAMBULE 

1.1. Objednatel je zadavatelem nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Depozitář a 

konzervační pracoviště NÚLK, Strážnice“ - projektant a autorský dozor („veřejná 

zakázka“) zadávané v otevřeném nadlimitním řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek („zadávací řízení“). 

1.2. Zhotovitel podal v rámci zadávacího řízení nabídku ze dne 20. 08. 2018 („nabídka”). 

Na základě výsledku zadávacího řízení byla mezi objednatelem a zhotovitelem 

uzavřena tato smlouva. 

1.3. Účelem této smlouvy je provedení díla dále specifikovaného v této smlouvě („dílo“), 

které souvisí se záměrem a které spočívá zejména ve zhotovení projektové 

dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby, 

dokumentace vybavení interiéru, spolupráci při výběru dodavatele a v autorském 

dozoru projektanta. 

2. PŘEDMĚT SMLOUVY 

2.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 

pro objednatele dílo tak, jak je definováno dále, a závazek objednatele dílo převzít 

a zaplatit cenu, to vše za podmínek uvedených v této smlouvě.  

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn plnit předmět Smlouvy a disponuje všemi 

potřebnými oprávněními a povoleními vyžadovanými platnými právními předpisy.  

2.3. Dílo spočívá: 

a) ve zhotovení dokumentace pro stavební povolení a v související inženýrské činnosti 

(projednání na stavebním úřadě, se správci inž. sítí a  s dotčenými orgány, vč. 

zapracování jejich požadavků do dokumentace); 

b) ve zhotovení dokumentace pro provedení stavby a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací,  

c) ve zhotovení dokumentace vybavení interiéru; 

d) ve spolupráci s administrátorem veřejných zakázek a s technickým dozorem 

investora („TDI“) a koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci („KBOZP“) 

při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických podmínek), a to při zadávání 

veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací a dodavatele interiéru. Součástí 

plnění je rovněž součinnost při zpracování odpovědí na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace, účast na jednání příslušné hodnoticí komise a kontrola a vyhodnocení 

podaných nabídek po odborné stránce, a to i v případě, že se některé zadávací řízení 

bude konat opakovaně; 

e) v autorském dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací a dodávky 

interiéru. 

2.4. Součástí provedení díla jsou všechny relevantní činnosti stanovené platnými právními 

předpisy. 

2.5. Všechny stupně PD musí být zpracovány v modelování BIM (informační model 

budovy). 
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2.6. Podrobnější obsahová náplň díla je obsažena v příloze č. 1 této smlouvy. 

2.7. Pokud jsou k řádnému a včasnému splnění požadavků objednatele uvedených v této 

smlouvě potřebné i další kontrolní, poradenské, technické, administrativní anebo další 

služby v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou obvykle spojeny s provedením 

obdobného díla, je zhotovitel povinen tyto další služby na své náklady obstarat či 

provést bez dopadu na výši ceny. 

2.8. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele převést celý závazek provedení 

díla na jiného zhotovitele.  

3. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA A PLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁVAZKŮ 

3.1. Zhotovitel se zavazuje připravit projektovou dokumentaci a poskytovat inženýrské 

služby a autorský dozor svědomitě, v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 

odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny objednatele, platnými právními 

předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN) bez 

ohledu na to, zda jsou závazné či nikoli. Zhotovitel bude vždy jednat v souladu 

s profesními a etickými pravidly České komory architektů a příp. České komory 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

3.2. Zhotovitel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody 

a poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními 

předpisy ve vztahu k provedení a dokončení předmětu smlouvy a odstranění vad, 

a zhotovitel odškodní objednatele v případě, že tak zhotovitel opomněl učinit. 

3.3. Zhotovitel je povinen při výkonu autorského dozoru dodržovat bezpečnostní 

a ekologické předpisy a postupy obecně závazných právních předpisů a, pokud byl 

s jejich obsahem seznámen, i požadavky vnitřních předpisů objednatele. 

3.4. Zhotovitel bude provádět dílo na základě pokynů objednatele. Zhotovitel je vždy 

povinen jednat v souladu s pokyny objednatele a nemá právo se od těchto pokynů 

odchýlit, ledaže obdrží předem písemný souhlas objednatele, kterým schválí, že 

zhotovitel bude jednat podle vlastního uvážení, pokud je takové odchýlení nutné 

v případě nouze, kdy je třeba chránit zájmy objednatele a obdržení předchozího 

písemného souhlasu objednatele nelze rozumně požadovat. 

3.5. Pokud pokyny vydané objednatelem zhotoviteli budou nevhodné pro účely včasného 

a řádného provedení a dokončení předmětu smlouvy nebo budou v rozporu 

s platnými právními předpisy nebo oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů 

státní správy a dotčených organizací, je zhotovitel neprodleně po obdržení takového 

pokynu povinen na to písemně upozornit objednatele, jinak bude odpovědný za 

veškeré škody způsobené provedením takového pokynu. Jestliže i přes písemné 

upozornění zhotovitele o nevhodnosti takového pokynu bude objednatel v písemném 

pokynu trvat na jeho dodržení, bude povinností zhotovitele takový pokyn provést, 

nebude však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového pokynu. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění smlouvy postupovat v koordinaci, 

spolupráci a nepřetržité každodenní komunikaci s objednatelem, jeho poradci 

a  všemi dalšími osobami, které se podílejí na plnění předmětu smlouvy, a to 

v maximálním možném rozsahu, Zhotovitel bude průběžně objednateli předávat 

dokumenty, které při plnění smlouvy získá, pokud tyto bezprostředně souvisí 
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s předmětem plnění, na výzvu objednatele mu poskytne také veškeré další informace, 

dokumenty a vysvětlení týkající se postupu při plnění smlouvy. 

3.7. Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti dnů po předání projektové 

dokumentace a dokončení inženýrské činnosti a ukončení autorského dozoru 

zhotovitel shromáždí záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní 

objednateli rychlou orientaci a předá objednateli veškeré dokumenty, listiny, 

korespondenci, výkresy, změny projektové dokumentace, programy a údaje (v tištěné 

a elektronické formě) týkající se přípravy a zpracování projektové dokumentace 

a poskytování služeb inženýrské činnosti a autorského dozoru podle smlouvy, ledaže 

jsou potřebné pro další činnost zhotovitele dle smlouvy a objednatel jejich ponechání 

v rukou zhotovitele odsouhlasí.  

3.8. Zároveň je zhotovitel povinen vrátit objednateli veškeré předměty a dokumenty, které 

od objednatele v souvislosti s příslušnou prací obdržel, a to ve stejné výše uvedené 

lhůtě. 

3.9. Zhotovitel je oprávněn si zjednat na své vlastní náklady podzhotovitele pro účely 

plnění smlouvy za předpokladu, že v takovém případě bude zhotovitel odpovědný 

objednateli za jakoukoli takto prováděnou část svých povinností vyplývajících ze 

smlouvy, jako kdyby je plnil zhotovitel sám.  

3.10. V případě, že by zhotovitel hodlal provést změnu v seznamu poddodavatelů 

(podzhotovitelů) předloženého v nabídce, musí požádat o souhlas objednatele. 

Objednatel je oprávněn odepřít souhlas se změnou v seznamu poddodavatelů jen ze 

závažných důvodů. Pokud by zhotovitel změnil poddodavatele, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, nový poddodavatel musí 

splňovat minimálně tytéž kvalifikační předpoklady jako poddodavatel původní.  

3.11. Je-li zhotovitel povinen dle této smlouvy vyhotovit jakýkoli doklad či dokument, nelze 

z jeho schválení objednatelem, dovozovat přenesení odpovědnosti za řádné a včasné 

provedení díla ze zhotovitele na objednatele, a to ani částečně. 

3.12. Koordinační porady 

a) Smluvní strany se sejdou v sídle objednatele, nebude-li mezi objednatelem 

a zhotovitelem dohodnuto jinak, ke koordinační poradě nejméně jednou za měsíc 

(doporučujeme 1 x 14 dnů), nevyzve-li objednatel zhotovitele písemně s předstihem 

alespoň 2 pracovních dnů ke konání koordinační porady v jiném termínu. Na 

koordinačních poradách budou projednávány veškeré záležitosti týkající se plnění 

povinností zhotovitele podle smlouvy.  

b) Zápisy z koordinačních porad pořizuje zhotovitel a tyto nejpozději do 2 pracovních 

dnů předá objednateli ke schválení. 

3.13. Zhotovitel pro případ vad stavby výslovně přijímá, že je ve smyslu § 2630 odst. 1 

občanského zákoníku vzhledem k jím provedeným službám zavázán společně 

a nerozdílně se zhotovitelem stavby a dalšími osobami, ledaže prokáže, že vadu 

nezpůsobilo vadné provedení díla. 

3.14. Zhotovitel ani osoba s ním propojená se nesmí účastnit zadávacího řízení na výběr 

dodavatele stavebních prací. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost předané 

projektové dokumentace a proveditelnost stavby dle této projektové dokumentace. 

Zhotovitel odpovídá za činnost přizvaných odpovědných projektantů s příslušnou 

specializací. V případě, že projektová dokumentace bude obsahovat vady, může 

objednatel účtovat zhotoviteli skutečně způsobenou prokazatelnou škodu vzniklou 
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objednateli na základě takového vadného plnění. Pro případ vady projektové 

dokumentace sjednávají strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele 

provést bezplatné odstranění vady v záruční době. Zhotovitel se zavazuje případné 

vady projektu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do sedmi dnů po 

uplatnění oprávněné reklamace objednatelem učiněné písemnou formou. Zhotovitel 

tímto poskytuje záruku na kvalitu projektového řešení stavby postavené na základě 

odsouhlasené projektové dokumentace po záruční dobu, jež odpovídá pěti letům od 

okamžiku řádného předání poslední části projektové dokumentace objednateli.  

3.15. Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem projektové dokumentace, 

jež nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, schválením těchto jednotlivých částí nebo dnem podpisu předávacího 

protokolu o předání a převzetí příslušné části projektové dokumentace. 

3.16. Podpisem této smlouvy zhotovitel bezúplatně poskytuje objednateli nevypověditelné, 

výhradní, převoditelné a neomezené právo k vytváření kopií, užívání a zpřístupnění 

dalším osobám projektové dokumentace nebo jakékoliv její části a také jakýchkoliv 

dokumentů, listin, náčrtů, návrhů, změn projektové dokumentace, programů a dat 

vytvořených nebo poskytnutých zhotovitelem na základě smlouvy, jež požívá nebo 

může požívat ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 

vlastnictví, včetně práva upravovat a měnit takováto díla, a to za účelem realizace, 

provozování, užívání, údržby, změn, úprav, oprav a demolice stavby nebo jejích 

jednotlivých částí. Toto právo uděluje zhotovitel na dobu neurčitou a bude opravňovat 

také jakoukoli osobu, která bude řádným vlastníkem nebo uživatelem příslušné části 

stavby. 

4. REALIZAČNÍ TÝM 

4.1. Služby budou poskytovány pouze prostřednictvím členů realizačního týmu. 

4.2. Vedoucím realizačního týmu je Ing. Josef Pirochta, tel. ___, e-mail ___. Hlavním 

úkolem této osoby je koordinace poskytování služeb vůči objednateli. Funkci 

vedoucího realizačního týmu nelze plnit prostřednictvím poddodavatele. 

4.3. Zástupcem vedoucího realizačního týmu je Ing. Roman Vrba, tel. ___, e-mail ___. 

Hlavním úkolem této osoby je podpora vedoucího realizačního týmu a koordinace 

poskytování služeb vůči objednateli v případě, že vedoucí realizačního týmu není 

k dispozici. Funkci zástupce vedoucího realizačního týmu nelze plnit prostřednictvím 

poddodavatele. 

4.4. Dalšími členy realizačního týmu jsou zejména osoby disponující příslušnými 

autorizacemi dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 

výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to: 

a) statik: Ing. Lukáš Janda, tel. ___, e-mail ___, 

b) projektant – požární bezpečnost: Ing. Blanka Hacková, tel. ___, e-mail ___, 

c) projektant – technologická zařízení staveb: Ing. Jan Zářecký, tel. ___, e-mail ___ 

4.5. Zhotovitel je oprávněn změnit členy realizačního týmu pouze s předchozím písemným 

souhlasem objednatele. Pokud dojde v průběhu realizace díla ke změně některého 

člena realizačního týmu, bude o tom uzavřen dodatek k této smlouvě. Pokud se bude 
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jednat o nahrazení člena, jehož odbornost byla předmětem hodnocení v rámci 

zadávacího řízení, je zhotovitel povinen jej nahradit jiným členem, který bude splňovat 

minimálně stejnou odbornost (tj. v rámci zadávacího řízení by obdržel minimálně 

stejný počet bodů jako člen nahrazovaný). 

4.6. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně či prostřednictvím členů realizačního týmu.  

4.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat členové realizačního týmu mající příslušnou 

odbornou kvalifikaci.  

4.8. Zhotovitel odpovídá za plnění závazků členy realizačního týmu, jako by je plnil sám. 

Jakékoli určení, pokyn, inspekce, prohlídka, testování, souhlas, schválení nebo 

podobné konání nebo opomenutí učiněné členem realizačního týmu bude mít stejné 

účinky jako by bylo učiněno zhotovitelem samým. 

4.9. Zhotovitel je povinen vybavit členy realizačního týmu potřebnými pravomocemi 

k tomu, aby mohli zhotovitele zastupovat v souvislosti s prováděním díla, zejména 

aby byli oprávněni přijímat pokyny objednatele. 

5. LHŮTA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby byly veškeré práce 

prováděny v souladu s harmonogramem stavby a ve lhůtách dohodnutých ve 

smlouvách na realizaci záměru. 

5.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla dnem účinnosti smlouvy. Za účelem 

řádného provedení díla bude zhotovitel provádět dílo v rozsahu stanoveném touto 

smlouvou dle svého odborného úsudku, s ohledem na harmonogram záměru, 

s ohledem na potřeby aktuálního stavu přípravy a provedení záměru, nebo na výzvu 

objednatele, minimálně však 5 pracovních dnů týdně, od 8:00 do 16:00 hod., nebude-

li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak. Vyžádá-li si to postup realizace 

záměru, je zhotovitel povinen provádět služby i v sobotu, neděli nebo ve svátek bez 

nároku na navýšení ceny.  

5.3. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy do 20 týdnů 

od podpisu smlouvy.  

5.4. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy do 10 týdnů 

od získání stavebního povolení.  

5.5. Zhotovitel je povinen dokončit činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. c) smlouvy do 10 týdnů 

od získání stavebního povolení.  

5.6. Zhotovitel je povinen realizovat činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. d) smlouvy 

v termínech stanovených objednatelem nebo administrátorem veřejných zakázek. 

5.7. Zhotovitel je povinen vykonávat autorský dozor projektanta do doby odstranění všech 

vad stavby a dodávek záměru zjištěných při předání stavby nebo předání dodávek 

dle smluv na realizaci záměru. 

5.8. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto článku se považuje za podstatné porušení 

smlouvy. 
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6. CENA 

6.1. Cena je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Celková cena činí 4 484 000 Kč 

bez DPH, samostatně DPH 941 640 Kč, 5 425 640 Kč včetně DPH, z toho: 

a) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. a) smlouvy 2 180 000 Kč bez DPH, 

samostatně DPH 457 800 Kč, 2 637 800 Kč včetně DPH, 

b) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. b) smlouvy 1 980 000 Kč bez DPH, 

samostatně DPH 415 800 Kč, 2 395 800 Kč včetně DPH, 

c) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. c) smlouvy 200 000 Kč bez DPH, samostatně 

DPH 42 000 Kč, 242 000 Kč včetně DPH, 

d) cena za činnosti uvedené v čl. 2.3 písm. d) smlouvy 40 000 Kč bez DPH, samostatně 

DPH 8 400 Kč, 48 400 Kč včetně DPH, 

e) cena za výkon autorského dozoru projektanta v průběhu realizace stavebních prací a 

dodávek interiírů (čl. 2.3 písm. e) smlouvy) celkem 84 000 Kč bez DPH, samostatně 

DPH 17 640 Kč, 101 640 Kč včetně DPH. 

6.2. Zhotovitel je oprávněn k ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„ZDPH“), a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

6.3. Cena zhotovitele je stanovena jako nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Zhotovitel 

prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady, které bude třeba nutně nebo účelně 

vynaložit zejména pro řádnou a včasnou realizaci díla, jakož i pro řádné a včasné 

splnění závazků souvisejících při zohlednění veškerých rizik a vlivů, o kterých lze 

v průběhu realizace díla či souvisejících závazků uvažovat, jakož i přiměřený zisk 

zhotovitele. Zhotovitel dále prohlašuje, že cena je stanovena i s přihlédnutím k vývoji 

cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám, a to po 

celou dobu trvání závazků z této smlouvy.  

6.4. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku a v této souvislosti dále prohlašuje, že 

a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla, 

b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré činnosti, které jsou nezbytné pro řádné 

a včasné splnění závazků dle této smlouvy, 

c) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla. 

6.5. V případě pokračování provedení stavby a pokračování realizace dodávek déle, než 

je předpokládáno v harmonogramu záměru, se výše celkové ceny dle této smlouvy 

nemění.  

6.6. Zhotovitel není oprávněn od třetích osob v souvislosti s provedením díla nebo 

s realizací záměru přijímat platby, jiná plnění či čerpat jakékoli výhody. Porušení 

tohoto odstavce ze strany zhotovitele se považuje za podstatné porušení smlouvy 

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

7.1. Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech, které odpovídají jednotlivým činnostem. 

7.2. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. a) ke dni 

pravomocného rozhodnutí příslušného správního orgánu o vydání stavebního 

povolení. 
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7.3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. b) smlouvy ke dni 

předání této části díla. 

7.4. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. c) smlouvy ke dni 

předání této části díla. 

7.5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. d) smlouvy ke dni 

smlouvy s vybraným dodavatelem. 

7.6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu uvedenou v čl. 6.1 písm. e) smlouvy 

následovně: 

a) 80 % v měsíčních alikvotních splátkách, přičemž první splátka náleží zhotoviteli za 

kalendářní měsíc, ve kterém došlo k převzetí staveniště dodavatelem stavebních 

prací. Výše měsíční splátky bude určena dle délky výstavby díla. 

b) 20 % ke dni vydání kolaudačního souhlasu. 

7.7. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu na základě řádně vystavených daňových dokladů 

(dále jen „faktury“). Splatnost faktur je 30 dní ode dne jejich doručení objednateli.  

7.8. Faktury budou splňovat veškeré zákonné a smluvené náležitosti, zejména náležitosti 

daňového dokladu dle ustanovení § 26 a násl. ZDPH, náležitosti daňového dokladu 

stanovené v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, 

uvedení lhůty splatnosti, uvedení údajů bankovního spojení zhotovitele, označení 

názvu veřejné zakázky „Depozitář a konzervační pracoviště NÚLK, Strážnice“ - 

projektant a autorský dozor. 

7.9. Objednatel si vyhrazuje právo vrátit fakturu zhotoviteli bez úhrady, jestliže tato nebude 

splňovat požadované náležitosti. V tomto případě bude lhůta splatnosti faktury 

přerušena a nová 30denní lhůta splatnosti bude započata po doručení faktury 

opravené. V tomto případě není objednateli v prodlení s úhradou příslušné částky, na 

kterou faktura zní. 

7.10. V případě, že faktura nebude obsahovat předepsané náležitosti a tuto skutečnost 

zjistí až příslušný správce daně či jiný orgán oprávněný k výkonu kontroly 

u zhotovitele nebo objednatele nese veškeré následky z tohoto plynoucí zhotovitel. 

7.11. Cena bude objednatelem uhrazena bezhotovostním převodem na bankovní účet 

zhotovitele uvedený v této smlouvě. Peněžitý závazek objednatele se považuje za 

splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu objednatele ve 

prospěch bankovního účtu zhotovitele. Uvede-li zhotovitel na faktuře bankovní účet 

odlišný, má se za to, že požaduje provedení úhrady na bankovní účet uvedený na 

faktuře. 

8. POJIŠTĚNÍ 

8.1. Zhotovitel předložil objednateli před podpisem smlouvy doklad prokazující, že má 

uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské 

činnosti kryjící případné škody způsobené při provedení díla objednateli či třetím 

osobám ve výši minimálně 10 000 000 Kč na každý škodní případ po celou dobu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje pojištění dle tohoto odstavce udržovat 

v platnosti po celou dobu provádění díla. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto 

odstavce se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
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9. SMLUVNÍ POKUTY 

9.1. V případě podstatného porušení smlouvy, které je smluvními stranami v této smlouvě 

výslovně sjednáno, a které povede k ukončení smluvního vztahu, zavazuje se smluvní 

strana, která smlouvu takto podstatně porušila, zaplatit druhé smluvní straně smluvní 

pokutu ve výši 2 % z celkové ceny.  

9.2. Nedodrží-li zhotovitel lhůty uvedené v čl. 5.3 nebo 5.4 smlouvy, je objednatel 

oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za příslušnou část díla, 

s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý den prodlení. 

9.3. Nedodrží-li zhotovitel kteroukoli z povinností stanovených v čl. 4 této smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé porušení 

těchto povinností. 

9.4. Smluvní pokuty se stávají splatnými 20. dnem následujícím po dni, ve kterém na ně 

vznikl nárok. 

9.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, ke které se vztahuje smluvní 

pokuta. To platí i tehdy, bude-li smluvní pokuta snížena rozhodnutím soudu. 

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY, VÝPOVĚĎ 

10.1. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

povinností objednatelem. 

10.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) v případě byť nepodstatného porušení povinností zhotovitele,  

b) bez zbytečného odkladu poté, co z chování zhotovitele nepochybně vyplyne, že 

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu objednatele přiměřenou 

jistotu, 

c) v případě, že zhotovitel bude zapojen do jednání, které objednatel důvodně považuje 

za škodlivé pro zájmy a dobré jméno objednatele nebo záměru; 

d) stane-li se zhotovitel osobou propojenou s technickým dozorem investora, 

zhotovitelem stavby či dalšími dodavateli záměru; 

e) v případě vydání rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

f) v případě, že zhotovitel v nabídce podané v zadávacím řízení uvedl informace nebo 

předložil doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek tohoto zadávacího řízení. 

10.3. Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně 

uvedených případů považuje rovněž takové porušení povinnosti smluvní strany, 

o němž již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá smluvní 

strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 

10.4. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení 

od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení od smlouvy 

druhé smluvní straně. 

10.5. Výpověď 
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Smluvní strany se dohodly, že závazky vzniklé z této smlouvy mohou zaniknout 

výpovědí, a to za níže uvedených podmínek. 

a) Objednatel je oprávněn závazky kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět. 

Závazky pak zanikají doručením výpovědi, není-li ve výpovědi uvedeno jinak. 

b) Zhotovitel je oprávněn závazky částečně nebo v celém rozsahu vypovědět v případě 

podstatného porušení smlouvy objednatelem.  

c) Smluvní strany pro případ výpovědi ze strany zhotovitele sjednávají 3měsíční 

výpovědní dobu, která počíná běžet od počátku kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, v němž byla výpověď objednateli doručena.  

d) Výpověď musí mít písemnou formu. 

11. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, KONTAKTNÍ OSOBY 

11.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými 

dodatky. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh dodatku, je druhá smluvní 

strana povinna se k takovému návrhu vyjádřit do 10 dnů ode dne následujícího po 

doručení návrhu dodatku. 

11.2. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v této smlouvě jsou oprávněny 

a) vést vzájemnou komunikaci smluvních stran, zejména odesílat a přijímat oznámení 

a jiná sdělení na základě této smlouvy, a 

b) zastupovat smluvní strany v záležitostech, které jsou jim touto smlouvou výslovně 

svěřeny. 

Jako kontaktní osoba může smluvní stranu v rozsahu tohoto odstavce zastupovat 

i jiná či další osoba, a to na základě písemného oznámení smluvní strany o jiné či 

další kontaktní osobě doručeného druhé smluvní straně. 

12. DŮVĚRNÉ INFORMACE A ZÁKAZ KONKURENCE 

12.1. Pro účely této smlouvy se za důvěrné informace považují následující:    

a) informace označené objednatelem za důvěrné, 

b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provedení díla či stavu 

provedení stavby a dodávek, 

c) informace o finančních závazcích vzniklých v souvislosti s provedením díla či 

provedením stavby a dodávek, 

d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti 

s provedením díla či provedením stavby a dodávek 

e) informace právními předpisy označené jako důvěrné či právními předpisy označené 

jako nezveřejnitelné bez splnění předchozích podmínek 

12.2. Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně 

nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková 

přístupnost nebo známost nenastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo 

smluvní povinnosti zhotovitele. 

12.3. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatele neužije důvěrné 

informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této 

smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, 
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vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců 

a poddodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze 

za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly 

stranami této smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán 

vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace, oznámí zhotovitel tuto skutečnost 

neprodleně písemně objednateli. 

12.4. V případě poskytnutí důvěrné informace je zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí 

k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími 

obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku. 

12.5. V případě, že se zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke 

zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo 

k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat objednatele. 

12.6. Zhotovitel a případně další osoba zpracovávající část projektové dokumentace - 

Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy disponuje stupněm utajení 

„Vyhrazené“ ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o 

bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a to po celou dobu plnění 

této smlouvy. V případě porušení tohoto odstavce se zavazuje zhotovitel uhradit 

smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za jednotlivé porušení této povinnosti a současně 

se toto považuje za podstatné porušení smlouvy. 

13. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Informační povinnost dle předchozí věty splní 

objednatel rovněž uveřejněním takové smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 

Sb. nebo 134/2016 Sb., přičemž účinnosti nabývá smlouvy nejdříve dnem uveřejnění 

v registru smluv. 

13.2. Nebude-li mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto jinak, řídí se práva 

a povinnosti smluvních stran, zejména práva a povinnosti touto smlouvou neupravené 

či výslovně nevyloučené, příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími 

právními předpisy účinnými ke dni uzavření této smlouvy. 

13.3. Smluvní strany sjednávají, že smlouva může být uzavřena výhradně písemně. Za 

písemnou formu není pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných 

elektronických zpráv. Smluvní strany mohou namítnout neplatnost změny této 

smlouvy z důvodu nedodržení formy kdykoliv, i poté, co bylo započato s plněním. 

13.4. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 – Obsahová náplň díla 

13.5. Smluvní strany sjednávají, že v případě nesrovnalostí či kontradikcí mají ustanovení 

čl. 1 až 13 smlouvy přednost před ustanoveními příloh smlouvy.  

13.6. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

13.7. Zhotovitel je povinen strpět uveřejnění této smlouvy dle platných právních předpisů 

a v souvislosti s ním prohlašuje, že žádná část smlouvy není obchodním tajemstvím. 

13.8. Uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 
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13.9. Dodavatel souhlasí bez výhrad s obsahem a údaji smlouvy pro účel zveřejnění 

v registru smluv 

13.10. Pokud se stane některé ustanovení smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to 

ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se 

v takovém případě zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné 

ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému 

účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. 

13.11. Případné rozpory se smluvní strany zavazují řešit dohodou. Teprve nebude-li 

dosažení dohody mezi nimi možné, bude věc řešena u věcně příslušného soudu dle 

zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a to 

u místně příslušného soudu, v jehož obvodu má sídlo objednatel. 

13.12. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 

které smluvní strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat a které považují za důležité 

pro závaznost této smlouvy. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této 

smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 

s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze 

smluvních stran. 

13.13. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že s jejím 

obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 

Národní ústav lidové kultury, p.o.    Za zhotovitele 
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.                                                  Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš 
Ředitel Jednatelé společnosti
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Příloha č. 1 smlouvy o dílo – obsahová náplň díla 

1. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 

1.1. Projektová dokumentace musí být zpracována v rozsahu podle zákona č. 183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění 

(„stavební zákon“) a podle prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, zejména 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, v platném znění („vyhláška“). 

Projektant zodpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby 

podle této dokumentace, jakož i technickou a ekonomickou úroveň projektu 

technologického zařízení, vč. vlivů na životní prostředí.je povinen dbát právních 

předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu 

stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Statické 

popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné.  

1.2. Projektová dokumentace bude vypracována v následujících stupních (tj. bude se 

skládat z následujících částí): 

a) projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná v souladu s příslušnými 

právními předpisy (zejména § 2 vyhlášky) a s požadavky příslušného stavebního 

úřadu („DSP“); součástí dokumentace pro stavební povolení bude mimo jiné i 

provedení a vyhodnocení provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum, radonový průzkum apod.).  

b) projektová dokumentace pro provádění stavby, koordinaci a řízení provádění stavby 

a užívání stavby objednatelem (včetně vybudování trafostanice) v souladu 

s příslušnými právními předpisy (zejména § 3 vyhlášky) včetně soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu 

(„DPS“); DPS musí být zpracována v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 

dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr; 

c) ve zhotovení dokumentace vybavení interiéru v podrobnostech nutných pro realizaci 

vybavení interiéru včetně soupisu dodávek s výkazem výměr a kontrolního 

položkového rozpočtu. 

1.3. DPS, DSP 

Na základě schválených změn zhotovitel připraví a poskytne objednateli v listinné 

podobě v šesti originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve formátu 

.DWG a .PDF) ve dvou vyhotoveních DSP a DPS (včetně soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu 

.xlsx) ke kontrole a schválení. Objednatel je oprávněn schválit DSP a DPS nebo 

požadovat její úpravy. Pokud objednatel požaduje jakékoli úpravy DSP a DPS, 

zhotovitel DPS upraví v souladu s pokyny objednatele a poskytne objednateli ke 

schválení upravenou DPS ve stejném, shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do 

patnácti pracovních dnů od obdržení takové žádosti. 

1.4. Dokumentace vybavení interiéru 
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Na základě požadavků objednatele zhotovitel připraví a poskytne objednateli 

v listinné podobě ve čtyřech originálních vyhotoveních a v digitální podobě na CD (ve 

formátu .DWG a .PDF) ve dvou vyhotoveních dokumentaci vybavení interiéru (včetně 

soupisu dodávek s výkazem výměr a kontrolního položkového rozpočtu ve formátu 

.xlsx) ke kontrole a schválení. Objednatel je oprávněn schválit dokumentaci pro 

vybavení interiéru nebo požadovat její úpravy. Pokud objednatel požaduje jakékoli 

úpravy dokumentace pro vybavení interiéru, zhotovitel ji upraví v souladu s pokyny 

objednatele a poskytne objednateli ke schválení upravenou dokumentaci ve stejném, 

shora uvedeném počtu vyhotovení, a to do patnácti pracovních dnů od obdržení 

takové žádosti. 

1.5. Na schválení jednotlivých částí projektové dokumentace má objednatel  dvacet 

pracovních dnů od obdržení každé části dokumentace dle předchozích článků. 

Nepožádá-li do této doby objednatel zhotovitele o úpravu dokumentace, má se daná 

část za odsouhlasenou a zhotovitel ji použije jako podklad pro zahájení příslušného 

řízení a zpracování další části projektové dokumentace. Bude-li požadována úprava 

některé části projektové dokumentace, budou všechny následující lhůty dle této 

smlouvy vždy posunuty o potřebnou dobu na zpracování úpravy, maximálně však 

o patnáct pracovních dnů na jednu úpravu. Toto ustanovení se nevztahuje na úpravy 

projektové dokumentace požadované objednatelem z důvodu odstranění vad 

jednotlivých částí projektové dokumentace zhotovitelem.  

2. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

2.1. Součástí činností dle čl. 2.3 písm. a) smlouvy je i provádění tzv. inženýrských činností 

souvisejících s příslušnými dokumentacemi. Tyto činnosti jsou zahrnuty v nabídkové 

ceně dle článku 6 smlouvy. 

2.2. Zhotovitel bude vykonávat veškeré právní a jiné úkony jménem objednatele, aby 

zajistil (obstaral) vydání stavebního povolení. Zhotovitel zejména, nikoli však výlučně:  

a) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na stavební povolení; 

b) obstará potřebná závazná stanoviska dotčených orgánů státní správy, získá a zajistí 

veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty nutné pro vydání 

stavebního povolení a požadavky správců sítí a DOSS zapracuje do projektové 

dokumentace; 

c) bude zastupovat objednatele ve správním řízení ohledně vydání stavebního povolení; 

d) upraví DPS podle podmínek a požadavků příslušného stavebního úřadu a dalších 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy a v souladu s pokyny objednatele; 

e) bude zastupovat objednatele v případném odvolacím řízení. 

2.3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli podmínky a připomínky příslušného 

stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a DSP 

upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální podobě ve formátu 

.pdf a .dwg umožňujícím přepisování a úpravy a v počtu šesti originálních vyhotovení 

bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti dnů poté, co takové podmínky 

a připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou DSP nebo 

požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená nebo alespoň 

zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud objednatel o úpravy DSP požádá, 

Zhotovitel upraví DSP v souladu s pokyny objednatele a předá upravenou DSP 
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v digitální podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení objednateli ke schválení, a to 

bezodkladně. 

3. SPOLUPRÁCE S ADMINISTRÁTOREM VEŘEJNÝCH 

ZAKÁZEK, S TDI A KBOZP 

3.1. Zhotovitel je povinen poskytnout administrátorovi veřejných zakázek v rámci záměru 

maximální možnou součinnost při přípravě zadávacích podmínek (zejm. technických 

podmínek), a to při zadávání veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací 

a dodavatele vybavení interiéru.  

3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací 

dokumentace předané mu administrátorem veřejných zakázek do dvou pracovních 

dnů od doručení žádosti kontaktní osobě zhotovitele, pokud se objednatel a zhotovitel 

nedohodnou jinak.  

3.3. Zhotovitel je povinen zúčastnit se každého jednání hodnoticí komise při zadávání 

veřejných zakázek na dodavatele stavebních prací a dodavatele vybavení interiéru 

v rámci záměru, a to vždy, když o to objednatel požádá. Zhotovitel je povinen provést 

kontrolu správnosti nabídek podaných v rámci těchto veřejných zakázek po technické 

stránce a v podrobnostech soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. 

3.4. Zhotovitel je povinen spolupracovat s TDI a KBOZP a zohlednit jejich připomínky při 

přípravě projektové dokumentace. 

4. AUTORSKÝ DOZOR - STAVBA 

4.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 

dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování výrobní dokumentace pro stavbu zhotovitelem stavby v rozsahu 

zejména jejího souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením, smlouvou 

o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby a právními předpisy, včetně upozornění 

objednatele na zjištěné vady ve výrobní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním 

povolením, smlouvou o dílo uzavřenou se zhotovitelem stavby, včetně upozornění 

objednatele na zjištěné vady při realizaci stavby; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování do 

projektové dokumentace;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem stavby pro 

účely vydání kolaudačního souhlasu a řádného provozu stavby, včetně upozornění 

objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti objednateli za účelem vydání kolaudačního 

souhlasu; 

f) účast na kontrolních dnech minimálně 1krát za 14 dní; a 

g) další činnosti uvedené ve smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

4.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno pozdější z následujících 

skutečností:  
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a) vydáním kolaudačního souhlasu; nebo 

b) provedením kontroly dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 

zhotovitelem stavby, vystavením písemného potvrzení o této kontrole a jeho 

předáním objednateli. 

5. AUTORSKÝ DOZOR – VYBAVENÍ INTEIRÉRU 

5.1. Zhotovitel bude pro objednatele v souladu s jeho pokyny provádět služby autorského 

dozoru, které zahrnují:  

a) kontrolu vypracování výrobní dokumentace v rozsahu zejména jejího souladu 

s projektovou dokumentací, smlouvou o dílo uzavřenou s dodavatelem a právními 

předpisy, včetně upozornění objednatele na zjištěné vady ve výrobní dokumentaci; 

b) kontrolu realizace vybavení interiéru v souladu s projektovou dokumentací, smlouvou 

o dílo uzavřenou s dodavatelem vybavení interiéru, včetně upozornění objednatele 

na zjištěné vady při realizaci; 

c) schvalování změn a odchylek od projektové dokumentace a jejich zapracování do 

projektové dokumentace;  

d) kontrolu vypracování dokumentace skutečného provedení zhotovitelem, včetně 

upozornění objednatele na zjištěné vady v dokumentaci skutečného provedení; 

e) účast na kontrolních dnech minimálně 1krát za 14 dní; a 

f) další činnosti uvedené ve smlouvě nebo zpravidla spojené s autorským dozorem. 

5.2. Poskytování autorského dozoru bude řádně dokončeno provedením kontroly 

dokumentace skutečného provedení zpracované zhotovitelem, vystavením 

písemného potvrzení o této kontrole a jeho předáním objednateli. 

 


