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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném
a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

dále jen „Smlouva“

Objednatel

Domov Hačka se sídlem v Olešce, poskytovatel sociálních služeb

se sídlem Oleška 153, 281 62

zastoupený: Mgr. Ivana Želízková, ředitelka příspěvkové organizace
IČO: 873683

Bankovní spojení:

dále jen „Objednatel“

a

Dodavatel: Tre – Bon inženýring s.r.o.

se sídlem: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2

zastoupený: ing. Filip Třoska - jednatel

IČO: 06979891

DIČ: CZ06979891

bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 291983

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel dále společně také jako „Smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

(A) Objednatel provedl dne 16.10.2018 výběrové řízení na veřejnou zakázku s názvem „Snížení
energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD“, jejímž předmětem je
především zpracování projektové dokumentace, zpracování položkového rozpočtu, podkladů pro
stavební úřad, výkaz výměr, plán organizace výstavby a následné zajištění autorského dozoru pro
Objednatele (dále jen „Veřejná zakázka)

(B) Dodavatel podal závaznou nabídku na Veřejnou zakázku a tato byla Objednatelem vybrána jako
nejvhodnější;

(C) Dodavatel je podnikatelem, který je schopen řádně splnit předmět Veřejné zakázky, k čemuž má
příslušná oprávnění; a
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(D) Objednatel má s ohledem na výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku v úmyslu zadat
Dodavateli realizaci předmětu plnění Veřejné zakázky;

se Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚČEL SMLOUVY

1.1 Účelem této Smlouvy je upravit práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovování díla
vymezeného v čl. 2 této Smlouvy tak, aby zejména došlo ze strany Dodavatele k řádnému
a včasnému zhotovení díla.

1.2 Účelem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Snížení energetické
náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD“, (dále jen „Stavba“). Součástí
projektové dokumentace budou i všechny potřebné průzkumy, posouzení a zaměření, budou
vyřešeny případné přeložky inženýrských sítí, POV a DIO, zajištění stavebního povolení nebo
ohlášení stavby, pro provedení Stavby a provedení všech nezbytných kroků tak, aby mohl být
vybrán Dodavatel Stavby a Stavba mohla být řádně zrealizována.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Dodavatel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele na své náklady a nebezpečí
v souladu se svou závaznou nabídkou na Veřejnou zakázku a za podmínek této Smlouvy následující
dílo „Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce - PD“ (dále jen
„Dílo“). Jednotlivé součásti Díla jsou podrobněji definovány v odst. 2.2 Smlouvy. Objednatel se
zavazuje Dílo převzít a zaplatit Dodavateli za Dílo cenu ve výši stanovené v čl. 5 této Smlouvy.

Předmětem díla je především:

· Zhotovení a revize projektové dokumentace do úrovně projektové dokumentace k provádění stavby
včetně položkového výkazu výměr a kontrolního rozpočtu pro SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ
NÁROČNOSTI OBJEKTU DOMOVA HAČKA SE SÍDLEM V OLEŠCE.

· Tato Smlouva je součástí realizace projektu Objednatele s názvem: Snížení energetické náročnosti
budovy Dvořákova gymnázia a SOŠE Kralupy nad Vltavou, která je financována v rámci 100.
výzvy Operačního programu Životní prostředí. Spolufinancování projektu je zahrnuto do
Zásobníku projektů spolufinancovaných z EU/EHP a národních zdrojů:
http://www.opzp.cz/vyzvy/100-vyzva.

Podmínky čerpání dotace upravuje dokument s názvem Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v
OPŽP 2014 – 2020, které jsou dostupné na: http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty a
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf.

2.2 Součástí Díla je zejména:

2.2.1 provedení předprojektové přípravy zahrnující geologický, hydrogeologický a radonový průzkum
provedený na pozemku určeném pro stavbu (dále jen „Předprojektová příprava“);

2.2.2 vypracování architektonické studie stavby (dále jen „Architektonická studie“);

http://www.opzp.cz/
http://www.opzp.cz/obecne-pokyny/dokumenty
http://www.opzp.cz/dokumenty/download/33-16-PrZaP_verze%2016.pdf
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2.2.3 vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu řízení v podobě pro její projednání
s příslušnými veřejnoprávními orgány, dotčenými orgány státní správy, organizacemi, vlastníky
sousedních nemovitostí pro získání dokladů a stanovisek za účelem vydání stavebního povolení a
všech dalších potřebných povolení; bude zpracována v souladu se stavebním zákonem a
vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dále jen „Projektová dokumentace pro
stavební řízení“);

2.2.4 provedení potřebných průzkumů správní evidence a zpracování grafického podkladu s
vyznačením hranic záboru na katastrální mapě (dále jen „Záborový elaborát“);

2.2.5 vypracování projektové dokumentace pro provádění Stavby v souladu se stavebním zákonem,
vyhláškou č. 503/2006 Sb., vyhláškou č. 146/2008 Sb., a zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „Projektová
dokumentace pro provádění stavby“); včetně provedení veškerých průzkumů a sond potřebných
pro stavební práce obsažené v této PD (např.: odtrhové zkoušky, sondy k ověření složení
konstrukcí, geologický, hydrogeologický, mykologický, restaurátorský průzkum, měření vlhkosti
konstrukcí atd.) dále bude projektová dokumentace obsahovat předpokládaný harmonogram
realizace Stavby;

2.2.6 vypracování závazného položkového rozpočtu Stavby dle projektové dokumentace v rozsahu a
podrobnostech potřebných pro realizaci zadávacího řízení na provedení Stavby podle ZZVZ,
předpisů jej provádějících, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
(dále jen „vyhláška č. 169/2016 Sb.), a vnitřních předpisů Objednatele upravujících zadávání
veřejných zakázek (dále jen „Výkaz výměr“);

2.2.7 vypracování oceněného položkového rozpočtu Stavby v aktuální cenové úrovni (dále jen
„Položkový rozpočet stavby“);

2.2.8 zpracování dokladové části Díla, tedy posudků, stanovisek a výsledků jednání vedených v průběhu
zpracování projektové dokumentace (dále jen „Dokladová část“);

2.2.9 zastupování Objednatele na základě zvláštní plné moci ve stavebním řízení včetně opatření
stavebního povolení k realizaci Stavby dle vypracované projektové dokumentace a dodání
originálu platného stavebního povolení k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci
Objednateli (dále jen „Zastupování ve stavebním řízení“);

2.2.10 vyřešení majetkoprávních vztahů v místě Stavby jménem Objednatele, tedy uzavření dohod
s vlastníky nemovitých a movitých věcí, dotčených Stavbou tak, aby mohlo dojít k její realizaci;
Dodavatel tyto dohody uzavře za cenu maximálně ve výši v místě a čase obvyklou, nestanoví-li
závazné právní předpisy upravující nakládání s majetkem Objednatelů (včetně jejich vnitřních
předpisů) jinak; tato dohoda, podepsaná všemi smluvními stranami bude upravovat vztahy ke
Stavbou dotčeným nemovitým a movitým věcem v souladu s metodikou Středočeského kraje,
upravující uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních či darovacích, smlouvy nájemní či o
výpůjčce (dále jen „Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby“);

2.2.11 zajištění oboustranně podepsaných smluv o smlouvách budoucích na provedení přeložek
inženýrských sítí a smluv o smlouvách budoucích na věcná břemena v místě Stavby (dále jen
„Zajištění věcných břemen“);

http://www.opzp.cz/
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2.2.12 zajištění autorského dozoru při realizaci Stavby dle potřeb Objednatele tak, aby Stavba mohla být
řádně a včas dokončena v souladu s projektovou dokumentací, zejména účastí na kontrolních
dnech a v případě řešení nutných opatření na Stavbě; výkon autorského dozoru bude občasný i
pravidelný v rozsahu podle potřeb Objednatele a dle odborného uvážení Dodavatele (dále jen
„Autorský dozor“);

2.2.13 účast Dodavatele při jednáních hodnotící komise na výběr Dodavatele Stavby a účast Dodavatele
na prohlídce místa plnění realizace Stavby, která bude realizována dle projektové dokumentace,
zpracované Dodavatelem v souladu s touto Smlouvou. Dodavatel bude do takové komise
Objednatelem jmenován jako člen/náhradník člena nebo na její jednání přizván jako poradce (dále
jen „Účast na jednání hodnotící komise a účast na prohlídce místa plnění realizace Stavby“);

2.2.14 průběžná a závěrečná diagnostika Stavby a ověření souladu Stavby s projektovou dokumentací
(dále jen „Diagnostika stavby“).

2.2.15 oznámení záměru realizace Stavby Archeologickému ústavu Akademie věd ČR; v případě
kladného stanoviska Archeologického ústavu věd ČR ve věci nutnosti provedení archeologického
výzkumu začlení Dodavatel do Položkového rozpočtu stavby oceněnou položku na základě
kvalifikovaného odhadu pro náklady spjaté s archeologickým výzkumem a pro náklady spjaté se
sanací území po provedení archeologického výzkumu a dále zpracuje návrh smlouvy na provedení
archeologického výzkumu mezi stavebníkem a organizací oprávněnou k provedení
archeologického výzkumu vybranou v souladu s právem veřejných zakázek;

2.2.16 odborný posudek zpracovaný v souladu s „Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu
obecně a zvláštně chráněných synantropních druhů živočichů“ odborně způsobilou osobou,
posuzující výskyt živočichů na zateplovaném objektu. V případě, že není vhodná doba průzkum
provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby (dále jen „Odborný posudek“).

2.2.17 vypracování energetického posudku v souladu s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek v OPŽP
2014 – 2020 (dále jen „Energetický audit“)

2.2.18 zpracování žádosti a administrace projektu po dobu realizace a po dobu udržitelnosti projektu ve
100. výzvě z OPŽP (dále jen „Administrace projektu“)

2.3 Dílo v částech, které se zachycují na hmotném nosiči, vyhotoví Dodavatel v listinné
a v elektronické podobě. Dokumentace vyhotovená v elektronické podobě musí být vyhotovena ve
formátech, které jsou v souladu s právem veřejných zakázek a umožňují na jejich základě vyhlásit
veřejnou zakázku na realizaci stavby jsoucí předmětem dotčené dokumentace a umožňují, aby
Objednatel mohl bez součinnosti Dodavatele dokumentaci měnit a upravovat. Zejména projektové
dokumentace dle odst. 2.2.1 až 2.2.17 a její součásti musí být předány ve formátu pdf a dwg. Výkaz
výměr musí odpovídat § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb.

2.4 Předmětem Díla jsou dále ostatní činnosti nutné k zajištění rozhodnutí o umístění Stavby
a stavebního povolení dle pokynů Objednatele a odborného uvážení Dodavatele.

2.5 V případě, že předmětem Díla bude i realizace investic jiných investorů je součástí povinností
Dodavatele dle odst. 2.2.10 a 2.2.11 této Smlouvy i zprostředkování uzavření příslušné smlouvy
mezi investory potřebné pro územní a stavební řízení v souladu s odst. 2.2 Smlouvy

2.6 Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění Díla
a provedení Stavby nezbytné a o kterých Dodavatel, vzhledem ke svým odborným znalostem

http://www.opzp.cz/
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a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací je zahrnuto v celkové ceně Díla dle
této Smlouvy.

2.7 Dodavatel prohlašuje, že:

· Dílo je možné dle dostupných podkladů realizovat;

· všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do kalkulace cen; a

· řádně překontroloval předané podkladové materiály pro zpracování projektové dokumentace a
nejsou mu známy žádné překážky, které by mu bránily splnit předmět Díla tak, jak se zavázal touto
Smlouvou.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo, resp. jeho části dle odst. 2.2 této Smlouvy v následujících
lhůtách:

3.1.1 Energetický audit vyhotoví Dodavatel do 21 dní od podpisu Smlouvy;

3.1.2 Projektovou dokumentaci pro provádění stavby vyhotoví Dodavatel do 31. 1. 2019;

3.1.3 Výkaz výměr vyhotoví Dodavatel do 31. 1. 2019;

3.1.4 Položkový rozpočet stavby vyhotoví Dodavatel do 31. 1. 2019;

3.1.5 Dokladovou část vyhotoví Dodavatel do 31. 1. 2019;

3.1.6 Zajišťovat Autorský dozor bude Dodavatel průběžně po dobu provádění Stavby až do jejího
zhotovení a předání objednateli. Termín zahájení a provádění Stavby bude Dodavateli upřesněn
Objednatelem alespoň patnáct (15) dnů předem;

3.1.7 Účastnit se na jednáních hodnotící komise bude Dodavatel v souladu s termíny, které stanoví pro
jednání hodnotící komise Objednatel nebo hodnotící komise samotná; na jednání hodnotící komise
bude Dodavatel pozván písemně nejméně tři (3) dny předem a o jeho případném jmenování za
člena komise, bude Dodavatel písemně vyrozuměn nejpozději tři (3) dny před prvním jednáním
hodnotící komise. Dodavatel provede případnou kontrolu nabídek dle požadavků Objednatele.
Účastnit se na prohlídce místa plnění realizace Stavby bude Dodavatel v souladu s termíny, které
stanoví Objednatel v zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku na Stavbu; na prohlídku místa
plnění realizace Stavby bude Dodavatel pozván písemně nejméně pět (5) dní předem.

3.1.8 Podání žádosti zajistí Dodavatel do 100. výzvy OPŽP do 31. 1. 2019. Následnou administraci
projektu zajistí Dodavatel po dobu udržitelnosti projektu vč. podání průběžných i závěrečné
monitorovací zprávy a žádostí o platbu.

3.2 Části Díla, kterým není přidělena lhůta k provedení dle odst. 3.1 Smlouvy, provede Dodavatel dle
svého odborného uvážení bez zbytečného odkladu po vzniku potřeby k jejich provedení tak, aby
byl naplněn účel této Smlouvy, či v přiměřené době, kdy k tomu bude Objednatelem vyzván.

3.3 Lhůty dle odst. 3.1 jsou sjednány ve prospěch Dodavatele a Dodavatel je oprávněn Dílo, resp. jeho
části provést i před sjednaným termínem.

3.4 Provádění Díla bude zahájeno bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této Smlouvy.

3.5 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

http://www.opzp.cz/
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3.6 Dodavatel není v prodlení se splněním Díla ani v prodlení se splněním jiné své povinnosti dle této
Smlouvy po dobu, po kterou trvá překážka pro splnění dané povinnosti způsobená vyšší mocí nebo
prodlením Objednatele.

Místem plnění je Domov Hačka se sídlem v Olešce, Oleška 153, 281 62.

4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

4.1 Dodavatel splní svou povinnost provést Dílo tak, že Dílo (resp. jeho části dle článku 2 Smlouvy)
dokončí a předá Objednateli v termínech podle odst. 3.1 a 3.2 této Smlouvy a Objednatel je řádně
a v souladu s touto Smlouvou převezme. Dílo (či jeho část) je dokončeno, pokud je v souladu s:

· obecně závaznými předpisy (včetně předpisů upravujících právo veřejných zakázek a nekalé
soutěže);

· podmínkami stanovenými touto Smlouvou;

· všemi platnými technickými normami upravujícími předmět Díla;

· závaznými pravidly dotačního programu, ze kterého má být financována výstavba Stavby dle
projektové dokumentace pro provedení Stavby, je-li tato Stavba financována z některého
dotačního programu; a

· pokyny Objednatele; a

· dokumentací Veřejné zakázky.

4.2 Ustanovení této Smlouvy mají přednost před dispozitivními (nikoliv kogentními) ustanoveními
ostatních právních předpisů a dokumentů či pokynů dle odst. 4.1 této Smlouvy. Na každý rozpor
mezi ustanovením Smlouvy a jiného dokumentu či pokynu dle odst. 4.1 Dodavatel Objednatele
předem upozorní.

4.3 Dílo lze předat i po částech.

4.4 Dodavatel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději sedm (7) dní předem termín, kdy
bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je oprávněn určit datum předání a převzetí
Díla tak, aby se předání Díla nekonalo déle než sedm (7) dní ode dne, kdy bude Dílo dle sdělení
Dodavatele připraveno k předání a převzetí. O datu konání předání a převzetí Díla se zavazuje
Objednatel vyrozumět Dodavatele písemně.

4.5 Dodavatel je povinen připravit a předat u přejímacího řízení Objednateli všechny předepsané
doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto
dokladů nelze považovat Dílo za dokončené a schopné předání.

4.6 Dodavatel zejména předá při předání relevantní části Díla Objednateli následující počet pare
uvedené dokumentace v tištěné podobě:

Dokumentace Počet pare

Architektonická studie třikrát (3)

Projektová dokumentace pro stavební řízení - potvrzená stavebním
úřadem

jedenkrát (1)

Projektová dokumentace pro provádění stavby pětkrát (5)
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Záborový elaborát dvakrát (2)

Výkaz výměr pětkrát (5)

Položkový rozpočet stavby dvakrát (2)

Dokladová část třikrát (3)

Zastupování v stavebním řízení - originál platného stavebního povolení
k realizaci Stavby s doložkou nabytí právní moci

jedenkrát (1)

Řešení majetkoprávních vztahů v místě stavby – každá uzavřená
smlouva

dvakrát (2)

Zajištění věcných břemen – každá uzavřená smlouva jedenkrát (1)

Odborný posudek jedenkrát (1)

Energetický audit třikrát (3)

4.7 Současně předá Dodavatel Objednateli na CD či DVD uvedenou dokumentaci v elektronické
podobě ve formátech dle odst. 2.3 této Smlouvy.

4.8 O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel a Dodavatel protokol. Smluvní strany vylučují
aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné
vady Díla ještě v dodatečné lhůtě šest (6) měsíců ode dne převzetí Díla.

4.9 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, i když je dodáno s ojedinělými vadami
a nedodělky, které nebrání řádnému užívání Díla funkčně a ani jeho užívání ke sjednanému účelu
neomezují. Vadou se pro účely této Smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech
Díla, stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy.
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci Stavby.

4.10 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, dohodnou se Smluvní strany, jakým způsobem
budou vady a nedodělky odstraněny a dohodu zaznamenají v protokolu o přejímacím řízení včetně
způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění
takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady.

4.11 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, je Dodavatel v prodlení. V takovém
případě Objednatel v protokolu z přejímacího řízení uvede důvody odmítnutí převzetí Díla a stanoví
Dodavateli přiměřený náhradní termín pro provedení Díla (dokončení a předání). Ustanovení tohoto
článku se aplikuje přiměřeně. Tímto není dotčeno právo Objednatele od Smlouvy odstoupit dle
jiných ustanovení této Smlouvy.

5. CENA DÍLA

5.1 Cena za Dílo dle odst. 2.2 a 2.4 Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny Dodavatele
stanovené v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dle
následující cenové tabulky:
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Součásti Díla Cena bez DPH

Předprojektová příprava a architektonická studie 10.000,-

Projektová dokumentace pro stavební řízení 400.000,-

Projektová dokumentace pro provádění stavby 346.000,-

Záborový elaborát 1.000,-

Výkaz výměr 10.000,-

Položkový rozpočet stavby 10.000,-

Dokladová část 10.000,-

Zastupování ve stavebním řízení 10.000,-

Autorský dozor 10.000,-

Účast na jednání hodnotící komise na výběr dodavatele 1.000,-

Energetický audit 40.000,-

Administrace projektu 40.000,-

Další úkony nutné za účelem zhotovení Stavby (Řešení
majetkoprávních vztahů v místě Stavby a jiné)

1.000,-

Odborný posudek 1.000,-

Cena celkem 890.000,-

DPH 21 % 186.900.-

Cena celkem včetně DPH 1.076.900,-

5.2 Cena za zhotovení Díla je stanovena dle cenové nabídky Dodavatele pro celý rozsah předmětu Díla
dle této Smlouvy. V ceně Díla jsou zahrnuty veškeré náklady Dodavatele na realizaci Díla, tedy
veškeré práce, dodávky, služby, poplatky, výkony a další činnosti nutné pro řádné splnění Díla,
s výjimkou úkonů nutných za účelem zhotovení Stavby, dle odst. 5.4 Smlouvy.

5.3 Cena za zhotovení Díla je konečná a nepřekročitelná, ani jedna strana není oprávněna požadovat
změnu ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

5.4 Práce nad rámec předmětu plnění této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu Smluvních stran formou
písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Dodavatel provede tyto práce bez předchozího sjednání
písemného dodatku k této Smlouvě, považuje se hodnota takových prací za zahrnutou v celkové
ceně Díla dle této Smlouvy. Písemný dodatek může být uzavřen pouze v souladu s § 222 ZZVZ,
tedy za předpokladu, že se nebude jednat o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Pokud by
cenový nárůst za změny závazku byl vyšší, než limity uvedené v § 222 odst. 4, odst. 5, odst. 6 a
odst. 9 ZZVZ, je Objednatel povinen provést nové zadávací řízení a po dobu jeho průběhu
nepřipustit změnu rozsahu závazku z této smlouvy.
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5.5 Dodavatel je povinen snížit cenu Díla za neprovedené práce, a to ve výši ceny stanovené v jeho
nabídce, a pokud ji nelze určit ve výše ceny neprovedených prací v místě a čase obvyklé.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Objednatel uhradí cenu za Dílo dle cenové tabulky v poměru v čl. 5 Smlouvy v poměru stanoveném
v čl. 5 této Smlouvy. Objednatel nebude poskytovat na provedení Díla zálohy.

6.2 Fakturace Díla bude uskutečněna na základě dílčích faktur za jednotlivé části Díla, následně:

6.2.1 části Díla dle odst. 2.2.1 až 2.2.2 a 2.2.9 až 2.2.18 Smlouvy budou fakturovány (s uvedením
samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) a účtovány na základě Objednatelem
písemně odsouhlaseného přehledu provedených činností, po jejich řádném provedení.

6.2.2 části Díla dle odst. 2.2.3 až 2.2.8 Smlouvy budou Objednateli fakturovány společně řádným
daňovým dokladem (s uvedením samostatné položkové kalkulace jednotlivých částí díla) po jejich
provedení ve smyslu odst. 4.1 této Smlouvy.

6.3 Každá faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných předpisů
a bude obsahovat název akce názvem: Snížení energetické náročnosti objektu Domova Hačka
se sídlem v Olešce - PD.

6.4 Doručovat faktury bude Dodavatel na adresu sídla Objednatele, nedohodou-li se Smluvní strany
jinak.

6.5 Splatnost faktur se sjednává na třicet (30) dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli
doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum,
kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení této splatnosti je Dodavatel
oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den
prodlení.

6.6 Faktury budou vystavené v souladu s platebními podmínkami a budou splňovat všechny náležitosti
daňových dokladů. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo
nebude splňovat požadované náležitostí, je Objednatel oprávněn fakturu Dodavateli Díla vrátit;
vrácením pozbývá faktura splatnosti.

6.7 Fakturami, vystavovanými dle odst. 6.2 Smlouvy, mohou být Dodavatelem vyúčtovány ceny
jednotlivých částí Díla vždy až do výše 90 % jejich ceny dle cenové tabulky v čl. 5 Smlouvy včetně
DPH („Zádržné“). Zbylou část ceny každé části Díla bude Dodavatel oprávněn Objednateli
vyúčtovat až po úplném provedení všech částí Díla dle této Smlouvy a v případě převzetí Díla
s vadami či nedodělky po odstranění všech vad a nedodělků. Nárok na zaplacení Zádržného vznikne
Dodavateli až tímto okamžikem.

6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Dodavatele, pokud je
Dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv dluhu (v dřívější terminologii závazku) vůči
Objednateli podle této Smlouvy.

6.9 Je-li úhrada faktury objednatelem vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené z
rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky, rozpočtu Státního fondu
životního prostředí, není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení,
pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději
do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet
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dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné
částky za každý započatý den prodlení od uplynutí 10ti denní lhůty po obdržení finančních
prostředků od poskytovatele dotace.

7. VLASTNICKÉ PRÁVO, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, AUTORSKÁ PRÁVA

7.1 Vlastníkem Díla je po celou dobu zhotovování Dodavatel.

7.2 Dodavatel nese nebezpečí škody nebo zničení Díla až do okamžiku, kdy Objednateli vznikne
povinnost Dílo převzít (bez ohledu na skutečnost, zda dílo převezme), ledaže by ke škodě došlo i
jinak.

7.3 Objednatel nabyde vlastnické právo k Dílu či jeho části okamžikem jeho převzetí.

7.4 Provedením Díla (respektive jednotlivých jeho částí) poskytuje Dodavatel Objednateli časově
neomezenou výhradní licenci k užití Díla, resp. všech jeho částí dle odst. 2.2 Smlouvy všemi
způsoby, které zákon stanoví a umožňuje, včetně možného přepracování Díla jinou osobou. Cena
licence je zahrnuta v ceně Díla, respektive jeho jednotlivých částí, na které se poskytnutí licence
v konkrétním případě vztahuje. Dojde-li k zániku závazku z této Smlouvy před provedením Díla či
jeho části, poskytuje Dodavatel Objednateli licenci v rozsahu uvedeném v tomto odstavci tohoto
článku okamžikem, kdy mu vznikne povinnost nedokončené Dílo či jeho nedokončenou část
Objednateli předat.

7.5 Dodavatel tímto poskytuje Objednateli svůj neodvolatelný a bezpodmínečný souhlas a výhradní
licenci k užití projektové dokumentace pro provádění stavby a poskytuje Objednateli oprávnění k
výkonu práva jakkoliv v maximální míře dovolené právními předpisy, avšak s teritoriálním
omezením na katastrálním území realizace díla, užívat projektovou dokumentaci neomezeně, a k
pořizování kopií a rozmnoženin projektové dokumentace, avšak až po vyrovnání všech závazků
mezi oběma stranami.

7.6 Objednatel je jakožto nabyvatel licence oprávněn poskytnout v rozsahu poskytnuté licence
podlicenci třetí osobě či převést práva z poskytnuté licence na třetí osobu, s čímž Dodavatel jakožto
poskytovatel licence tímto vyslovuje svůj souhlas. Licence bude poskytnuta na dobu trvání
majetkových práv Dodavatele, resp. autora ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1 zák. č. 121/2000 Sb.,
autorský zákon, v platném znění.

8. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1 Práva a povinnosti Dodavatele:

8.1.1 Dodavatel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí tak, aby odpovídalo této Smlouvě a účelu dle
odst. 1.2 této Smlouvy. Dodavatel se též zavazuje k poskytnutí veškeré případné součinnosti
při plnění povinností vyplývajících ze ZZVZ.

8.1.2 Dodavatel bere na vědomí, že realizace díla může být financována ze strany objednatele
prostřednictvím dotace z veřejných prostředků České republiky a Evropské unie. Obě smluvní
strany se pro tento případ zavazují dodržet povinnosti, které jim vzhledem k této skutečnosti
plynou z platných právních předpisů České republiky a Evropské unie, včetně podmínek
upravujících poskytovaní dotace.

8.1.3 Dodavatel zajišťuje provedení Díla svými zaměstnanci nebo prostřednictvím třetích osob, které
uvedl ve své nabídce nebo s jejichž využitím mu Objednatel předem poskytnul písemný souhlas.
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8.1.4 Změna třetích osob oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele
tohoto díla nebo jejichž využití mu Objednatel předem písemně odsouhlasil je možná pouze na
základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude
odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré kvalifikační požadavky, které
splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat,
nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně
nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této smlouvy.

8.1.5 Dodavatel je povinen poskytnout Objednateli součinnost a zapracovat bez zbytečného odkladu
jeho připomínky k prováděnému Dílu.

8.1.6 Dodavateli je uložena povinnost podat Objednateli informaci o činnosti a postupu prováděných
prací 1x měsíčně písemnou formou.

8.1.7 Dodavatel je povinen Objednateli neprodleně oznámit jakoukoliv skutečnost, která by mohla mít,
byť i částečně, vliv na schopnost Dodavatele plnit jeho povinnosti vyplývající z této Smlouvy.
Takovým oznámením však Dodavatel není zbaven povinnosti nadále plnit povinnosti vyplývající
mu z této Smlouvy.

8.1.8 Dodavatel se zavazuje v průběhu plnění Smlouvy i po jejím ukončení zachovávat mlčenlivost
o všech skutečnostech, o kterých se dozví od Objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy. Tato
povinnost mlčenlivosti se vztahuje na všechny zaměstnance a spolupracovníky Dodavatele i po
skončení trvání této Smlouvy.

8.1.9 Dodavatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele provádět jakékoliv
zápočty svých pohledávek vůči Objednateli proti jakýmkoliv pohledávkám Objednatele vůči
Dodavateli, ani postupovat či zastavovat jakákoliv svoje práva a pohledávky vůči Objednateli ve
prospěch třetích osob.

8.1.10 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, s výkonem
kontroly na předmět zakázky. Dodavatel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů strukturálních
fondů Evropské unie do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje
předložit ke kontrole kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká
předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o
účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve
stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou a
projektem (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou
pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, OPŽP, Ministerstva životního prostředí,
Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního
úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů statní správy do svých objektů a na
pozemky k ověřování plnění podmínek smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky,
předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených
osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel
plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhali povinnostem
uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě dodavatelských
subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou a
realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně
zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto bodu smlouvy v plném rozsahu poskytli
i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.
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9. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má sjednáno u renomované pojišťovny
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou porušením jeho povinností dle této Smlouvy
Dodavatelem, jeho zaměstnanci či jinými osobami, které k plnění svého závazku použil, a že toto
pojištění bude udržovat po dobu do provedení Díla a dále dobu jeho záruky, a to nejméně třicet šest
(36) měsíců po provedení Díla. Minimální limit pojistného plnění musí být ve výši celkových
předpokládaných nákladů Díla dle odst. 5.1 této Smlouvy. V případě, že Dodavateli vznikne riziko
vzniku odpovědnosti za škodu, způsobenou porušením jiných jeho povinností než této Smlouvy, na
kterou se však vztahuje pojištění dle tohoto článku této Smlouvy, výši limitu pojistného plnění
odpovídajícím způsobem navýší.

9.2 Objednatel je oprávněn od Dodavatele kdykoli požadovat písemné prokázání existence pojištění
dle tohoto článku této Smlouvy. Kdykoli v průběhu doby pojištění je Dodavatel povinen neprodleně
písemně informovat Objednatele o jakékoli případné změně pojištění znamenající omezení
pojistného krytí mající za následek porušení povinnosti udržovat pojištění dle této Smlouvy a do
deseti (10) dnů uvést pojištění do souladu se Smlouvou.

9.3 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost udržovat po celou dobu trvání závazku z této Smlouvy
pojištění v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a nezřídí je ani neprodleně poté, co k tomu bude
vyzván Objednatelem, je Objednatel oprávněn sjednat pojištění v rozsahu dle tohoto článku této
Smlouvy sám. Dodavatel se zavazuje Objednateli uhradit veškeré náklady vzniklé se sjednáním
takového pojištění (zejména pojistné, poplatky atd.), a to neprodleně poté, co k tomu bude vyzván
Objednatelem. Objednatel je oprávněn započítat splatné i nesplatné pojistné a veškeré související
platby proti jakýmkoliv splatným i nesplatným pohledávkám Dodavatele vůči Objednateli.

9.4 Porušení povinností udržovat pojištění v rozsahu dle tohoto článku považují Smluvní strany za
podstatné porušení Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit.

10. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ODPOVÉDNOST ZE ZÁRUKY

10.1 Záruční doba je sjednána na třicet šest (36) měsíců od provedení konkrétní části Díla. Záruka se
vztahuje na vady a nedodělky Díla, resp. jeho části, které se projeví u Díla během záruční doby
s výjimkou vad, u nichž Dodavatel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Toto ustanovení
však neomezuje obecnou odpovědnost Dodavatele za Dílo stanovenou zákonnými předpisy,
zejména zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu
povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

10.2 Objednatel je povinen vytknout vadu Dodavateli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nejpozději však
v záruční době. Tím není dotčeno ustanovení odst. 4.8 této Smlouvy.

10.3 V průběhu záruční doby Dodavatel odstraní prokázané vady, resp. nedodělky, do pěti
(5) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Dodavateli, pokud si Smluvní strany
nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě,
nejdéle však do dvaceti (20) dnů.

10.4 Neodstraní-li Dodavatel reklamované vady či nedodělky ve lhůtě stanovené v odst. 10.2 Smlouvy,
anebo oznámí před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, uplatní Objednatel
přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, zajistí provedení oprav prostřednictvím jiné osoby na
náklady Dodavatele nebo jsou oprávněni od této Smlouvy odstoupit.

10.5 Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
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10.6 Za vadu nebo nedodělek Díla se pro potřeby této Smlouvy považuje zejména nesoulad Díla
s technickými normami, právními předpisy, jakož i s obecně uznávanými postupy a pokyny
výrobců materiálů či Dodavatelů zařízení, jejichž užití nebo instalace budou v rámci předmětu Díla
Dodavatelem v projektové dokumentaci předpokládány. Za vadu bude rovněž považován jakýkoliv
nesoulad mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, případně nesoulad mezi
projektovou dokumentací nebo její částí a výkazem výměr či položkovým rozpočtem.

10.7 Dodavatel prohlašuje a poskytuje Objednateli záruku, že cena, za kterou bude vysoutěženo
zhotovení Stavby na základě projektové dokumentace dle odst. 2.2.5 této Smlouvy nebude
v průběhu zhotovování Stavby zvýšena v důsledku vad Díla. Poruší-li Dodavatel tuto záruku,
nahradí Objednateli škodu způsobenou porušením této záruky. Výše této škody se určí jako částka
navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele. Tato záruka trvá do doby provedení stavby.

11. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

11.1 Dodavatel odpovídá za škodu způsobenou porušením této Smlouvy. Škoda se nahrazuje v penězích,
ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu,
je-li to objektivně možné. Dodavatel zejména odpovídá za:

11.1.1 zničení, ztrátu, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku
třetích osob;

11.1.2 škodu vzniklou Objednateli či třetím osobám v důsledku vad Díla včetně škody vzniklé třetím
osobám a Objednateli v důsledku vad Stavby realizované na základě Díla;

11.1.3 případné sankce či korekce, které budou Objednateli jako zadavateli veřejné zakázky a příjemci
dotace (či jiné veřejné podpory) uloženy ze strany orgánů státní správy nebo poskytovatele dotace,
a to jak formou povinnosti odvodu do státního rozpočtu, snížení přislíbené dotace, uložení pokuty
nebo finanční sankce či jiného způsobu finanční újmy, bude-li sankce uložena z důvodu vad Díla;
a

11.1.4 udělení shora popsaných sankcí či korekcí v důsledku nesplnění termínů stanovených
poskytovatelem dotace či zákonem, ke kterým dojde v příčinné souvislosti s vadami předmětu
plnění (kupř. v důsledku nutnosti zrušení zadávacího řízení na výběr Dodavatele stavebních prací,
které jsou předmětem projektové dokumentace, pro vady takové dokumentace a podobně).

11.1.5 náklady, které při zhotovení uvedené Stavby nebudou poskytovatelem případné dotace
považovány jako uznatelné náklady z důvodu, že jejich potřeba nevyplývala z projektové
dokumentace, která je předmětem této Smlouvy, ač bylo takové náklady potřeba vynaložit za
účelem dokončení Díla tak, aby bylo plně funkční a způsobilé k užívání za účelem, k němuž je dle
projektové dokumentace dle této Smlouvy určeno.

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

12.1 Objednatel může odstoupit od Smlouvy nebo od jejích částí týkajících se dílčích plnění:

12.1.1 poruší-li Dodavatel podstatným způsobem své povinnosti dle této Smlouvy;

12.1.2 pokud zjistí, že Dodavatel nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkovával nějaké hodnoty s cílem
ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úředníka nebo někoho jiného, přímo nebo nepřímo,
v zadávacím řízení nebo při provádění Smlouvy; nebo
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12.1.3 pokud zjistí, že Dodavatel zkresloval skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo
provádění Smlouvy ke škodě Objednatele, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení
výhod volné a otevřené soutěže;

12.1.4 v případě, že Objednatel neobdrží dotaci od OPŽP na projekt Snížení energetické náročnosti
objektu Domova Hačka se sídlem v Olešce, může odstoupit od celé Smlouvy nebo od jejích částí
týkajících se dílčích plnění uvedených v článku II Smlouvy, nebo

12.1.5 v dalších případech stanovených touto Smlouvou.

12.2 Podstatným porušením Smlouvy ze strany Dodavatele se rozumí zejména nesplnění smluvních
termínů podle této Smlouvy a neoprávněné použití poddodavatele (třetí osoby).

12.3 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že své závazky dle této Smlouvy
nebude moci plnit pro nesoučinnost Objednatele přesto, že Objednatele k poskytnutí součinnosti
písemně vyzve a stanoví mu pro její poskytnutí přiměřenou, alespoň patnácti (10) denní lhůtu.

12.4 Dále jsou Smluvní strany oprávněné odstoupit od Smlouvy v případě úpadku či hrozícího úpadku
druhé Smluvní strany.

12.5 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od Smlouvy po
marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj
závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od Smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

12.6 Odstoupení od Smlouvy musí oprávněná Smluvní strana spolu s důvodem odstoupení písemně
oznámit povinné Smluvní straně bez zbytečného odkladu poté, co se o porušení dozvěděla.

12.7 Smlouva se ruší doručením písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.

12.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od
Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

12.9 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 1978 odst. 2 občanského zákoníku a stanoví, že
poskytnou-li si navzájem dodatečnou lhůtu k plnění v souladu s tímto článkem, ve které prohlásí,
že ji již neprodlouží, tak její marné uplynutí nemá za následek odstoupení od Smlouvy, ledaže by
při poskytnutí dodatečné lhůty výslovně stanovily, že marné uplynutí lhůty takový následek mít má.

12.10 Odstoupí-li některá ze Smluvních stran oprávněně od této Smlouvy, Smluvní strany se vypořádají
následujícím způsobem (nestanoví-li tato Smlouva jinak):

12.10.1 odstoupí-li některá ze Smluvních stran od Smlouvy z důvodů nikoliv na straně Objednatele (tj.
nikoliv pro porušení povinností Objednatele), má Dodavatel nárok na zaplacení částky, o kterou
se Objednatel dodáním Díla obohatil, maximálně však částky odpovídající ceně dané části Díla
snížené o částku připadající na záruky, které v důsledku odstoupení Objednatel pozbyde;

12.10.2 odstoupí-li Dodavatel od Smlouvy z důvodů porušení Smlouvy Objednatelem, má Dodavatel
nárok na zaplacení plné ceny těch částí Díla, které dokončil, případně započal s jejich plněním,
sníženou o částku, kterou neprovedením Díla ušetřil.

12.11 Částky dle odst. 12.10 jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyčíslení Objednateli
v řádné faktuře s doložením jejich výše.
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12.12 V případě odstoupení od této Smlouvy některou ze Smluvních stran předá Dodavatel nedokončené
i dokončené (nepředané) části Díla neprodleně Objednateli. Převzetím nabyde Objednatel
vlastnictví k Dílu či jeho části. Objednatel Dílo či jeho části nepřevezme, je-li pro něj nevyužitelné
a odstoupil-li od Smlouvy z důvodů na straně Dodavatele. V takovém případě není povinen platit
cenu Díla. Na převzetí se aplikuje čl. 4 této Smlouvy přiměřeně.

12.13 Tato smlouva zaniká písemnou dohodou smluvních stran, nebo písemnou výpovědí smlouvy
Objednatelem. Písemnou výpověď smlouvy může podat Objednatel bez udání důvodu.

12.14 Výpovědní lhůta činí 14 kalendářních dní a počíná běžet prvním dnem po doručení výpovědi
Dodavateli.

13. SMLUVNÍ POKUTA

13.1 V případě, že Dodavatel bude v prodlení se svojí povinností plnit Dílo, resp. jeho části řádně a včas
v souladu s odst. 3.1 Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny
části Díla, se kterou je v prodlení, za každý započatý den prodlení.

13.2 V případě, že Dodavatel nedodrží lhůtu pro odstranění vad, resp. nedodělků dle odst. 10.3 Smlouvy,
je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých)
za každý započatý den prodlení.

13.3 Poruší–li Dodavatel svou povinnost dodat Dílo bez vad a v průběhu záruční doby dojde ke zvýšení
nákladů na provedení Stavby, které byly prokazatelně způsobené v důsledku vady Díla (např.
neoceněním některých částí Stavby nezahrnutých do výkazu výměr, nedostatečným zohledněním
skutečného stavu, nebo jinou vadou projektové dokumentace), zaplatí smluvní pokutu ve výši
určené jako částka navýšení ceny Stavby v důsledku vad Díla Dodavatele.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je vedle smluvních pokut oprávněn vůči Dodavateli
uplatňovat i náhradu škody, která Objednateli v důsledku vad nebo nedodělků Díla vznikne a to
v celé výši.

13.4 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena
ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této
Smlouvy.

14. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

14.1 Oprávněnými zástupci Objednatele:

14.1.1 ve věcech technických je Bc. Petr Kučera, vedoucí oddělení investic OKI,(: *:
Mgr. Ivana Želízková, ředitelka příspěvkové organizace,(: ,*:

14.1.2 ve věcech smluvních Mgr. Ivana Želízková, ředitelka příspěvkové organizace,(: ,
*:

14.2 Oprávněnými zástupci Dodavatele při provádění a předávání Díla a ve věcech:

14.2.1 smluvních je ing. Filip Třoska, tel.  e-mail: 

14.2.2 technických jsou:

· osoba zodpovědného projektanta v oboru pozemní stavby
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Ing.arch.Pavel Kopecký, tel.: 

· osoba koordinátora inženýrských činností

ing. Filip Třoska, tel. e-mail: 
· osoba poskytující služby v oboru tvorby a kontroly rozpočtů

Michal Šeda, tel.  e-mail: 

15. SALVATORNÍ KLAUZULE

15.1 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo
se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost
ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů
jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv Smluvní strany
takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je
svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které strany
měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro její závaznost. Žádný projev
stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být
vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek ze stran,
ledaže tato Smlouva stanoví jinak.

16.2 V případech touto Smlouvou výslovně neupravených se práva a povinnosti Smluvních stran řídí
platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

16.3 Ukáže-li se některé z ustanovení této Smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na
ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

16.4 Smluvní strany jsou povinny vyrozumět druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu
o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.

16.5 Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci
všech Smluvních stran, jsou právně neúčinná. Vzájemná komunikace mezi Objednatelem a
Dodavatelem není návrhem ani akceptací nové smlouvy, pokud není podepsána statutárními
zástupci Smluvních stran.

16.6 Veškeré případné spory vzniklé mezi Smluvními stranami na základě nebo v souvislosti s touto
Smlouvou budou primárně řešeny dohodou Smluvních stran. V případě, že tyto spory nebudou
v přiměřené době vyřešeny, budou k jejich projednání a rozhodnutí příslušné soudy České
republiky.

16.7 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou písemných vzestupně číslovaných
dodatků podepsaných všemi Smluvními stranami. Ke změnám či doplnění neprovedeným
písemnou formou se nepřihlíží.

16.8 Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi
Smluvních stran vzniklými na základě této Smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění § 1765
odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto Smlouvou.
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16.9 Tato Smlouva nabývá platnosti pozdějším dnem jejího podpisu kteroukoliv ze Smluvních stran.
Vzhledem k tomu, že se na Smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb.,
zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, nabývá Smlouva účinnosti nejdříve dnem
uveřejnění v registru smluv vedeným Ministerstvem vnitra.

16.10 Tato Smlouva je sepsána v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři (3) pare obdrží
Objednatel a dvě pare obdrží Dodavatel.

16.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné,
pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

16.12 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu
zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh.
Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb.

Objednatel

V Olešce, 14.11.2018

Dodavatel

V Olešce, 14.11.2018

___________________________________

Mgr. Ivana Želízková
ředitelka příspěvkové organizace

_________________________________

Ing. Filip Třoska

jednatel

Tre – Bon inženýring s.r.o.
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