

Smlouva o dílo

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany:

Objednatel:

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25

se sídlem: Lazaretní 25, 312 00 Plzeň

zastoupený: Ing. Ivou Šmrhovou, ředitelkou

Zhotovitel:

Ing. Ivan Rubricius

r. č. 410206/019

bytem Skupova 41, 301 00 Plzeň

bank. spojení: GE Money Bank, č.ú.: 92275/0600

2. Předmět plnění:

Předmětem plnění je technická pomoc pro objednatele – investora akce „Dokončení opravy fasády a výměny oken na internátu Nad Týncem 38, Plzeň“

Jedná se o inženýrskou činnost v realizační fázi – stavební dozor investora po dobu trvání realizace stavby včetně odstranění eventuelních vad a nedodělků, zajištění kolaudace stavby

Inženýrská činnost zahrnuje:

- seznámení se s rozsahem prací dle uzavřené Smlouvy o dílo mezi objednatelem ZŠ a MŠ pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25 a společností KH STAZAP s.r.o. se sídlem Zborovská 35, 301 00 Plzeň, ze dne 7. 6. 2018
- účast na předání staveniště
- kontrola kvality a rozsahu prováděných prací, použitých technologií a pracovních postupů

- přebírání dílčích pracovních fází s potvrzením možnosti pokračování prací
- kontrola a odsouhlasení soupisu provedených prací – podkladů pro fakturaci
- účast na kontrolních dnech stavby v rámci technického zastoupení investora
- reagování na zápisy zhotovitele ve stavebním deníku
- průběžné informování investora o průběhu stavby dle časového plánu
- vypracování soupisu vad a nedodělků před předáním a převzetím díla
- účast při převzetí stavby a předání díla
- sestavení cenového návrhu eventuelních víceprací a méněprací pro závěrečné finanční vypořádání s dodavatelem
- dohled nad odstraněním vad a nedodělků
- účast na stavbě pro kontrolu podle průběhu stavebních prací a činnosti dodavatele
- kontrola provádění realizace díla se schválenou projektovou dokumentací
- poskytování vysvětlení k projektové dokumentaci na stavbě
- povolení změn a odchylek od schváleného projektu po konzultaci s projektantem
- zaznamenávání zjištění a požadavků do stavebního deníku
- účast na řízení a jednání s dotčenými orgány v průběhu výstavby
- ověřování souladu prováděné stavby s dokumentací v průběhu výstavby
- kontrola podmínek obsažených ve stavebním povolení
- podání žádosti o kolaudační souhlas – ÚMO Plzeň 4
- kontrola dokladové části pro kolaudační souhlas s eventuelním zajištěním, doplnění materiálů dle požadavků stavebního odboru ÚMO Plzeň 4

3. Místo plnění:

Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň, Lazaretní 25, odloučené pracoviště Internát ZŠ a MŠ pro zrakově postižené Nad Týncem 38, Plzeň.

4. Doba plnění:

Předání a převzetí staveniště: 22. 6. 2018 – 31. 8. 2018

Podání žádosti o kolaudační souhlas do 31. 8. 2018

Kolaudace stavby – termín dle stanovení stav. úřadu ÚMO Plzeň 4

5. Cena prací:

Cena byla po dohodě smluvních stran sjednána ve výši 55 000,- Kč.

Dodavatel není plátcem DPH

6. Povinnosti dodavatele:

Provádění předmětu plnění „Smlouvy“ na svůj náklad při vynaložení odborné péče ve sjednané době od 22. 6. 2018, po vydání kolaudačního souhlasu do 30. 9. 2018.

7. Závěrečná ujednání:

1. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy je možné činit po vzájemné dohodě smluvních stran, a to písemnou formou, jinak jsou neplatné.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že případné spory vyplývající z této dohody se budou řešit dohodou. Nedojde-li k dohodě a vznikne-li spor, pak při řešení sporů budou smluvní strany postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy.
3. Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne: 21. 6. 2018



.....

Objednatel

Základní škola a Mateřská škola
pro zrakově postižené a vadu řeči,
Plzeň (Lazarská 25) (*)

V Plzni dne: 21. 6. 2018



.....

Zhotovitel