priloha B) 2018/5584/HL

Smlouva o dilo (navrh)

na akci

»,Na dodavku a montaz ochrannych prvkit AKROVYN
na SJ pavilonu G*

¢islo smlouvy objednatele: 2018321
¢islo smlouvy zhotovitele:

CLANEK 1.
Smluvni strany
1. Objednatel:

nazev: Hamzova odborna Ié¢ebna pro déti a dospélé
sidlo: Luze-KoSumberk 80, 538 54 Luze

zastoupeny: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, haméstkem HTS
ICO: 00183024 DIC: CZ00183024

statni ptispévkova organizace MZ CR, samostatny pravni subjekt,
zfizovaci listina MZ CR z 29.5.2012, &. j. 17268-V1/2012

bankovni spojeni: Ceska narodni banka, Praha, &.0. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel a fax: XXXXXXXXXXXXXXXXXK / XXXXXXXXXXXXKXXXX

Za objednatele jsou opravnéni dale jednat a podepisovat :
- ve vécech této smlouvy : XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, naméstek HTS
- ve vécech technickych a technického dozoru investora :
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedouci TO
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, stavebni technik

(dale jen objednatel)
2. Zhotovitel:
nazev: REXGLAS s.r.o.
sidlo: Seifertova 832 757 01 Valasské Mezifici
kontaktni misto: ..
zastoupeny: XXXXXXXXXXXXXXXXX - jednatel
ICO: 277 84 550
Obchodni rejstfik: vedeny KS v Ostrava, oddil C, vlozka 51720
Bankovni spojeni: Komeréni banka a.s. €. U.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Tel a fax: + 420 XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Za zhotovitele jsou opravnéni dale jednat a podepisovat:

- ve vécech této smlouvy: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX — jednatel @ XXXXXXXXXXXXXXXXX
A p. Radek - ve vécech technickych: — XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX K technik a XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- ve vécech pfedani a prevzeti: XXXXXXXXXXXXXXX technik a XXXXXXXXXXXXXXXXX - jednatel

(dale jen zhotovitel)
Smluvni strany uzaviraji podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obCansky zakonik

(dale jen Obgansky zakonik) tuto
smlouvu o dilo
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v tomto znéni:
CLANEK II.

Nazev stavby

»,Na dodavku a montaz ochrannych prvkua AKROVYN
na SJ pavilonu G*

CLANEK III.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svij naklad a nebezpeci kompletni dodavku a montaz
ochrannych prvkd Acrovyn v souladu s vykazem vymér.

Pfedmét Dila je specifikovan vykazem vymeér, ktery byl Zhotoviteli pfedan v elektronické podobé
jako soucast zadavacich podminek spolu s Vyzvou k podani nabidek &.j. 2018/5584/HL ze dne
12.4.2018. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze se dostate¢né a podrobné seznamil
s veSkerymi podklady potfebnymi pro provedeni dila a uvedenymi vySe v tomto odstavci €. 1, a Ze
fadnému provedeni dila podle této smlouvy nic nebrani.

Zhotovitel se zavazuje zhotovit pfedmét dila za sou€asného spinéni, dodrzeni a realizace vSech
nize uvedenych praci:

e uvedeni vSech povrchd dotéenych stavbou do pavodniho stavu (povrchy, PVC, dlaZby,
obklady, malby, apod.),

e zajisténi, aby provadénim praci nedoslo k poSkozeni zelené v arboretu a okoli komunikaci,
dale parkovych ploch a porosta, stavajicich rozvodl po pavilonu apod.,

e zajiSténi ochrany pred vstupem do prostoru provadéni praci (stavenisté a stavby) osob
tfetich a nepovolanych; v€. zajiSténi veSkerych praci a dodavek souvisejicich s
bezpec€nostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku (zejména pacientl, personalu na
pavilonu G a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

e zajiSténi atestl a dokladd o pozadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci, pfi¢emz
pouzité materialy musi vyhotovovat pozadavkim kladenym na jejich jakost a musi mit
prohlaseni o shodé dle zdkona ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozZadavcich na vyrobky a o
zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist, s pfipadnym
odstranénim zjisténych zavad, zajisténi vSech ostatnich nezbytnych zkousek, atestu a
revizi podle platnych pravnich a ostatnich predpisd a CSN, kterymi bude prokazéano
dosazeni predepsané kvality a predepsanych technickych parametrt dila,

e evidence, odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku vcetné Ghrady
poplatku za uskladnéni v souladu s ustanovenimi zakona €. 185/2001 Sb., o odpadech a o
zmeéné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpislt (pfip. dle pozadavku
objednatele na jim uréené misto),

2. Zména predmétu smlouvy je moznd pouze na zakladé pisemného pozadavku objednatele.
V takovém pfipadé musi byt tato zména vzdy pFed realizaci projedndna a odsouhlasena
opravnénymi zastupci smluvnich stran (parafovanim zménového listu), zapsana do stavebniho
deniku zhotovitele a az nasledné souhrnné potvrzena oc€islovanym pisemnym dodatkem k této
smlouvé, ktery bude uzavien v souladu se zakonem ¢&.134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisl, pfipadné v souladu s internim predpisem objednatele
(procedura uzavirani dodatku, jeho predkladani na MZCR apod. nema vliv na posuny termind
v ¢lanku V. smlouvy). Samotny z&pis ve stavebnim deniku neni zménou smlouvy. Zhotovitel
vyslovné prohlasuje, ze na sebe prevzal nebezpei zmény okolnosti ve smyslu ust. § 1765
ob&anského zakoniku.

3. Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni v8ech dodavek, sluzeb,
stavebnich a montaznich praci a konstrukci (dale jen ,stavebnich praci“ nebo ,praci®), jejichz
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provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (tedy zakryvani a ocisténi okolnich konstrukci,
bezpecnostni opatfeni apod.)

4. Soucasti predmétu pInéni jsou vSechny prace specifikované v ocenéném soupisu praci,
dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

5. Dilo bude nejpozdéji k terminu dokoncéeni kompletniho dila, k pfedani a pfevzeti bez vad a
nedodélkl zkompletovano, v€etné zajisténi uklidu a odvozu zbylého materialu. Zhotovitel zajisti
dostate¢nou tuhost, stabilitu a ukotveni jednotlivych komponentd a pfipadné zakryti okolnich
konstrukci tak, aby nebyly poSkozeny nebo znecistény. Zhotovitel pouzije takovou technologii,
kterd zajisti, aby pfi realizaci dila Zza&dnym zpusobem nedoS$lo k poSkozeni pfilehlych povrcha a
konstrukci.

6. Pfed zahajenim provadéni dila je zhotovitel povinen:
Projednat upfesnéni technickych feSeni a detaill s pracovnikem objednatele, ktery je opravnén
jednat ve vécech plnéni a prevzeti dila dle této smlouvy.

7. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dilo v rozsahu, zplsobem a jakosti dle ¢l. lll této smlouvy
svym jménem a na vlastni odpovédnost a objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit cenu.

CLANEK IV.
Terminy pinéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle ¢lanku lll. této smlouvy v téchto terminech:

1.1. PFedani a pfevzeti stavenisté:
- zhotovitel je povinen zahgjit prace na dile v misté provedeni a fadné v nich pokracovat
do 7 kalendafnich dnu ode dne protokolarniho predani stavenisté
- pokud zhotovitel prace na dile nezahgji ve Ihaté 7 kalendainich dni ode dne, kdy mél
prace na dile zahajit nebo do 14 kalendarnich dni od vyzvy nepfevzal stavenisté, je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit

1.2.  Terminy provedeni praci a dokonceni:
Zhotovitel provede prace na pavilonu G v téchto terminech:

Nastup na montédz akrovynu na pavilonu G 14. 01. 2019
Termin dokonceni, v&etné predani a pfevzeti bez vad a nedodélku do 4.02.2019
Vyklizeni stavenisté do 3 kalendarnich dnli ode dne predani a prevzeti dila.

CLANEK V.
Cena dila

1. Smluvni cena dila v rozsahu ¢lanku Ill. této smlouvy se stanovuje na zakladé zavazné nabidky
zhotovitele ze dne 19. 09. 2018 jako cena odpovidajici vysledkim jednani o nabidce, jako cena
maximalni, kone¢na, neménna po celou dobu realizace a nejvySe pfipustna a ¢ini:

Cena celkem (bez DPH) 700 000, 00 K¢

Soucasti této smlouvy o dilo je polozkovy rozpocCet (cenova nabidka zhotovitele), podle které
budou fakturovany provedené prace.

Sjednana cena obsahuje veskeré naklady zhotovitele na kompletni provedeni dila bez vad a
nedodélkd, vcetné vSech vedlejSich nakladld a nakladu ostatnich a souvisejicich (jako napf.
naklady na poplatky, skladkové, pfesuny, ochranu stavajicich prvkd, zafizeni a povrch dotéenych
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stavbou do puavodniho stavu, provoz stavenisté, dopravu, provadéni predepsanych zkou$ek,
zabezpeceni prohlaSeni o shodé, revizi, certifikatd a atestd v8ech materiald a prvkd, nebo proti
vstupu nepovolanych osob, uklidy, pfedpokladana rizika spojena s umisténim stavby, klimatickymi
podminkami, zakryvanim konstrukci proti desti apod.). Cena obsahuje i naklady na zajisténi
bezpec&nosti a hygieny prace, na pojisténi osob apod.

Sjednana cena je platna po celou dobu realizace dila. V pfipadé, Ze dojde k prodleni s pfedanim
dila z davodu lezicich na strané zhotovitele, je tato cena neménnd az do doby skute¢ného pfedani
dila.

2. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila dodatecné stavebni prace postupuje se pfi jejich zadani podle
zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich pfedpisi, pFipadné
podle interniho predpisu objednatele. Na zakladé pisemného pozadavku objednatele, je zhotovitel
povinen provést do 5 pracovnich dni (pokud se smluvni strany nedohodnou jinak) jejich pfesny
soupis vcetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni. Objednatel se
k pfedloZzenému ocenéni vyjadfi rovnéz do 5 pracovnich dna.

Pokud objednatel neuvede jinak, plati, ze stavebni prace neobsazené v pfedmétu dila dle ¢l. Il
smlouvy musi byt nejprve projednany a odsouhlaseny objednatelem, teprve potom realizovany.
Pokud zhotovitel o své vali nedodrzi tento postup, ma se za to, ze prace a dodavky resp. ¢innosti
jim realizované, byly pfedmétem dila a jsou v cené zahrnuty.

Pfedmétem pfipadnych dodatecnych stavebnich praci nejsou prace, které chybi nebo jsou
rozdilné se skutecnosti v nabidkovém Ocenéném soupise a tyto prace jsou popsany v projektové
dokumentaci. Provedeni téchto praci nezvySuje cenu dila.

3. Vyskytnou-li se pfi provadéni dila ménéprace (prace, dodavky a sluzby uvedené v projektu nebo
v Ocenéném Soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ale neprovedené), je
zhotovitel povinen do 14 dnl od zjisténi provést jejich presny soupis v€etné jejich ocenéni a tento
soupis predlozit objednateli k odsouhlaseni.

CLANEK VL.
Platebni podminky

1. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli penézni zalohy.

2. Provedené prace budou fakturovany po uspé&sném predani a prevzeti ucelenych ¢asti plnéni.

Prace, dodavky a sluzby, u kterych nedos$lo k dohodé o jejich provedeni nebo u kterych nedoslo k
dohodé o provedeném mnozstvi nebo cené, nebudou predmétem fakturace. Zhotovitel a
objednatel projednaji v samostatném fizeni sporné prace, dodavky a sluzby a z jednani pofidi
zapis s uvedenim davodu obou stran. Pokud nedojde ke shodé, je objednatel opravnén pozadat o
stanovisko nezavislého znalce a zhotovitel se zavazuje, Ze toto stanovisko bude respektovat.
Zaveéry znalce budou podkladem pro fakturaci. Naklady na znalce nesou obé strany rovnym dilem.

3. Splatnost faktur je stanovena na 30 (tficet) kalendarnich dni. Kone¢na faktura bude vystavena
po pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélka.

Zhotovitel doruci darovy doklad objednateli nejdéle do 5. kalendarniho dne nasledujiciho mésice.
Prilohou kazdé faktury (danového doklad) musi byt kopie pfilozeného soupisu odsouhlasenych
praci. Splatnost faktury se pocita ode dne doruceni faktury objednateli.

4. Veskeré faktury (danové doklady) musi byt vystaveny v souladu s ustanovenim § 435 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku a musi splfiovat vSechny nalezitosti pozadované zakonem
¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pFedpist U€innych v dobé fakturace a
nalezitosti pozadované zakonem ¢. 563/1991 Sb., o Ucetnictvi, ve znéni pfedpist Ucinnych
v dobé fakturace.

Nebude-li faktura obsahovat stanovené nalezitosti, nebo v ni nebudou spravné uvedené udaje dle
této smlouvy o dilo, je objednatel opravnén vrétit ji ve |haté jeji splatnosti zhotoviteli. V takovém
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pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti a nova lhata splatnosti po¢ne bézet doru¢enim opravené
faktury.

Fakturace bude probihat v rezimu pfenesené dariové povinnosti (pokud bude Zhotovitel platcem
DPH).

5. Uhradou faktury se rozumi piipsani fakturované &astky na Géet zhotovitele.

CLANEK VII.
Smluvni pokuty a urok z prodleni

1. Nedodrzi-li zhotovitel terminy dle ¢lanku IV. této smlouvy, zaplati objednateli smluvni pokutu
takto:
- V pfipadé nesplnéni terminu dokonceni dila 25.000,- K& za kazdy den prodleni
-V pfipadé nesplnéni terminu vyklizeni stavenisté 2.000,-K¢ za kazdy den prodleni
- V pfipadé nedodrZzeni dohodnutého terminu odstranéni reklamacni vady 1.000,- K& za kazdy
den prodleni.

2. V pfipadé prokazatelného zjisténi, ze zaméstnanec zhotovitele (v€etné jeho poddodavatell),
donasi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu &i jinych navykovych latek,
bude tento zaméstnanec vykdzan ze staveni$té a zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény pfipad.

3. P¥i prodleni objednatele s Uhradou faktur je zhotovitel opravnén po objednateli pozadovat Urok z
prodleni ve vysi platnych pravnich predpist z dluzné ¢astky.

4. Objednatel je opravnén a zhotovitel souhlasi se zapoétenim smluvni pokuty proti platbam
vyuctovanym zhotovitelem. Jednotlivé smluvni pokuty Ize scitat.

5. Za proké&zané poruseni ustanoveni ¢lanku Xl. bod 5, nebo ¢lanku XlI. bod 1, nebo 2, nebo 7,
nebo 14 a nebo 15, a nebo &lanku XIV. bod 5 a nebo 8 této smlouvy, zaplati zhotovitel pokutu ve
vysSi KE 1 000,- za kazdy den a pfipad az do odstranéni nasledku poruseni kazdé jedné povinnosti.

6. V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukon€enim dila, nezanikaji naroky na

vvvvvv

plnénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu z prodleni s pInénim ¢&i pInéni ze zaruky za
odstranéni vad.

7. V prfipadé zjisténi poruSovani pravnich a ostatnich predpist ze strany zhotovitele bude
odpovédny zaméstnanec vyzvan ke zjednani napravy. Nebudou-li zhotovitelem stavby neprodlené
pfijata pfiméfena opatfeni ke zjednani napravy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjistény pfipad a den prodleni.

8. Smluvni pokuta je splatna ve Ihuté 10 (deseti) kalendarnich dnli ode dne, kdy povinna smluvni
strana obdrzela vyzvu k jeji uhradé.

9. Zaplacenim smluvni pokuty neni doteno pravo na nahradu Skody v celém rozsahu. Vyse
smluvnich pokut se do vySe nahrady Skody nezapocitava.
CLANEK VIIL.
Zaruka
1. Zhotovitel poskytuje objednateli na dilo dle €l. lll. této smlouvy zaruku za jakost.
2. Poskytnuta zarucni doba €ini 60 mésicu.
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Zarucni |hata zacina bézet ode dne protokolarniho prfedani a prevzeti kompletniho dila bez vad a
nedodélku.

3. Zaru¢ni doba se prodluzuje o Ihatu, kterd bézi od ozndmeni vady do jejiho odstranéni.

CLANEK IX.
Predani a prevzeti dila

1. O predani a prevzeti bezvadného dila poFidi smluvni strany protokol. Ugastnikem predani a
prevzeti dila musi byt vzdy opravnény zastupce objednatele a opravnény zastupce zhotovitele.
Objednatel je opravnén si k pfedani a prevzeti dila pfizvat dalSi osoby uzivatele, technicky dozor
investora.

2. Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele k pfedani a prevzeti dila min. 2 pracovni dny
predem.

Predavaci protokol bude objednatelem podepsan az po predani fadné splnéného prfedmétu
smlouvy v€etné dodani v8ech listin a dokladli. V pfedavacim protokolu bude dale uvedeno, kdy
zacina zkusebni provoz (je-li poZzadovan).

3. Kzahajeni pfejimaciho fizeni je zhotovitel povinen predlozZit stavebni denik, veSkeré atesty,
certifikaty a prohlaseni o shodé pouzitych materiald.

4. Vlastnikem zhotovovaného predmétu smlouvy je od pocatku Objednatel. Vlastnické pravo
k vécem tvoricim soucast Dila, pokud jiz nejsou ve vlastnictvi Objednatele, pfechazi ze Zhotovitele
na Objednatele okamzikem protokolarniho predani ¢asti nebo celého Dila, u sluzeb jejich
provedenim nebo zaplacenim podle toho, ktera z téchto skute€nosti nastala dfive. Zhotovitel je
vSak i nadale opravnén na vécech a zafizenich ve vlastnictvi Objednatele provadét prace nutné
pro fadné dokon&eni a zhotoveni Dila. Zhotovitel je povinen zabezpecit pfechod vlastnického
prava na Objednatele ve svych pfipadnych poddodavatelskych smlouvach.

CLANEK X.
Vady a reklamace

1. Dilo ma vady, pokud jeho provedeni neodpovida pozadavkum uvedenym ve smlouvé o dilo,
platnym zakonum a vyhlaskam, pfislusnym CSN nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila.

2. Odpovédnost za vady dila se fidi ujednanim smluvnich stran v této smlouvé o dilo a nasledné
ustanovenimi Ob&anského zakoniku.

3. Zhotovitel, odpovida za vSechny faktické i pravni vady, které ma dilo v dobé pfedani a prevzeti
nebo které se vyskytly v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevily po zaruéni dobé&, odpovida
zhotovitel v pfipadé, Ze jejich pFicinou bylo poruseni povinnosti zhotovitele. Zhotovitel neodpovida
za vady zpUsobené nespravnym provozovanim dila, jeho poskozenim Zivelnou udalosti nebo treti
osobou.

4. Objednatel je povinen zjisténé vady pisemné reklamovat u zhotovitele. V reklamaci objednatel
uvede popis vady, jak se projevuje, jakym zpisobem pozaduje vadu odstranit nebo zda pozaduje
finanéni nahradu.

5. Zhotovitel zapo¢ne s odstraniovanim reklamované vady do 7 (sedmi) kalendafnich dnt ode dne
prokazatelného oznameni vady, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé vady
branici uzivani zapo€ne zhotovitel s odstranénim vady bezodkladnég, tj. do 24 hodin od jejiho
oznameni, pokud se strany nedohodnou jinak, tj. u€ini minimalné takova nezbytna opatfeni,
kterymi dojde k zamezeni dalSich Skod souvisejicich s touto vadou a zacne vadu neprodlené
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odstranovat.

Zhotovitel odstrani reklamované vady v technologicky nejkrat§im terminu, nejdéle vSak do terminu
dohodnutém s objednatelem.

Nebude-li mozné vadu odstranit do 10 kalendafnich dnG od nahlaSeni, zajisti zhotovitel
zprovoznéni vadné ¢asti dila do 14 kalendarnich dnd od nahlaseni vady nahradnim zplasobem do
doby definitivniho odstranéni vady.

Jestlize zhotovitel neodstrani vadu v dohodnutém terminu nebo v terminu do 21 dni od nahlaseni,
je objednatel opravnén na naklady zhotovitele vadu odstranit sdm nebo za pomoci tfeti osoby a
zhotovitel souhlasi s prfeuctovanim takto vzniklych nakladl, které budou mit splatnost faktury 10
kalendarnich dni.

6. Zhotovitel se zavazuje v zaru¢ni dobé odstranit vady na své néklady tak, aby objednateli
nevznikly zadné vicenaklady, v opacném pfipadé tyto uhradi zhotovitel.

7. Zhotovitel je povinen odstranit na své naklady reklamované vady nebo poruchy i v téch
pfipadech, kdy tyto vady nebo poruchy neuzna. Naklady na odstranéni vySe uvedenych
reklamovanych vad nebo poruch nese az do dohody smluvnich stran zhotovitel (pfip. do
rozhodnuti nezavislého soudu).

8. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady. Ozndmeni o ukonceni opravy vady a
predani provedené opravy objednateli provede zhotovitel protokolarné.

CLANEK XI.
Stavenisté

1. Prostor stavenisté je vymezen — V. NP pavilonu G — SJ

2. Pfed zahajenim praci pfeda objednatel zhotoviteli stavenisté (na zakladé pisemného vyzvani
zhotovitele, doru¢eného nejméné tfi pracovni dny pfedem), v€etné uréeni jeho hranic, napojovaci
body na vodu a elektfinu a prostory pro deponii stavebnich materiald. Toto bude provedeno
pisemnou a v pfipadé potieby vykresovou formou, pficemz pofizené dokumenty budou podepsané
obéma smluvnimi stranami.

3. Zhotovitel umozni vykon funkce technického dozoru investora, pfipadné koordinatora BOZP je-li
ustanoven. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat pfi své Cinnosti vesSkeré platné technické a pravni
predpisy, tykajici se zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bezpeénosti technickych
zafizeni, pozarni ochrany apod. a fidit se pokyny koordinatora BOZP, pokud bude tento na stavbé
ustanoven. Zhotovitel prohladuje, Ze jsou mu znama rizika souvisejici s provadénim praci
v Hamzové |éCebné. Déle se zhotovitel zavazuje, udrzovat na prevzatém stavenisti na svij naklad
poradek a Cistotu, odstrafovat vzniklé odpady, a to v souladu s pfisluSnymi pfedpisy.

4. Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrzovat veSkerd ustanoveni zakona €. 435/2004 Sb., o
zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich predpisu, zakona &. 326/1996 Sb., o pobytu cizincl na uzemi
CR, ve znéni pozdé&jsich predpisl, zakona &. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich
predpist a ostatni platné pravni pfedpisy. Zhotovitel je povinen zajiStovat prace legalné a zavazuje
se vysilat k provadéni praci pracovniky odborné a zdravotné zpusobilé a Fadné proskolené
v predpisech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.

V pfipadé, Ze na stavbé budou pfitomni pracovnici s cizi statni pfislusnosti, pfedlozi zhotovitel
objednateli nejdéle ke dni nastupu na stavbu téchto pracovniku jejich karty zdravotniho pojisténi.

5. Zhotovitel nebude bez pisemného souhlasu pouZivat zafizeni objednatele a naopak.

6. V pfipadé pracovniho Urazu zaméstnance zhotovitele &i jeho poddodavatele vySetfi a sepise
zaznam o pracovnim urazu pfislusny zaméstnanec zhotovitele a seznadmi bezpecnostniho
technika objednatele s vysledky Setfeni.

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit staveni$té nejpozdéji do 3 kalendarnich dni od
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protokolarniho predani a prevzeti dila. Pfi nedodrzeni tohoto terminu je objednatel opravnén
vyklidit a vycistit stavenisté sam nebo za pomoci tfeti osoby a zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli veSkeré naklady a Skody, které mu tim vznikly. Objednatel je opravnén provést zapocet
veskerych ndkladu s vyklizenim stavenidté oproti vyuctovani zhotovitele.

8. Do stavebniho deniku je opravnén provadét zaznamy kromé objednatele, rovnéz technik HL
pro BOZP a PO, technicky dozor objednatele, a koordinator BOZP.

CLANEK XII.
Provadéni dila

1. Ode dne prevzeti stavenisté je zhotovitel povinen vést stavebni denik ve smyslu znéni
Stavebniho zakona a predpisu souvisejicich a zapisovat do ného veskeré skutec¢nosti rozhodné
pro plnéni této smlouvy.

Povinnost vést stavebni denik kon&i nabytim pravni moci kolaudaéniho rozhodnuti. V pfipadé
vyskytu kolaudaénich vad nebo jinych podminek kolaudaéniho rozhodnuti, kon¢i povinnost vést
stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

2. Stavebni denik musi byt pfistupny pro zastupce objednatele, technicky dozor stavby, pfipadné
jiné osoby opravnéné do stavebniho deniku zapisovat kazdy den minimalné od 7:00 hodin do
15:00 hodin.

3. Stavebni denik bude veden v originale s minimalné 2 prlpisy, kopie zapisu zhotovitel pfedava
objednateli a technickému dozoru nejméné 1x mési¢né, pokud se strany nedohodnou jinak (prvni
kopie se prfedava objednateli, druha kopie technickému dozoru, original stavebniho deniku pfeda
zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dila).

4. Do deniku bude zhotovitel kazdy den zapisovat vSechny rozhodné skute€nosti pro plnéni
smlouvy vé€etné odchylek od projektovée dokumentace a jejich zdavodnéni a stanoviska autora
projektu ke zménam.

5. Na vyzvani zapisem ve stavebnim deniku je druha strana povinna se do 3 kalendarnich dnd
vyjadrit.

6. Technicky dozor je opravnén kontrolovat dodrzovani, technickych norem, technologickych
postupt (bod 14 tohoto €lanku), smluvnich podminek a pravnich predpist. O vysledcich kontrol
provadi zapis do stavebniho deniku. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci je povinen zhotovitele
neprodlené pisemné upozornit (napf. zdpisem do stavebniho deniku) a stanovit zhotoviteli [hatu
pro odstranéni vzniklych zavad. Zhotovitel je povinen &init neprodlené vesSkera potfebna opatieni
k odstranéni vytknutych zavad. V pfipadé, Ze zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném terminu
neodstrani, pouzije objednatel sankéni opatfeni uvedené ve smlouvé.

7. Zhotovitel zajisti odvoz a ulozeni odfezku, stavebni suti a hmot na skladku v¢etné poplatku za
uskladnéni v souladu se zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich pfedpisu.
Zhotovitel povede prabéznou evidenci odpadl vzniklych pfi stavebni &innosti. Ke kolaudaci
zhotovitel pfedlozi doklady o nezavadném zneskodnovani vzniklych odpadu.

8. Kontrolni dny svolava objednatel dle aktualni potfeby v pfedbézném rozsahu 1x tydné. Opatfeni
dohodnuté pfi kontrolnich dnech a uvedend v zépisech nebo zaznamech z téchto jednani jsou pro
smluvni strany zavaznd a musi byt v souladu s touto smlouvou. Pfipadny nesouhlas se znénim
zapisu nebo zdznamu musi byt uplatnén pisemné do 3 dnu po obdrzeni zapisu.

9. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci, v pfipadé, Ze tak neucini, nese jako odborna firma veSkeré naklady spojené
s naslednym odstranénim vady dila.

10. Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zpusobeni Skody ve smyslu ustanoveni § 2913 zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku objednateli nebo tfetim osobam v disledku opomenuti,
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nedbalosti nebo neplnéni podminek vyplyvajicich ze z&kona, technickych &i jinych norem
pfipadné této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozdéji do 14 dnd od oznameni rozsahu a
charakteru Skod tuto Skodu odstranit a nebo Skodu v pIné vysi finanéné nahradit. Pravo volby
zpusobu nahrady Skody ma poskozena strana. Ve vSech vySe uvedenych pfipadech ma objednatel
pravo zadrzet vSechny dluzné &astky zhotoviteli, aby mohl byt zaru€en smluvni postih.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu platnosti této smlouvy bude mit sjednano pojisténi pro
pfipad zpusobeni Skody pfi provadéni tohoto dila v minimalni vysi pInéni 1 000 000,- K&, kterou
kdykoliv na pozadani do 3 pracovnich dni predlozi zastupci objednatele k nahlédnuti &i pofizeni
kopie. Nejvyssi pripustny podil spolutc€asti Zhotovitele ¢€ini 10 % z pfipadné Skodni udalosti.
Z pojisténi nesmi byt vylou€eny c&innosti, kieré podle projektové dokumentace budou spojené
s realizaci kompletniho pfedmétu dila.

11. Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢€ésti dila tfeti osobu (poddodavatele). V tomto
pripadé vSak zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by dilo provadél sam. Pokud
zhotovitel jako soucast své nabidky predlozil tabulku s Podilem poddodavateld na plnéni dila,
zavazuje se tyto poddodavatele a podil (objem) jednotlivych praci dodrzet.

12. Zhotovitel zajisti, aby z vyhrazeného prostoru stavenist€ do vyhrazeného a oznaceného
prostoru pavilonu vyuzivaného objednatelem nevstupovali nepovolané osoby a stavenisté bude
vzdy vyrazné oznaceno a dostate¢né zabezpeceno.

13. Zhotovitel je povinen min. 8 kalendarnich dni pfed zahajenim pfisluSnych praci predloZit
objednateli technologické postupy provadéni praci (dale jen TP). Objednatel je opravnén
kontrolovat dodrzovani a plnéni postupl podle TP a v pfipadé odchylky postupu zhotovitele od TP
pozadovat okamzitou ndpravu a v pfipadé vazného poruSeni povinnosti zhotovitele proti TP i
pozastavit provadéni praci.

CLANEK XIil.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby a ucel dila, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
bezbariérovost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni upraveé, Ceskym
technickym normam, zadani vefejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje
pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich jakost a majici
prohlaSeni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

2. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

3. Jakost dodavanych materidld a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem pfi
predani a prevzeti dila, pfipadné na vyzvu objednatele pfi kontrolnich prohlidkach stavby.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré dodavky (materidl, komponenty, technologické celky apod.),
které budou ke zhotoveni dila pouzity, nebudou pouzité a star§iho data vyroby nez roku 2017 a
budou dodany v kvalité a cené odpovidajici nabidce Zhotovitele.

CLANEK XIV.
DalSi ujednani
1. V pfipadé vzniku Skod bude postupovano v souladu s pfislu§nymi pravnimi predpisy.

2. Smluvni strany si ujednaly, Ze objednatel méa pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného
poruseni smlouvy zhotovitelem. Za podstatné poruseni smlouvy se povazuje:

a) prodleni zhotovitele s plnénim termina v €l. IV. bod 1.1. nebo dokonéenim dila dle ¢lanku IV.
bod 1.2. o vice jak 15 kalendarnich dni
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b) neplnéni povinnosti danych ¢lankem XI. bod 3 a nebo ¢lankem XII. bod 7.

3. Smluvni strany mohou od této smlouvy odstoupit z divodu a zplsobem stanovenym obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo touto smlouvou. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna
prava a povinnosti U¢astnikl ze smlouvy, nejsou tim dotéena prava tretich osob nabyta v dobré
vife. Odstoupeni od smlouvy se nedotykd prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo uroku
z prodleni, pokud jiz dospél, prdva na nahradu Skody ani ujednani, kterd mé vzhledem ke své
povaze zavazovat strany i po odstoupeni od smlouvy, zejména ujednani o zpusobu FeSeni sporu.

4. V pfipadé zaniku zavazku pfed radnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned zabezpecit a
predat objednateli nedokoncené dilo, v€etné véci, které opatfil k plnéni dila a které jsou soucasti
dila a uhradit pfipadné vzniklou Skodu. Nestanovi-li tato smlouva jinak, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli cenu véci, které opatfil a které se staly souc€asti dila. Smluvni strany uzaviou
dohodu, ve které upravi vzajemna prava a povinnosti. Pokud nedojde ke shodé, je objednatel
opravnén pozadat o stanovisko nezavislého znalce a zhotovitel se zavazuje, Ze toto stanovisko
bude respektovat. Zavéry znalce budou podkladem pro uzavieni dohody. Naklady na znalce nesou
obé strany rovnym dilem.

5. Zhotovitel nemuze postoupit sva prava plynouci ze smlouvy tfeti osobé.
6. Zhotovitel neni v prodleni v pfipadé vysSi moci.

7. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi realizaci dila neposkodi parkové plochy a porosty. V pfipadé
poskozeni je uvede do plvodniho stavu a nebude-li to mozné, tak zhotovitel provede nahradni
vysadbu nebo vysev.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli a jinym kontrolnim organdm potfebnou soucinnost
a spolupusobeni pfi vykonu finanéni kontroly dle § 2 e) zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole
ve verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisu.

9. Zhotovitel bere na védomi, ze dle ustanoveni § 219 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich predpisti /ZZVZ/, je objednatel povinen uvefejnit na svém
profilu smlouvu uzavienou na vefejnou zakazku véetné jejich zmén a dodatkl, pfi¢emz profilem
objednatele se ve smyslu ustanoveni § 28 pism. j) ZZVZ rozumi elektronicky nastroj,
prostfednictvim kterého zadavatel dle ZZVZ uvefejiuje informace a dokumenty ke svym vefejnym
zakazkam zplsobem, ktery umoznuje neomezeny dalkovy pfistup, a jehoz internetova adresa je
uvefejnéna ve Veéstniku vefejnych zakéazek. Dle § 219 ZZVZ je objednatel povinen uvefejnit na
svém profilu vySi skute€né uhrazené ceny za plnéni vefejné zakazky.

CLANEK XV.
Zavérecéné ujednani

1. Pokud neni v této smlouvé ujednéno jinak, fidi se pravni vztahy z ni vyplyvajici a vznikajici
ustanovenimi zédkona €. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku.

2. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neud€innym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladd nahradit takové ustanoveni novym, které by nejlépe
naplfiiovalo Ucel této smlouvy. Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za
nasledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

3. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v pfipadé, Ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozni.

4. Smluvni strany se zavazuji vyvinout maximalni dsili k odstranéni vzajemnych sporud vzniklych na
zakladé této smlouvy o dilo nebo v souvislosti s touto smlouvou, v&etné spord o jejich vyklad Ci
platnost a usilovat o smirné vyfeSeni téchto sport nejprve prostfednictvim jednani opravnénych
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osob nebo povéfenych zastupcu.

5. Nebude-li sporna zaleZitost vyfeSena do tficeti (30) dnG ode dne doruceni vyzvy k smirnému
vyfeSeni sporu zaslané kteroukoliv smluvni stranou druhé smluvni stran&, bude tento spor
rozhodovan podle Ceského prava a dle vyslovné dohody smluvnich stran vécné a mistné
prislusnym soudem podle sidle objednatele.

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla
uzaviena po vzajemném projednani a obsahuje jejich skute€nou a pravou vli, prostou omylu a ze
nebyla uzaviena v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek, coz potvrzuji svymi podpisy.

7. Smlouva je vypracovana ve dvou vyhotovenich, z nichZ kazda ze smluvnich stran obdrzi jedno
pare.

8. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podepsani obéma smluvnimi stranami. V pfipadé

aplikace zakona €. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabyva smlouva ucinnosti dnem jejiho
uvefejnéni v registru smiuv.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

- pfiloha €. 1 Ocenény vykazem vymér s jednotkovymi cenami

- pfiloha €. 4 ,Dohoda o vzajemnych vztazich, zavazcich a povinnostech mezi smluvnimi
stranami v oblasti bezpec€nosti prace a pozarni ochrany®, ktera je pisemnou
informaci o rizicich a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami pfi
zajistovani bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci, ve smyslu § 101 odst. 3
zakona ¢&. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjsich predpist a
zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjsich predpisu.

V Luzi dne: 17. 10. 2018 Ve Valagském Mezifi¢i dne 24. 10. 2018
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
nameéstek HTS jméno a prijmeni
0soby opravnéné jednat jménem dodavatele
+razitko
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