
Číslo smlouvy Objednatele: 5618054639

Číslo smlouvy Zhotovitele: 2018 120

Smlouva o zpracování studie proveditelnosti a DUR

stavby tramvajové tratí Bystrc - Kamechy

kterou, podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „Občanskýzákoník"), s přihlédnutím k § 2358 a násl. a § 2586 a násl. Občanského

zákoníku uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Statutární město Brno

Zastoupené:

Se sídlem:

IČO:

primátorem města Brna

Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Pověřena podpisem této smlouvy:

vedoucí Odboru investičního Magistrátu města Brna

Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

vedoucí oddělení přípravy a realizace inženýrských

staveb Odboru investičního Magistrátu města Brna Kounicova 67, 601 67

Brno

(dále jen „Objednatel")

a

II. Společnost: „PK OSSENDORF + METROPROJEKT + AMBERG - TT Bystrc - Kamechy"

PK OSSENDORF s.r.o.

Zastoupená , jednatelem a ředitelem společnosti

jednatelem společnosti

Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

25564901

Se sídlem:

IČO:

DIČ: CZ25564901



Právnická / osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

oddíl C, vložka 33954

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Kontaktní osoba: jednatel a ředitel společnosti

jednatel společností

Telefon:

E-mail:

Společník 1 společnosti a Správce společnosti

a

METROPROJEKT Praha a.s.

Zastoupená předsedou představenstva

místopředsedou představenstva

náměstí I. P. Pavlova 1786/2, Nové Město, 120 00 Praha 2Se sídlem:

ICO: 45271895

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn.

oddíl B, vložka 1418

Společník 2 společnosti

zastoupená spol. PK OSSENDORF s.r.o. na základě plné moci ze dne 15.5.2018

a

AMBERG Engineering Brno, a.s.

Zastoupená

Se sídlem:

IČO:

Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn.

oddíl B, vložka 1120

Společník 3 společnosti

zastoupená spol. OK OSSENDORF s.r.o. na základě plné moci ze dne 15.5.2018

(dále jen „Zhotovitel")

Ptašínského 313/10, Ponava, 602 00 Brno

49446703

Preambule a účel smlouvy

Objednatel hodlá připravit podmínky pro budoucí realizaci stavby spočívající ve vybudování

tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy ve městě Brně (dále jen „Stavba ").

i.

LI.
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Účelem této smlouvy je prověření možností realizace Stavby a uspokojení potřeby Objednatele 

spočívající v získání všech potřebných informací, dokumentací, stanovisek, povolení, vyjádření či 

jejich ekvivalentů, které ve svém souhrnu umožní zpracování dokumentace pro územní 

rozhodnutí a následně získání rozhodnutí o umístění Stavby.

Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení (dále jen „Zadávací 

řízení") na veřejnou zakázku s názvem „Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Ka mechy - studie 

proveditelnosti a DUR" (dále jen „Veřejná zakázka"), které bylo realizováno Objednatelem 

v pozici zadavatele veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb„ o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ‘j.

Pojmy s velkými počátečními písmeny definované v této smlouvě mají význam, jenž je jím ve 

smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že:

> v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato ustanovení 

vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací 

dokumentaci a smlouvě;

> Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci Zadávacího řízení 

na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze smlouvy použije 

subsidiárně.

I.2.

1.3.

1.4.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je odborná technická, tvůrčí a jiná činnost Zhotovitele směřující k určení 

základních technických a architektonických řešení Stavby, která musí splňovat požadavky 

stanovené obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami účinnými ke 

dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele. Hmotným zachycením 

výsledků činností Zhotovitele, tj. jednotlivými částmi plnění, se rozumí:

posouzení možností a podmínek pro navržení optimálního řešení Stavby z hlediska 

technického i ekonomického, vč. provedení potřebných průzkumů a zaměření, 

a zpracování studie proveditelnosti v podrobnostech dle přílohy č. 1 této smlouvy, a to 

ve třech variantách (dále jen „Studie")] Studie obsahuje zejména

písemnou zprávu o posouzení možností a podmínek pro realizaci stavby; příp, rizik 

s realizací Stavby spojených,

grafický návrh a technický popis podoby Stavby zpracovaný při respektování 

závěrů vyplývajících z průzkumů a zaměření skutečného stavu dotčených pozemků, 

vše dle přílohy č. 1 této smlouvy a požadavků Objednatele; dopady na hlavní 

inženýrské sítě ovlivněné stavbou a rozsah opatření ke zmírnění účinků stavby na 

životní prostředí (protihlukové opatření, odvodnění v souladu s GOmB, apod.) a 

údaje o počtech přepravených osob a o počtech osob bydlících v cílové lokalitě 

(dále jen „Technická část Studie"),

ekonomické hodnocení variant (CBA), v rámci kterého bude provedena analýza 

nákladů a výnosů posuzovaných variant (dále též „CBA Studie"),

II.

II. 1.

a)

(i)

(ii)

(iii)
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vše v 6 vyhotoveních v listinné podobě, v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB fiash 

disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg a formátu *.pdf, textové části 

budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a 

propočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf.

Na základě výsledků technické studie a ekonomického hodnocení variant (CBA) bude 

Objednatelem případně odsouhlasena varianta technického řešení, která bude dále 

posuzována z hlediska vlivů na životní prostředí a pro kterou bude následně zpracována 

dokumentace pro územní rozhodnutí a potřebná inženýrská činnost k zajištění územního 

rozhodnutí.

Součástí Části plnění Studie jsou tyto subčástí:

- Subčást Podklady Studie

- Subčást Technické Studie (3 varianty)

■ Subčást CBA Studie (3 varianty)

■ Subčást Součinnost Zhotovitele při výběru varianty Objednatelem

• Lhůta potřebná pro rozhodnutí Objednatele ohledně výběru varianty po předání studie 

se nezapočítává do lhůty plnění Zhotovitele.

* Zhotovitel poskytne Objednateli potřebnou součinnost při rozhodování o výběru dále 

rozpracovávané varianty. Součinnost bude spočívat v účasti na projednáních zejména ve 

výrobních výborech a při tvorbě prezentačních materiálů atp. (podrobnosti v příloze č. 1). 

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 

odpovídat stupni podrobnosti Studie.

Podkladem pro zpracování Studie bude:

- dokumenty zajišťované Objednatelem dle přílohy č. 1,

- pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých zjednání výrobních výborů 

(vše dále také jen „Část plnění Studie")

(v návaznosti na Objednatelem vybranou variantu) dokumentace pro oznámení o 

připravovaném záměru ve vztahu k jeho vlivu na životní prostředí a veřejné zdraví 

v rozsahu přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. pro bezvadný průběh zjišťovacího řízení dle 

zákona č. 100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Dokumentace pro oznámení o záměru"),

vše v potřebném počtu pro předložení příslušnému orgánů státní správy, dále v jednom 

vyhotovení v listinné podobě Objednateli a v 1 vyhotovení v elektronické podobě na 

USB fiash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 

formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS 

Word a současně *.pdf a propočet předpokládané ceny bude zpracován ve formátu 

*.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf.

b)
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Podkladem pro zpracování Dokumentace pro oznámení o záměru bude zejména:

- Objednatelem vybraná varianta Studie,

- pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých zjednání výrobních výborů

- průzkumy provedené Zhotovitelem a vztahující se k vyhodnocení vlivů stavby na 

životní prostředí, zejména:

i. Hlukové studie včetně měření hluku

ii. Exhalační studie

iii. Biologický průzkum

iv. Vlivy na krajinný ráz

Dokumentace pro oznámení o záměru bude zpracována v souladu s příslušnými 

právními předpisy a technickými normami, v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Část plnění Dokumentace pro oznámení o záměru")

kompletní dokumentace EIA dle přílohy č. 4 zákona o posuzování vlivů na životní 

prostředí v případě, kdy v zjišťovacím řízení příslušný úřad rozhodne o nutnosti EIA (dále

jen „Kompletní dokumentace EIA”)

vše v potřebném počtu pro předložení příslušnému orgánů státní správy, dále vjednom 

vyhotovení v listinné podobě Objednateli a v 1 vyhotoveních v elektronické podobě na 

USB flash disku; výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a 

formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS 

Word a současně *.pdf a propočet předpokládané ceny bude zpracován ve formátu 

*.xls pro MS Excel a současně *.pdf, vizualizace ve formátu *pdf.

Podkladem pro zpracování Kompletní dokumentace EIA bude zejména:

- Objednatelem vybraná varianta Studie,

- Dokumentace pro oznámení o záměru,

- pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých z jednání výrobních výborů

Kompletní dokumentace EIA bude zpracována v souladu s příslušnými právními 

předpisy a technickými normami, v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „ Část plnění Kompletní dokumentace EIA")

dokumentace v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí a pro vydání všech případných 

dalších rozhodnutí, povolení, souhlasů a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických, 

ekologických a estetických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění závazků z této 

smlouvy (dále jen „DUR"), která obsahuje zejména

náležitosti dle platné a účinné legislativy, vztahující se svým obsahem k předmětu 

plnění, zejména zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon") a 

vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních

c)

d)

(i.)
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staveb (dále jen „Vyhláška č. 146/2008 Sb."), případně vyhlášky č. 499/2006 Sb„ 

o dokumentací staveb, věznění pozdějších předpisů (dále jen „Vyhláška č. 

499/2006 Sb."),

(ii.) propočet stavebních nákladů na jednotlivé stavební objekty;

(iii.) tabulku pozemků, přináležejících k jednotlivým objektům Stavby (záborový elaborát);

(ív.) doplňkový inženýrsko-geologický a hydrogeologický průzkum, stavebně technický 

průzkum v zóně ohrožení tunelu, dendrologický průzkum;

vše v potřebném počtu pro úspěšný průběh územního řízení, vč. zajištění vydání 

územního rozhodnutí. Objednateli bude finální DUR předána v 6 vyhotoveních v listinné 

podobě (z toho 1 vyhotovení potvrzené, označené razítkem povolujícího orgánu), 

v 1 vyhotovení v elektronické podobě na USB flash disku; výkresová část bude 

zpracována ve formátu *.dwg pro AutoCAD a formátu *.pdf, textové části budou 

zpracovány ve formátu *.doc nebo *.docx. pro MS Word a současně *.pdf a propočet 

stavebních nákladů bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel a současně *.pdf, 

vizualizace ve formátu *pdf.

Přesnost rozdělení Stavby na pozemky, přináležející jednotlivým objektům, bude 

odpovídat stupni projektové dokumentace.

Součástí Částí plnění DURje subčást:

- Subčást Podklady DUR

Podkladem pro zpracování DUR bude zejména:

- Objednatelem vybraná varianta Studie,

- Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, pokud 

bylo vydáno

- Předběžný geotechnický průzkum, technická studie Posouzení možností 

prodloužení tramvajové tratě z Bystrce do území Kamechy a Dopracování územní 

studie „Bystrc II - západ",

- pokyny Objednatele, vč. připomínek vzešlých zjednání výrobních výborů

DUR bude zpracována v souladu s příslušnými právními předpisy 

a technickými normami, v souladu s požadavky Objednatele.

(vše dále také jen „Část plnění DUR")

II.2. Předmětem smlouvy je dále výkon tzv. inženýrské činnosti zahrnující zařízení záležitosti, kterou 

je získání všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro podání Oznámení o 

záměru a podání řádného (bezvadného) Oznámení o záměru. Zhotovitel je povinen a oprávněn 

při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání Oznámení o záměru,

b) zastupovat Objednatele v zjišťovacím řízení před příslušnými orgány státní správy,
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c) účastnit se jednání u dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, 

jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro podání řádného (bezvadného) Oznámení o 

záměru,

(vše dále také jen „Část plnění Zajištění zjišťovacího řízení j

V případě, kdy v zjišťovacím řízení příslušný úřad rozhodne o nutnosti EIA, předmětem 

smlouvy je dále výkon tzv. inženýrské činnosti zahrnující zařízení záležitostí, kterou je získání 

všech povolení, rozhodnutí, souhlasů a stanovisek nezbytných pro získání závazného 

stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí, spočívající také 

v zastupování Objednatele před příslušnými orgány státní správy. Zhotovitel je povinen 

a oprávněn při zařizování záležitosti zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro zajištění závazného stanoviska,

b) zastupovat Objednatele v řízení před příslušnými orgány státní správy,

c) účastnit se jednání u dotčených orgánů státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, 

jejichž souhlas či stanovisko je nezbytný pro získání závazného stanoviska

(vše dále také jen „Část plnění Zajištění závazného stanoviska")

Předmětem smlouvy je dále zařízení záležitosti, kterou je získání všech povolení, rozhodnutí, 

souhlasů a stanovisek nezbytných pro řádné (bezvadné) podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí, spočívající také v zastupování Objednatele a v získání pravomocného územního 

rozhodnutí / územního souhlasu. Zhotovitel je povinen a oprávněn při zařizování záležitosti 

zejména:

a) obstarat a zpracovat všechny nezbytné podklady pro podání žádosti o vydání územního 

rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy (zejména stanoviska vlastníků sousedních 

pozemků dotčených Stavbou a oprávněných z věcných břemen k sousedním pozemkům 

dotčeným Stavbou, stanoviska a souhlasy dotčených orgánů),

b) vypracovat žádosti o vydání nezbytných povolení, vyjádření, stanovisek a souhlasů,

c) zastupovat Objednatele v řízení před stavebním úřadem, mj. za Objednatele podávat 

u místně a věcně příslušného stavebního úřadu návrh na vydání územního rozhodnutí, 

přebírat dokumenty, podávat opravné prostředky,

d) účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů 

státní správy, jakož i jednání s dalšími osobami, jejichž souhlas či stanovisko jsou nezbytné 

pro podání řádné (bezvadné) žádosti o vydání územního rozhodnutí.

(vše dále také jen „Část plnění Zajištění UR)

Předmětem smlouvy je též poskytnutí výhradní licence k užití výsledků činností Zhotovitele, 

včetně jejich hmotného zachycení Objednateli. Výhradní licencí dle této smlouvy je výlučné 

majetkové právo Objednatele užívat veškeré výsledky činností Zhotovitele, včetně jejich 

hmotného zachycení. Výhradní licenci k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele a hmotnému 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy jako autorskému dílu poskytuje 

Zhotovitel Objednateli v za podmínek uvedených v článku X. této smlouvy.

II.3.

11.4.

II. 5.
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III. Povinnosti Zhotovitele

111.1. Zhotovitel se zavazuje řádně, včas, na svůj náklad a nebezpečí vykonat pro Objednatele celý 

předmět plnění dle této smlouvy.

111.2. Při výkonu své činnosti dle této smlouvy se Zhotovitel zavazuje postupovat samostatně a 

s odbornou péčí tak, aby byl zcela a včas naplněn účel této smlouvy.

111.3. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 7 dnů od účinnosti smlouvy, pokud nebude dohodnuto 

jinak, a dále alespoň 2x měsíčně zorganizovat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem 

informování Objednatele o průběhu plnění a koordinace postupu pří realizaci jednotlivých částí 

plnění za účasti zástupců Objednatele, případně dalších účastníků. O všech jednáních či 

poradách bude Zhotovitel informovat Objednatele vždy min. 5 dnů přede dnem konání jednání. 

Zhotovitel je povinen se účastnit jednání či porady (výrobní výbory) svolaných Objednatelem, o 

kterých byl informován alespoň 5 dnů předem. O průběhu každého výrobního výboru Zhotovitel 

vyhotoví zápis.

111.4. Zhotovitel je povinen průběžně písemně informovat Objednatele o všech zásadních úkonech, 

které uskuteční za Objednatele při zařizování záležitosti dle této smlouvy. Při plnění předmětu 

této smlouvy je Objednatel oprávněn uplatnit požadavky a připomínky a dát Zhotoviteli pokyny, 

o kterých bude vyhotoven písemný záznam. Za uplatnění požadavků a připomínek, jakož i za 

pokyny Objednatele jsou považovány požadavky, připomínky a pokyny osoby pověřené 

Objednatelem. Zhotovitel tyto připomínky a požadavky Objednatele ve svém dalším postupu 

zapracuje a pokyny Objednatele se při plnění svých povinností řídí. Zhotovitel je povinen 

upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých 

od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem při plnění 

předmětu smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl a měl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 

péče.

Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel se zavazuje řádně dokončené částí plnění vymezené dle této smlouvy 

od Zhotovitele převzít a zaplatit cenu ve výši a za podmínek sjednaných touto smlouvou.

Objednatel se zavazuje vystavit Zhotoviteli pro zařízení záležitostí dle této smlouvy písemnou 

plnou moc či plné moci, a to nejpozději do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele.

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli k výkonu jeho činnosti dle této smlouvy 

nezbytnou součinnost a zajistit spolupráci odpovědných osob Objednatele, které jsou z titulu 

své funkce schopny poskytnout Zhotoviteli nezbytné podklady a informace pro řádné splnění 

závazků Zhotovitele vyplývající z této smlouvy.

Objednatel se bude účastnit jednání a porad organizovaných a sjednávaných po vzájemné 

dohodě se Zhotovitelem.

IV.

IV.I.

IV.2.

IV.3.

IV.4.

Stránka 8 z 27



Objednatel je oprávněn svolat jednání či porady (výrobní výbory) za účelem koordinace 

postupu při zpracování projektových dokumentací za účasti zástupců Zhotovitele, případně 

dalších účastníků.

IV.5.

Lhůta plnění

Lhůta plnění Části plnění Studie a jednotlivých Subčástí Části plnění Studie, dle této smlouvy se 

sjednává takto:

V.l.l. zahájení: ode dne účinnosti smlouvy, pokud není níže sjednáno jinak;

V.1.2.předání Subčásti Podklady Studie (podklady, kjejichž zajištění je povinen dle této smlouvy 

Zhotovitel, viz příloha č. 1 této smlouvy): předá Zhotovitel Objednateli do 120 dnů ode 

dne účinnosti této smlouvy;

V.I.3.předání Subčásti Technické studie předá Zhotovitel Objednateli do 210 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy;

V.l.4.předání Subčást CBA Studie: předá Zhotovitel Objednateli do 120 dnů ode dne pokynu 

Objednatele ke zpracování CBA Studie;

V.1.5.zahájení plnění Subčásti Součinnost Zhotovitele při výběru varianty Objednatelem na 

základě výzvy Objednatele po předání Subčásti Technické Studie a Subčásti CBA Studie 

Objednateli; tato subčást bude poskytnuta v předpokládaném rozsahu 200 hodin, počet 

hodin však může být nižší dle potřeby Objednatele;

V.l.ó.ukončení Části plnění Studie: splnění Subčásti Součinnost Zhotovitele při výběru varianty 

Objednatelem

Lhůta plnění Části plnění Dokumentace pro oznámení o záměru a Části plnění Zajištění 

zjišťovacího řízení dle této smlouvy se sjednává takto:

V.2.1.zahájení: ode dne účinnosti této smlouvy;

V.2.2. předání podkladů pro zjišťovací řízení: předá Zhotovitel Objednateli do 210 dnů ode dne 

účinnosti této smlouvy;

V.2.3.předání Dokumentace pro oznámení o záměru příslušnému orgánu: Zhotovitel je povinen 

předat Dokumentace pro oznámení o záměru příslušnému orgánu nejpozději do 60 dnů 

od obdržení oznámení rozhodnutí Objednatele o výběru varianty Studie; ve stejné lhůtě je 

Zhotovitel povinen předat jedno vyhotovení Objednateli;

V.

V.l.

V.2.

V.2.4.ukončení Části plnění Dokumentace pro oznámení o záměru a Části plnění Zajištění 

zjišťovacího řízení: negativním nebo pozitivním závěrem zjišťovacího řízení vydaným do 60 

dnů od podání oznámení o záměru příslušnému orgánu; v případě prodlení příslušného 

orgánu negativním nebo pozitivním závěrem zjišťovacího řízení; Zhotovitel je povinen 

počínat si tak, aby závěr zjišťovacího řízení byl vydán bez zbytečného odkladu;
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Lhůta plnění Části plnění Kompletní dokumentace EiA a Části plnění Zajištění závazného 

stanoviska se sjednává takto:

V.3.i.zahájení: dnem vydáním pozitivního závěru zjišťovacího řízení (tzn. závěru, že Stavba 

podléhá procesu EIA);

V.3.2.předání Kompletní dokumentace EIA příslušnému orgánu: do 60 dnů ode dne vydání 

pozitivního závěru zjišťovacího řízení; ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen předat jedno 

vyhotovení Kompletní dokumentace EIA Objednateli;

V.3.3.ukončení Částí plnění Kompletní dokumentace EIA a Části plnění Zajištění závazného 

stanoviska: vydáním stanoviska EIA do 180 dnů od pozitivního závěru zjišťovacího řízení; 

v případě prodlení příslušného orgánu vydáním stanoviska EIA; Zhotovitel je povinen 

počínat si tak, aby stanovisko EiA bylo vydáno bez zbytečného odkladu;

Lhůta plnění Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR dle této smlouvy se sjednává takto:

V.4.1.zahájení: od oznámení Zhotoviteli rozhodnutí Objednatele o výběru varianty Studie, která 

bude dále rozpracovávána, pokud Objednatel nerozhodne o tom, že se žádná z variant 

nebude realizovat;

V.4.2.předání Subčásti Podklady DUR, pokud její plnění bude Objednatel požadovat, předá 

Zhotovitel Objednateli do 90 dnů ode dne pokynu Objednatele k vypracování DUR;

V.4.3.předání návrhu DUR Objednateli k připomínkám v případě, kdy je vydán negativní závěr 

zjišťovacího řízení: Zhotovitel je povinen předat návrh DUR (v jednom listinném a 

vjednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 150 dnů ode dne vydání negativního závěru zjišťovacího řízení. Objednatel 

předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu DUR nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení;

V.4.4.předání návrhu DUR Objednateli k připomínkám v případě, kdy je vydán pozitivní závěr 

zjišťovacího řízení: Zhotovitel je povinen předat návrh DUR (vjednom listinném a 

vjednom elektronickém vyhotovení na USB flash disku) Objednateli k připomínkám 

nejpozději do 210 dnů ode dne vydání stanoviska EIA. Objednatel předá Zhotoviteli své 

připomínky k návrhu DUR nejpozději do 30 dnů od jeho obdržení;

V.4.5.Vypořádání připomínek k návrhu DUR: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele 

k návrhu DUR a předá Objednateli upravenou DUR (dále jen J. upravená DUR") 

nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení připomínek k návrhu DUR;

V.4.6.Projednání i. upravené DUR s dotčenými orgány: bez zbytečného odkladu po vypořádání 

připomínek Objednatele k návrhu DUR a předání I. upravené DUR Objednateli; v případě 

připomínek dotčených orgánů státní správy k I. upravené DUR Zhotovitel bezodkladně 

provedené potřebné úpravy I. upravené DUR;

V.4.7.Část plnění zajištění UR: zajištění územního rozhodnutí bude následovat bezodkladně po 

předání upravené I. upravené DUR Objednateli; Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

pravomocné územní rozhodnutí bylo vydáno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 

220 dnů ode dne převzetí I. upravené DUR Objednatelem;

V.3.

V.4.
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V.4.8.Ukončení Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR; Zhotovitel předá Objednateli 

pravomocné územní rozhodnutí a DUR (vč. vyhotovení DUR ověřené příslušným stavebním 

úřadem) do 7 dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí;

Výhradní licence dle smlouvy k užití hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

kjednotlivým částem plnění poskytne Zhotovitel Objednateli ode dne převzetí příslušné části 

plnění Objednatelem; tato výhradní licence se poskytuje na celou dobu trvání ochrany 

majetkových práv z autorství Zhotovitele.

V.5.

Místo plnění

Místem předání Studie a DUR, a dalších dokumentů, u kterých je stanovena povinnost předání 

Objednateli a místem předání výstupů zařizování záležitosti dle této smlouvy je sídlo 

Objednatele, popřípadě jiné místo ve městě Brně určené Objednatelem.

VI.

VI. L.

Cena

Cena za poskytnutí jednotlivých části plnění nebo jejich vymezených subčástí Zhotovitelem dle 

této smlouvy je určena dle přílohy č. 2 této smlouvy. K cenám dle přílohy č. 2 bude připočtena 

DPH podle příslušných obecně závazných právních předpisů účinných ke dni uskutečnění 

příslušného zdanitelného plně. Ceny uvedené v příloze č. 2 této smlouvy zahrnují rovněž 

odměnu Zhotovitele za poskytnutí licencí Objednateli k příslušným částem plnění Zhotovitele, 

jakož i k hmotnému zachycení díla ve smyslu čl. X.

V případě, že dojde k ukončení této smlouvy před dokončením plnění Zhotovitele v celém 

rozsahu, je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat pouze část sjednané ceny odpovídající sjednaným 

cenám, případně úplatám za části plnění dle této smlouvy, jejichž plnění v souladu s touto 

smlouvou zahájil Zhotovitel před účinností výpovědi Objednatele.

VII.

VII.l.

VII.2.

Platební podmínky

VIII. 1. Cena za poskytnutí plnění Zhotovitele dle této smlouvy bude hrazena postupně takto:

Vili.1.1. část ceny ve výši 70 % ceny za zpracování Subčástí Podklady a Subčásti Technické studie - 

po převzetí Subčásti Podklady a Subčásti Technické studie Objednatelem;

Vlil. 1.2.část ceny ve výši 30 % ceny za zpracování Subčásti Podklady a Subčásti Technické studie - 

po výběru varianty Objednatelem či rozhodnutí, že žádná z variant nebude vybrána;

Vlil.1.3.část ceny ve výši 70 % ceny za zpracování Subčásti CBA Studie - po převzetí Subčásti CBA 

Studie Objednatelem;

VIII. 1.4.část ceny ve výši 30 % ceny za zpracování Subčásti CBA Studie - po výběru varianty 

Objednatelem či rozhodnutí, že se žádná z variant realizovat nebude;

Vlil.
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VIII.1.5.cena za poskytnutí subčásti Součinnost Zhotovitele pří výběru varianty Objednatelem - po 

poskytnutí součinnosti Objednateli v rozsahu do 200 hodin dle skutečně poskytnutého 

rozsahu služeb;

VIII.1.6.část ceny ve výši 60 % za zpracování podkladů pro Část plnění Dokumentace pro 

oznámení o záměru a Části plnění Zajištění zjišťovacího řízení a předání podkladů 

Objednateli;

vm. 1.7. část ceny ve výši 20 % za poskytnutí Části plnění Dokumentace pro oznámení o záměru a 

Část plnění Zajištění zjišťovacího řízení - po vydání negativního nebo pozitivního závěru 

zjišťovacího řízení a jeho předání Objednateli;

VIII. 1.8.část ceny ve výši 20 % za poskytnutí Části plnění Dokumentace pro oznámení o záměru a 

Části plnění Zajištění zjišťovacího řízení - po vydání negativního nebo pozitivního závěru 

zjišťovacího řízení a jeho předání Objednateli;

VIII.1.9.cena za poskytnutí Části plnění Kompletní dokumentace El A a Části plnění Zajištění 

závazného stanoviska - po vydání závazného stanoviska a jeho předání Objednateli;

Vílí.1.10. část ceny ve výši 80 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR - po předání DUR 

Objednateli,

VIII.1.11. část ceny ve výši 20 % ceny za poskytnutí Části plnění DUR - po nabytí právní moci 

územního rozhodnutí vydaného na základě zpracované DUR,

VIII. 1.12. cena za poskytnutí Části plnění zajištění UR - po předání pravomocného územního 

rozhodnutí, vč vyhotovení DUR ověřené příslušným stavebním úřadem, Objednateli.

VIII.2. Podkladem pro platbu Objednatele je vždy daňový doklad - faktura, kterou Zhotovitel vystaví 

nejpozději do 10 dnů ode dne, ve kterém byla příslušná část plnění Zhotovitele dle této smlouvy 

Zhotovitelem splněna.

VIII.3. Splatnost faktur se sjednává se lhůtou 30 dnů od jejich doručení Objednateli.

Vlil.4. Daňový doklad - faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené 

v zákoně č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 

Občanského zákoníku. Na faktuře musí být dále uvedeno evidenční číslo smlouvy Objednatele a 

příp. i Zhotovitele. Přílohou faktury bude kopie protokolu o převzetí fakturované částí plnění.

VIII.5. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotoviteli fakturu, která 

neobsahuje požadované náležitosti, nebo obsahuje nesprávné údaje nebo nesprávný výpočet 

poměrné části ceny plnění, kterou má Objednatel uhradit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji a dnem 

jejího doručení Objednateli začíná běžet nová třicetidenní lhůta splatnosti.

vin.6. Objednatel neposkytuje zálohy.

Vlil.7. Platby vč. DPH dle této smlouvy budou hrazeny v korunách českých, a to bezhotovostním 

převodem na účet Zhotovitele. Cena za poskytnutí plnění či jeho části se považuje za uhrazenou 

okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu Objednatele ve prospěch účtu 

Zhotovitele. Bankovní účet Zhotovitele musí být zveřejněn správcem daně způsobem
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umožňujícím dálkový přístup. V případě, že účet tímto způsobem zveřejněn nebude, je 

Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli cenu na úrovni bez DPH. DPH Objednatel poukáže 

správci daně. Stane-li se Zhotovíte! nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisuje povinen neprodleně o 

tomto písemně informovat Objednatele.

IX. Předání a převzetí jednotlivých části plnění

IX.1. Zhotovitel je povinen realizovat jednotlivé části a subčásti plnění ve sjednaných lhůtách a ve

sjednaných lhůtách předat sjednané výstupy svých plnění Objednateli, případně jiným 

příslušným osobám (např. příslušnému stavebnímu úřadu).

IX.2. O splnění jednotlivých části i subčásti plnění sepíší smluvní strany protokol, který připraví 

Zhotovitel. Obsahem protokolu bude alespoň;

prohlášení Zhotovitele o dokončení příslušné části nebo subčásti plnění;

b) popis splněné části nebo subčásti plnění co do obsahu a rozsahu;

c) datum splnění příslušné části nebo subčásti plnění,

d) v případě nesplnění, příp. odmítnutí převzetí příslušné části nebo subčásti plnění 

Objednatelem, specifikace odmítnuté části nebo subčásti a uvedení důvodu tohoto 

odmítnutí;

podpisy oprávněných zástupců smluvních stran.

IX.3. V případě, že Objednatel odmítne převzít příslušnou část nebo subčást plnění z důvodu 

výskytu vad, je Zhotovitel povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu a dokončené části 

nebo subčásti plnění opětovně protokolárně předat Objednateli.

IX.4. Nepřevzetím jednotlivých částí nebo subčásti plnění z důvodu výskytu vad není dotčena 

povinnost Zhotovitele tyto dokončit ve lhůtách sjednaných v čl. V. smlouvy.

a)

e)

Licenční ujednání

Ochrana autorských práv se řídí Občanským zákoníkem, Autorským zákonem a veškerými 

mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého 

právního řádu.

Zhotovitel prohlašuje, že je na základě svého autorství či na základě právního vztahu 

s autorem, resp. autory děl vztahujících se k Části plnění Studie, DUR, Dokumentace pro 

oznámení o záměru a Kompletní dokumentace EIA, jakož i jednotlivým subčástem plnění, 

oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet veškerá autorova majetková práva 

k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činností Zhotovitele; zejména je oprávněn všechny tyto části plnění jako autorské dílo užít 

ke všem známým způsobům užití a udělit Objednateli jako nabyvateli oprávnění k výkonu 

tohoto práva v souladu s podmínkami této smlouvy.

X.

X.l.

X.2.
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Zhotovitel touto smlouvou poskytuje Objednateli oprávnění užívat výsledky tvůrčí činnosti dle 

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků své činnosti ke splnění účelu a předmětu

této smlouvy ve výše uvedené formě a zároveň výsledky tvůrčí činnosti upravovat, doplňovat a

vystavovat (dále jen „Licence") za podmínek sjednaných v této smlouvě. Právem Objednatele 

užívat výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele se ve smyslu této smlouvy rozumí nerušené využívání výsledků tvůrčí 

činností Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele 

všemi známými způsoby, zejména jejich další zpracování, úpravy a rozmnožování Objednatelem 

či třetí osobou. Objednatel Licenci udělenou na základě této smlouvy přijímá převzetím příslušné 

části plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel poskytuje Licence dle této smlouvy jako výhradní, čímž se rozumí, že Zhotovitel 

nesmí poskytnout Licenci obsahem či rozsahem zahrnující práva poskytnutá Objednateli dle této 

smlouvy třetí osobě a je povinen se zdržet výkonu práva užívat výsledky své tvůrčí činnosti dle

této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu

této smlouvy ve výše uvedené formě způsobem, ke kterému poskytl Licenci Objednateli.

Licence dle této smlouvy se poskytuje Objednateli na celou dobu trvání majetkových práv k 

výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy včetně hmotného zachycení výsledků 

činnosti Zhotovitele ke splnění předmětu této smlouvy ve výše uvedené formě.

Objednatel je oprávněn práva tvořící součást Licence dle této smlouvy poskytnout třetí osobě, 

a to ve stejném či menším rozsahu, v jakém je Objednatel oprávněn užívat práv z Licence.

Práva z Licence poskytnuté touto smlouvou, přecházejí při zániku Objednatele na jeho 

právního nástupce.

Zhotovitel podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že odměna za Licenci dle tohoto článku 

smlouvy je již zahrnuta v ceně za poskytování plnění dle smlouvy.

X.3.

X.4.

X.5.

X.6.

X.7.

X.8.

Pojištění a finanční záruka

XI. 1. Zhotovitel se zavazuje mít sjednáno pojištění rizik a odpovědnosti za škody způsobené při 

výkonu činnosti dle této smlouvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 

10 000 000,- Kč. Pojištění bude sjednáno po celou dobu účinnosti této smlouvy, jakož i po celou 

dobu trvání závazků z této smlouvy vyplývajících.

XI.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty v sjednaných cenách a úplatách dle této 

smlouvy.

XI.3. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy se shora uvedenými 

parametry předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy. V 

případě změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující 

uzavření příslušné pojistné smlouvy.

XI.4. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle 

této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost Zhotovitele

XI.
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uhradit Objednateli škodu či uspokojit jiné nároky Objednatele, pokud nebudou uhrazeny 

z pojistné smlouvy.

Neurčí-li Objednatel pozdější lhůtu, Zhotovitel se zavazuje do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti 

této smlouvy složit Objednateli jistotu ve formě neodvolatelné a nepodmíněné písemné 

finanční záruky poskytnuté bankou, anebo jinou Objednatelem předem písemně schválenou 

finanční institucí, ve smyslu ust. § 2029 Občanského zákoníku, ve výši nejméně 1.000 000,“ Kč 

jako jistotu za splnění povinností dle této smlouvy, a to jak peněžitých, tak i nepeněžitých. 

Finanční záruka musí být poskytnuta tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit jednostranně 

práva z takto složené jistoty (záruky) a započíst si jakékoliv své neuhrazené pohledávky vzniklé z 

této smlouvy, zejména jakékoli náklady vzniklé Objednateli z důvodu porušení povinností 

Zhotovitele.

Po řádném předání Části plnění DUR a Části plnění zajištění UR je Zhotovitel oprávněn snížit 

výši poskytnuté finanční záruky dle předchozího odstavce na jednu pětinu a udržovat ji 

kontinuálně vnově určené minimální výši po dobu 12 měsíců od řádného předání Části plnění 

zajištění UR, Objednatel poskytnutou finanční záruku uvolní v celé zbývající výši.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby finanční záruka byla udržována v požadované výši po celou 

sjednanou dobu a v případě jejího čerpání ze strany Objednatele byla nejpozději do 30 dnů 

doplněna na požadovanou výši a byl o tom předložen Objednateli řádný doklad,

XI.5.

XI.6.

XI. 7.

Odpovědnost za vady, záruka za jakost a odpovědnost za škodu

XII. 1. Zhotovitel se zavazuje, že výsledky jeho tvůrčí činností dle této smlouvy, jakož i hmotné 

zachycení výsledků činnosti Zhotovitele dle této smlouvy budou ke dni převzetí jednotlivých 

příslušných částí plnění bez vad a způsobilé k užití k účelu sjednanému touto smlouvou.

XII.2. Výsledky tvůrčí činnosti Zhotovitele dle této smlouvy mají vady, jestliže jejich zpracování 

neodpovídá smlouvě, požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem 

v průběhu poskytování plnění Zhotovitelem dle této smlouvy nebo jestliže Část plnění Studie, 

Část plnění Dokumentace pro oznámení o záměru, Část Kompletní dokumentace EIA a Část 

plnění DUR nebo jejich subčásti vymezené v této smlouvě jsou neúplné tak, že z důvodu jejich 

neúplnosti není možné pokračovat ke splnění účelu této smlouvy. Za vadu výsledku tvůrčí 

činnosti Zhotovitele dle této smlouvy je považováno i (nikoliv však výlučně) opomenutí takového 

technického řešení, které je vzhledem k objektivním skutečnostem, tedy zejména technickým a 

ekonomickým poznatkům v obiasti zhotovování staveb obdobného charakteru nezbytné 

k řádnému zhotovení studie proveditelnosti projektové dokumentace či Stavby a jehož 

opomenutí bude mít za následek dodatečné změny rozsahu Stavby proti stavu 

předpokládanému v DUR.

XII.3. Zhotovitel poskytuje Objednateli na Část plnění Studie a Část plnění DUR, jakož i na jejich 

subčásti vymezené v této smlouvě, záruku podobu 5 let ode dne převzetí příslušného 

hmotného zachycení výsledků činností Zhotovitele dle této smlouvy. Výluka ze záruky se 

vztahuje pouze na nedostatky Studie a DUR a jejich subčásti vymezené v této smlouvě vzniklé 

v důsledku změny technických norem či obecně závazných právních předpisů (např. přísnější

XII.
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parametry) a rozpory se skutečným stavem pozemků či budov, který se změnil po předání a 

převzetí příslušné části plnění.

xil.4. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel při výkonu činností dle této smlouvy postupuje v rozporu se 

svými povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé 

vadným poskytováním plnění dle této smlouvy a aby při výkonu činností dle této smlouvy 

postupoval řádně a v souladu s touto smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě 

poskytnuté mu Objednatelem, je možné tento stav považovat za podstatné porušení smlouvy ze 

strany Zhotovitele.

XII.5. Vady zjištěné po předání a převzetí Částí Studie a DUR nebo jejich subčástí vymezených v této 

smlouvě, nejpozději však do uplynutí záruční doby dle odst. XII.3. smlouvy, je Objednatel 

oprávněn uplatnit u Zhotovitele písemně, bez zbytečného odkladu poté, co vady zjistí. 

V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.

XII.6. Zhotovitel je povinen vady uplatněné Objednatelem v průběhu záruční doby odstranit 

do 15 dnů ode dne doručení oznámení o vadách, nebude-li sjednána lhůta odlišná.

XII.7. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění 

reklamované vady, nebo sdělí důvody odmítnutí reklamované vady.

XII.8. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě 15 dní ode dne doručení oznámení 

o vadách či v jiné, smluvními stranami dohodnuté, lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou, nebo fyzickou osobu. 

Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 15 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou 

výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou 

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat 

na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIII. bodu XIII.5. této smlouvy.

XII.9. Zhotovitel se zavazuje, že uhradí Objednateli v plné výši škody, které tomuto vzniknou 

v příčinné souvislosti s vadami výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele nebo s porušením povinností 

Zhotovitele při zařizování záležitosti dle této smlouvy.

XII. 10. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 

poskytnutých mu Objednatelem k výkonu činností dle této smlouvy nebo zařizování záležitosti 

dle této smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 

těchto podkladů zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně upozornil a Objednatel 

přesto na jejich použití trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, zjištěné v průběhu realizace Stavby, 

jež Zhotovitel v době zpracování Studie a/nebo DUR nemohl předvídat ani při vynaložení 

odborné péče.

Sankce a úroky z prodlení

XIII. 1. Bude-li Objednatel v prodlení s úhradou oprávněně ve vztahu k jeho osobě vystavené faktury 

proti sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn účtovat Objednateli úrok z prodlení ve výši 

0,05 % z částky v Kč bez DPH, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý i započatý 

den prodlení, až do doby zaplacení dlužné částky.

XIII.
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XIII.2. Úroky z prodlení jsou splatné na účet Zhotovitele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Zhotovitele k zaplacení úroků, která obsahuje Zhotovitelem vyúčtované úroky včetně způsobu 

jejich výpočtu.

XIII.3. Bude-li Zhotovitel v prodlení se zahájením poskytování jednotlivých částí plnění nebo jen jejich 

subčástí vymezených v této smlouvě, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní 

pokuty ve výši 3 000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto 

požadovanou smluvní pokutu zaplatit.

Xíir.4. Bude-li Zhotovitel v prodlení s ukončením poskytování jednotlivých části nebo jen jejich 

jednotlivých subčástí plnění dle této smlouvy, má Objednatel vůči Zhotoviteli právo na zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 5 000,- z ceny za každou příslušnou část nebo vymezenou subčást plnění 

Zhotovitele dle této smlouvy v Kč bez DPH, sjejímž ukončením je Zhotovitel v prodlení, a to 

za každý započatý den prodlení, a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu 

zaplatit.

XIII.5. Nespíní-li Zhotovitel včas svůj závazek dle této smlouvy řádně odstranit Objednatelem 

uplatněné vady, je Objednatel oprávněn požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve 

výši 0,1 % z ceny za poskytnutí částí nebo vymezené subčástí plnění Zhotovitele dle této 

smlouvy v Kč bez DPH, jejíž plnění bylo vadné, a to za každý započatý den prodlení anebo až do 

doby, kdy Objednatel pověří odstraněním reklamovaných vad jinou odborně způsobilou 

právnickou nebo fyzickou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou smluvní pokutu 

Objednateli zaplatit.

XIII.6. Zhotovitel je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy, vzniklé v 

důsledku toho, že Objednatel nemohl předmět plnění smlouvy užívat řádně a nerušeně, a to 

zejména v rozporu s čl. X.2 této smlouvy. Jestliže se jakékoliv prohlášení či ujištění Zhotovitele 

obsažené v čl. X. smlouvy ukáže nepravdivým nebo Zhotovitel poruší jinou povinnost dle tohoto 

článku smlouvy, jde o podstatné porušení smlouvy a Zhotovitel je povinen uhradit Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) za každé jednotlivé 

porušení povinnosti.

XIII.7. V případě porušení v povinnosti Zhotovitele udržovat v platnosti a účinnosti pojištění anebo 

finanční záruku dle čl. XI. smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 

výší 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý í započatý den, v němž nebude mít 

uzavřenou pojistnou smlouvu Či finanční záruku se stanovenými parametry.

V případě porušení v povinnosti Zhotovitele dle odst. XV.5 či XV.6 smlouvy je Zhotovitel 

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) 

za každý i započatý den prodlení s dodržením uvedené povinnosti, a to ve vztahu ke každé 

jednotlivé osobě.

XIII.9. Vedle smluvních pokut dle tohoto článku smlouvy má Objednatel právo na náhradu škody 

vzniklé mu v příčinné souvislosti sjednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je 

spojena smluvní pokuta dle této smlouvy.

XIII.10. Smluvní pokuty jsou splatné na účet Objednatele do 30 dnů od doručení písemné výzvy 

Objednatele k zaplacení příslušné smluvní pokuty Zhotoviteli.

XIII.8.
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Ukončení smluvního vztahu

XTV.l. Tuto smlouvu lze ukončit buď dohodou smluvních stran, odstoupením některé smluvní strany 

anebo výpovědí Objednatele.

XIV.2. Dohoda o ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinak je neplatná.

XIV.3. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy 

Zhotovitelem, pokud je konkrétní porušení povinnosti Zhotovitelem jako podstatné sjednané 

v této smlouvě nebo v případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení smlouvy ve 

smyslu ust. § 2002 odst. 1 Občanského zákoníku.

XIV.4. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany Zhotovitele považují 

zejména:

XIV.

prodlení Zhotovitele s poskytováním jednotlivých částí nebo jen jejich jednotlivých 

vymezených subčástí plnění dle této smlouvy oproti lhůtě plnění dle či. V této smlouvy 

delší než 30 dnů,

f)

neprokázání existence pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem 

při výkonu jeho činnosti dle čl. XI. této smlouvy,

nedodržení některé povinnosti Zhotovitele vyplývající z licenčních ujednání dle čí. X.

g)

b)
smlouvy,

nedodržení podmínek finanční záruky dle čl. XI. a nezajištění nápravy ani 

v dodatečné lhůtě 7 dnů,

ostatní případy podstatného porušení smlouvy ze strany Zhotovitele výslovně v této 

smlouvě označené jako podstatného porušení smlouvy.

XIV.5. Za podstatné porušení smluvní povinnosti Objednatele se považuje prodlení Objednatele 

s úhradou ceny za plnění o více než 30 dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani do 10 

pracovních dnů od doručení písemného oznámení Zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o 

jeho nápravu,

XIV.6. Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem doručení druhé smluvní 

straně. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, 

včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.

XIV.7. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu v rozsahu dosud nesplněných závazků 

smluvních stran, a to ve vztahu kjednotlivým částem plnění dle odst. II. této smlouvy, tedy 

například v případě že se rozhodne nerealizovat Část plnění DUR, Část plnění zajištění UR či Část 

plnění Kompletní dokumentace EIA). Výpověď Objednatele musí být písemná. Výpověď 

Objednatele je účinná doručením výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověď 

Objednatele doručena Zhotoviteli, není Zhotovitel oprávněn zahajovat plnění dosud 

nezahájených částí plnění dle této smlouvy; pokud by Zhotovitel přesto zahájil plnění kterékoliv 

nezahájené části plnění dle této smlouvy, nevzniká Zhotoviteli právo na zaplacení ceny za tuto 

část plnění dle této smlouvy.

i)

j)

Stránka 18 z 27



XIV.8. V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením nebo výpovědí Objednatele jsou 

povinnosti obou stran následující:

Zhotovitel dokončí rozpracovanou část nebo vymezenou subčást plnění, pokud 

Objednatel neurčíjinak;

Zhotovitel provede soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 

závazků dle této smlouvy do doby ukončení smlouvy, oceněných stejným způsobem jako 

byly sjednány ceny za jednotlivé části nebo vymezené subčásti plnění dle této smlouvy 

a dále provede soupis všech dokumentů získaných při zařizování záležitostí dle této 

smlouvy do doby jejího ukončení (dále jen „Soupis"};

Zhotovíte! vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 

Soupisu na základě protokolu podepsaného smluvními stranami;

Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje,

Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle protokolu a vystaví závěrečnou fakturu.

XIV.9. Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se i po ukončení této 

smlouvy vztahují licenční ujednání, ujednání o pojištění a záruce z této smlouvy včetně 

odpovědnosti za vady, slevy, smluvní pokuty a náhrady škody za vadné plnění a ujednání o 

výkonu Autorského dozoru k Objednatelem převzaté části plnění na základě Soupisu.

a)

b)

c)

d)

e)

Zvláštní ujednání

XV.I. Závazky stanovené k ochraně informací Objednatele, které jsou předmětem obchodního 

tajemství či důvěrnými informacemi Objednatele, platí i po zániku závazků z této smlouvy.

XV.2. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit závazky plynoucí z této smlouvy 

třetí osobě.

XV.3. Zhotovitel se rovněž zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve 

smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a ze zákona č. 255/2012 Sb., o 

kontrole (kontrolní řád), a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.

XV.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal 

v rámci Zadávacího řízení před uzavřením této smlouvy.

XV.5. Zhotovitel musí pro plnění dle této smlouvy využívat osob, prostřednictvím kterých 

v Zadávacím řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky Zhotovitele 

v Zadávacím řízení. Zhotovitel je oprávněn v průběhu trvání této smlouvy změnit takovou osobu 

pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, nejedná-li se o vážné objektivní důvody 

(např. ukončení pracovněprávního vztahu příslušné osoby ke Zhotoviteli). Nová osoba musí vždy 

disponovat minimálně stejnou kvalifikací/odbornými zkušenostmi, kterou původní osoba 

prokázala v Zadávacím řízení. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od 

doručení žádosti a potřebných dokladů, které vyhovují tomuto ustanovení. Objednatel nesmí

XV.
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souhlas se změnou osoby bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou Zhotovitelem 

příslušné doklady předloženy.

Objednatel je oprávněn požadovat účast osob, prostřednictvím kterých Zhotovitel v Zadávacím 

řízení prokázal kvalifikaci nebo které byly uvedeny k hodnocení nabídky Zhotovitele v Zadávacím 

řízení na jednání či při jiných úkonech souvisejících s plnění smlouvy a Zhotovitel je povinen 

uvedenému bez zbytečného odkladu vyhovět

XV.6.

Závěrečná ujednání

XVI.1. Právní vztahy mezí smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí platným 

právním řádem České republiky.

XVI.2. Tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv). Zhotovitel s uveřejněním této smlouvy v registru smluv výslovně souhlasí, přičemž 

smlouvu zašle k uveřejnění Objednatel.

XVI.3. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

XVI.4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Dvě 

vyhotovení smlouvy obdrží Objednatel, dvě vyhotovení obdrží Zhotovitel.

XVI.5. Smlouvu je možno měnit pouze na základě dohody smluvních stran formou písemných 

číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

XVI.6. Veškeré případné spory ze smlouvy budou v prvé řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude 

dosaženo během 30 dnů, všechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně 

a místně příslušným soudem v České republice.

XVI.7. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele 

uvedená v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.

XVI.8. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 

Občanského zákoníku.

XVI.9. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení smlouvy byla jakákoliv práva a 

povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či 

zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění smlouvy, ledaže je ve 

smlouvě výslovně sjednáno jinak.

XVI.10. Pro vyloučení pochybností Zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu 

při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 Občanského zákoníku.

XV!.11. Listiny, zasílané jednou ze stran druhé straně s využitím držitele poštovní licence, se mají za 

doručené 3. pracovním dnem po dni jejich odeslání ve formě doporučené listovní zásilky, 

nepřevezmedi druhá strana (adresát) zásilku dříve či prokazatelně později.

XVI.
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XVI.12. Nedílnou součástí smlouvyjsou;

- příloha č. 1 - Studie

- příloha č. 2 - Cenové parametry

- příloha č. 3 - Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele

- příloha č. 4 - Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

XVI.13. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.

Doložka

Tato smlouva byla schválena Radou města Brna R7/189. dne 16. 10. 2018.

V Brně dneV Brně dne

Za Zhotovitele

jednatel a ředitel společnostiVedoucí Odboru investičního Magistrátu

města Brna PK OSSENDORF s. r. o. za PK OSSENDORF s. r. o

na základě plné moci ze dne 15.5.2018 za

METROPROJEKT Praha a.s. a za AMBERG

Engineering Brno a.s.

jednatel společnosti

PK OSSENDORF s. r. o. za PK OSSENDORF s. r. o

na základe plné moci ze dne 15.5.2018 za

METROPROJEKT Praha a.s. a za AMBERG

Engineering Brno a.s.
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Příloha č. 1 Smlouvy

Studie

A. Podklady pro zpracování Studie zajišťované Objednatelem:

a) Katastrální mapa

b) Předběžný geologický průzkum

c) Účelová mapa města Brna

d) Územní plán města Brna

e) Související předchozí průzkumy, studie a dokumentace

f) Související stavby a záměry v území

g) Dopravně inženýrské údaje na dotčených pozemních komunikacích v podrobnostech pro účely 

zpracování hlukové studie a dopravně inženýrských posouzení k roku 2025, pro hlukové 

výpočty také k roku 2000

B. Podmínky zpracování Studie:

1. Zhotovitel zpracuje tři varianty Studie, které budou řešit možnost realizace Stavby spočívající

ve vybudování tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy

2. V rámci zpracování Studie bude prověřena variantnost řešení tramvajové trati takto:

a) z pohledu výškového vedení tramvajové trati v tunelové části podle možného způsobu 

realizace tunelu s ohledem na inženýrsko-geologický profil (hloubený tunel, ražený tunel), při 

zachování polohy trati dle UPmB, včetně vyřešení návaznosti na vedení trati v úsecích před a za 

tunelem;

b) pro tunelovou část stavby budou stanoveny nároky technologických a provozních částí tunelu. 

Budou stanoveny nároky na energetické zásobování tunelu;

c) studie definuje dopady na hlavní inženýrské sítě ovlivněné stavbou;

d) studie definuje rozsah opatření ke zmírnění účinků stavby na životní prostředí (protihlukové 

opatření, odvodnění v souladu s GOmB, apod.);

e) na podkladu geodetického zaměření bude rovněž posouzena možnost úpravy napojení ul. 

Kamechy a Kuršova na ul. Vejrostovu přes těleso nové tramvajové trati;

f) budou prověřeny možnosti realizace provozní smyčky tramvají k budoucímu východnímu 

portálu tunelu ve variantách výškového vedení tunelu.

g) Bude provedeno vyhodnocení vlivu na potřebu změn ÚPmB pro jednotlivé varianty výškového 

vedení v tunelu.

h) Bude provedeno vyhodnocení energetické náročnosti jednotlivých variant z pohledu potřeb 

dostavby energetických zařízení tramvajové dráhy.
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C. Podklady pro zpracování Studie zajišťované Zhotovitelem:

Zajištění podkladů ve vymezeném předpokládaném obvodu Stavby

- geodetické zaměření

- průběhy inženýrských sítí v rozsahu vymezeném v příloze - pro všechny zpracovávané 

varianty

- základní inventarizace povrchové zástavby v zóně sledování tunelu.

D. Ekonomické zhodnocení fCBA)

Zpracování CBA ke všem variantám Studie

Ekonomické zhodnocení bude provedeno v rozsahu a formě odpovídající požadavkům 

Operačního programu doprava.

1. Předpokládaný základní rozsah studie:

a) Průvodní zpráva

b) Výkresová část

c) Související dokumentace

d) Doklady o projednání

2. Pro Objednatelem vybranou variantu / event. vybrané varianty Studie:

a) budou rámcově stanoveny nároky technologických a provozních částí tunelu včetně možné 

koncepce datových propojení na dispečink tunelů. Budou stanoveny nároky na energetické 

zásobování tunelu a trati jako takové. Předpokládá se využití poznatků z již projekčně 

připravených staveb obdobného charakteru (Tramvaj Osová, VMO Žabovřeská).

b) V rámci Studie bude prověřen způsob příjezdu složek IZS k portálům tunelu.

c) V rámci Studie bude provedeno zhodnocení Stavby z hlediska možného vlivu na okolní 

zástavbu - předběžný návrh rozsahu pro sledování okolní zástavby.

d) V celé délce nové trati bude technicky prověřeno a aktualizováno řešení z dříve zpracovaných 

studií podle platných ČSN a legislativy.

e) Studie popíše zásady urbanistického začlenění stavby do území

E. Projednání Studie

Studie bude projednána v rámci výrobních výborů zejména s:
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MMBOD, Ol, OÚPR, OŽP 

Dopravní podnik města Brna a.s. 

Brněnské komunikace a.s.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 

Městská část Brno - Bystrc 

Kancelář architekta města Brna
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Příloha č. 2 Smlouvy

Cenové parametry

MĚRNÁ

JEDNOTKA
OZNAČENÍ PLNĚNÍ POČET MJ. CENACENA ZA M J.

1. ČÁST PLNĚNÍ STUDIE 4 900 000

1.a) Subčást Podklady Studie
4 300 000KPL 1 4 300 000

1 .b) Subčást Technická studie (3 varianty)

1.c) Subčást CBA Studie 450 000KPL 1 450 000

KČ/HOD1.d) Subčást Součinnost při výběru varianty max. 200 150 000750

2. DOKUMENTACE VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ 
PROSTŘEDÍ

1 600 000

2.a) Část plnění dokumentace pro oznámení o záměru 
a Část plnění Zajištění zjišťovacího řízení

KPL 1
950 000 950 000

2.b) Část plnění Kompletní dokumentace EIA a Část KPL 1
650 000650 000

plnění Zajištění závazného stanoviska
3. ZAJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ 9 700 000

3.a) Část plnění DUR KPL 8 900 0001 8 900 000

3.b) Část plnění zajištění UR KPL 800 0001 800 000

16 200 000CELKEM BEZ DPH
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Příloha č, 3 Smlouvy

Seznam osob podílejících se na vybraných činnostech Zhotovitele

Společnost: „PK OSSENDORF + METROPROJEKT + AMBERG - TT Bystrc - Kamechy"

S vedoucím společníkem:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

IČO: 25564901

DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

Zaměstnanci Zhotovitele:

Pozice v týmuJméno

Vedoucí týmu

Specialista pro návrhy tras

Specialista na trakční vedení

Specialista na elektrotechnická zařízení

Specialista odpovědný za hodnocení

ekonomické efektivity projektu

Posuzování vlivů na životní prostředí

Specialista v oboru tunelových staveb a

rozsáhlých zemních prací

Specialista v oboru mosty a inženýrské

konstrukce

Specialista v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství

Specialista v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství

Geodet

Specialista v oboru inženýrská geologie

Specialista v oboru geotechnika
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Příloha č. 4 Smlouvy

Seznam poddodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

Společnost: PK OSSENDORF + METROPROJEKT + AMBERG - TT Bystrc - Kamechy'

S vedoucím společníkem:

PK OSSENDORF s.r.o.

se sídlem: Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno 

IČO: 25564901 

DIČ: CZ25564901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

Část veřejné zakázky, 

kterou bude poddodavatel 

plnit

Vztah k dodavateliJméno

Provádění a vyhodnocování 

trakčního vedení, 

silnoproudu a sdělovacího 

zařízení v oboru 

technologická zařízení 

staveb a pozemních objektů 

v oboru pozemní stavby.

Poddodavatel 

PK OSSENDORF s.r.o.
SUDOP BRNO, spol. s.r.o.

Provádění a vyhodnocování 

geodetických činností 

v oboru zeměměřičství

Poddodavatel 

PK OSSENDORF s.r.o.
GB-geodezie, spol. s.r.o.

Provádění a vyhodnocování 

geologických prací v oboru 

inženýrská geologie

Poddodavatel 

PK OSSENDORF s.r.o.
GEOtest, a.s.
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