
Číslo smlouvy Objednatele: 121649 
Číslo smlouvy Zhotovitele:

KUJIP01BXJ5T

SMLOUVA O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
'5k

II/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD 
uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též 
jen „občanský zákoník") s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 - Smluvní strany

1.1. Objednatel:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený 
hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. 
Jan Hyliš - člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního 
hospodářství
MUDr. Jiří Běhounek - hejtman, Ing. Jan Hyliš - člen rady
kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
4050005000/6800
70890749

1.2. Zhotovitel č. 1: Vysplan s.r.o.
jako vedoucí společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na 
základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:

•?

zápis v obchodním rejstříku:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti 
Komerční banka a.s.
115-5598500247/0100
27717089
CZ27717089
Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

Zhotovitel č. 2: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako společník společnosti s názvem „Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov" na základě 
SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa:
zástupce pro věci smluvní: 
zástupce pro věci technické: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
(dále jen „Zhotovitel“)

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
KB a.s., pobočka Ostrava
102214776170100
42767377
CZ42767377
Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

V případě změny údajů uvedených v odst. 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní 
strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem 
a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti 
dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.
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Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky (dále jen „Řízení 
veřejné zakázky ") s názvem 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD. 
Jednotlivá ujednání smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami veřejné 
zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky. *

Článek 2 - Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu plnění:

Vypracování projektové dokumentace pro akci 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad 
Doubravou, propustky, PD: i

- ve stupni projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen ,,DSP“),
- ve stupni projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen ,,PDPS“) vč. soupisu 
prací a rozpočtu.

Součástí veřejné zakázky je rovněž:
- zajištění vydání pravomocného stavebního povolení
- výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

Projektová dokumentace bude vypracována v rozsahu daném platnými píředpisy v době 
zpracování a předání dokončeného předmětu plnění, včetně zajištění všech potřebných 
průzkumů. Ngvržené řešení musí respektovat platnou územně plánovací dokumentaci.

Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a náležitostech dle vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb s upřesněním dle Směrnice 
pro dokumentaci staveb pozemních komunikací ze dne 9. srpna 2017 a jejího Dodatku č. 1 ze dne 
19. března 2018, dle vyhlášky č. 405/2017 Sb., dle zadávacích podmínek a dle platných TKP, 
TKP-D a ČSN a bude respektovat podmínky stanovené ve vyjádřeních orgánů státní správy a správců 
dotčených sítí. Soupis prací bude vypracován v souladu s vyhláškou 5.169/20^6 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v souladu s požadavky objednatele.

Bližší technická specifikace
Jedná se o kompletní rekonstrukci (výměnu) 2 ks propustků na silnici II/345 a to:

1) km 8,450 Kraborovice, ev. 6. 345-015P - uvolněné čelo
2) km 24,200 před obcí Bílek, ev. č. 345-039P - porušená klenba

Součástí projektové dokumentace je úprava silnice II/345 v místě propustků do kategorie silnice 
S 7,5 a předpokladem je zachování nebo případné zlepšení odtokových poměrů stávajících 
propustků.

Projektová dokumentace pro každý propustek bude zpracována jako samostatný stavební objekt 
tak, aby mohly být prováděny stavební práce v případě potřeby nezávisle na sobě.

Zhotovitel bude v průběhu zpracovávání projektové dokumentace svolávat; výrobní výbory 
(předpoklad 1 x měsíčně).

a) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP)
Součástí projektové dokumentace bude zejména:

- vlastní kompletní návrh technického řešení,
- definitivní dopravní značení,
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- plán opatření BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou,
- návrh objízdné trasy včetně dopravně inženýrských opatření (DIO) po dobu provádění 

stavebních prací, včetně projednání,
- kladná projednání se všemi dotčenými orgány a úřady státní správy a samosprávy, 

dotčenými právnickými a fyzickými osobami ve shodě s TKP-D potřebná k doložení ke 
stavebnímu řízení,

- záborový ^elaborát - tabulková i grafická část (na podkladu aktuální katastrální mapy), 
grafická a tabulková příloha s přehledem dotčených pozemků (trvalý a dočasný zábor), 
sousedních pozemků a jejich vlastníků s dělením dle stavebních objektů, přehledem záborů 
pro věcná břemena inženýrských sítí,

- hluková a exhalační studie (bude-li nutná),
- havarijní a povodňový plán,
- prověření průběhu inženýrských sítí,
- předpokládané stavební náklady,
- zajištění souhlasů vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci,
- dokladová část.

Projektová dokumentace DSP bude Objednateli v rámci dohodnuté ceny předána v následujícím 
počtu:

- 4x v písemné podobě (z toho tři paré budou zpracovatelem použita pro doložení k žádosti 
o vydání stavebního povolení),

- 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD). Digitální podoba projektové dokumentace bude 
předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné podoby.

Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový obsah, tak i obsahy jednotlivých 
stavebních objektů, složek.

b) Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení stavby
Zpracování a podání řádné žádosti o vydání povolení (všech potřebných stavebních povolení) 
včetně všech nutných vyjádření, rozhodnutí a správních poplatků.
Před podáním žádosti o vydání stavebního (sloučeného) povolení stavby si zadavatel vyhrazuje 
právo kontroly zpracované žádosti vč. všech příloh. Před podáním žádosti na příslušný stavební 
úřad je Zhotovitel povinen odsouhlasit si tuto žádost včetně všech příloh se zástupci 
Objednatele.

Zajištění majetkoprávní přípravy stavby - uzavření smluvních vztahů s vlastníky dotčených 
pozemků není předmětem plnění. Majetkoprávní příprava bude zajištěna Objednatelem. Zhotovitel 
zajistí souhlas vlastníků pozemků se stavbou podpisem na situaci.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

c) Vypracování PDPS včetně soupisu prací a položkového rozpočtu
Jako součást; PDPS Objednatel požaduje vypracovat ocenění všech položek soupisu 
zhotovovaných prací sestaveného dle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb 
PK. Rozpočty stavby budou zpracovány v systému ASPE verze 10.3 (formát xml), v aktuální cenové 
úrovni v době zpracování.
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Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny Objednateli v následujících počtech:

Dokumentace pro provádění stavby (PDPS):
- 6x v písemné podobě, 1x digitální ve formátu dwg a pdf (CD) i

Soupis prací:
- 1x oceněný rozpočet vASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, pdf 

(CD),
- 2x neoceněný soupis prací vASPE v tištěné podobě + 1x digitální ve formátu ASPE, xml, 

pdf (CD) ASPE verze 10.3 a ve formátu XC4, PDF.
Digitální podoba projektové dokumentace bude předána na nosiči CD v plném rozsahu listinné 
podoby. Listinná i digitální podoba dokumentace musí zahrnovat jak celkový ob^ah, tak i obsahy 
jednotlivých stavebních objektů, složek.

d) Výkon autorského dozoru
Zhotovitel se zavazuje vykonat AD svým jménem a na vlastní zodpovědnost.

Výkonem AD se rozumí uskutečnění činností předpokládaných obecně závaznými právními 
předpisy a vyžadovaných objektivní stavebně-technickou situací, jakožto součinnost autora při realizaci 
stavby podle zpracovaného projektu. V rámci výkonu AD je Zhotovitel povinen zejména provádět 
pravidelnou kontrolu postupu realizace podle zpracovaného projektu, podávat vysvětlení a pokyny 
pro realizaci stavby, v případě potřeby provést přepracování nebo doplnění projektové dokumentace.

Zhotovitel si ponechá pro výkon AD vlastní archivní paré projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen při plnění AD poskytnout svoji součinnost vždy bezodkladně poté, kdy bude 
k tomu Objednatelem vyzván nebo poté, kdy takovou potřebu sám zjistí. *

Předmětem výkonu AD je především:
- V případě výzvy objednatelem účastnit se předání staveniště dodavateli,
- dohled nad realizací díla,
- kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním 

povolením, souhlasem stavebního úřadu, případně nařízením nezbytných stavebních úprav,
- posuzování postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časovéhq plánu výstavby,
- sledování a kontrola technických a kvalitativních parametrů stavby,
- řešit drobné odchylky od projektu, které nebudou vyžadovat zpracování nového projektu, 

případně jeho části nebo dodatku projektové dokumentace,
- posuzovat návrhy objednatele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných v rámci realizační dokumentace z pohledu dodržení technicko- 
ekonomických parametrů, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

- vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací a dodávek materiálu oproti
projektové dokumentaci, ř

- účast na kontrolních dnech stavby,
- účast na přejímacím řízení stavby a jejích dílčích částech, případné kolaudaci stavby a řádně 

spolupracovat při těchto řízeních,
- provádění projekčních prací menšího rozsahu (doplňky a změny),
- poskytovat technické konzultace potřebné pro plynulost výstavby,
- poskytovat součinnost při řešení požadavků ze strany poskytovatele dotace
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- konzultovat a podávat upřesnění při vypracování realizační dokumentace,
- zapisovat své návštěvy, prohlídky a posouzení stavby ve stavebním deníku, kam bude také 

uvádět jím zjištěné nedostatky a navržená opatření, pokud není výše dohodnuto jinak,
- zadavatel předpokládá provedení 15 výkonů AD na staveništi v délce trvání jednoho výkonu 3 

hod, 16 hod. případné kancelářské práce.
- Výkon AD bude v rámci díla oceněn tak, aby bylo možné provést fakturaci na základě skutečně 

odpracovaných hodin na stavbě a v kanceláři - podrobný rozpis prací

Zjistí-li autor při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, 
uvědomí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele a Zhotovitele stavby. 
V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 
odpovídající důsledky.

Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci plnění předmětu smlouvy provede pro Objednatele za úhradu 
případně požadované vícepráce (přepracování nebo doplňky projektu, změny objektové skladby, 
apod.) související s realizací stavby v požadovaných termínech. Rozsah, termín a cena víceprací 
bude stanovena v dodatku k této smlouvě.

Provede-li Zhotovitel, v rámci výkonu autorského dozoru, přepracování nebo doplnění projektové 
dokumentace z důvodů nesouladu původní dokumentace s obecně závaznými právními a technickými 
normami nebo v případě, že se původní dokumentace ukáže objektivně technicky nerealizovatelnou, 
provede Zhotovitel, jako autor projektové dokumentace, tyto práce bezplatně a ponese i veškeré 
náklady s tím spojené.

AD bude vykonáván na vyžádání ze strany Objednatele nebo Zhotovitele. Předmět, termín a místo 
výkonu AD budou dohodnuty vždy individuálně při každé výzvě Objednatele nebo Zhotovitele.

2.2. Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních řízení poskytnout maximální součinnost a řádně 
spolupracovat s příslušnými stavebními úřady.

2.3. Zhotovitél předloží Objednateli k odsouhlasení koncept projektové dokumentace (DSP, 
PDPS vč. soupisu prací a rozpočtu) v plném rozsahu a to vždy nejpozději 14 dní před předáním 
čistopisu.

2.4. Objednatel si vyhrazuje právo ke zpracování oponentního posouzení jakékoliv části 
předmětu plnění.

2.5. Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo v rozsahu, způsobem, jakosti a za podmínek 
dohodnutých v^éto smlouvě svým jménem a na vlastní odpovědnost a Objednatel se zavazuje 
k zaplacení dohodnuté ceny.

2.6. Kromě Objednatele je Zhotovitel v souladu s ustanovením § 2633 občanského zákoníku 
oprávněn poskytnout Dílo nebo jeho část pouze následujícím subjektům:

- příslušnému stavebnímu úřadu,
- jiným subjektům v souvislosti se zajištěním vyjádření, závazného stanoviska, příp. 

rozhodnutí těchto subjektů, potřebných k zajištění předmětu plnění, např. k vydání 
stavebního povolení, příspěvkovým organizacím zřizovaným Objednatelem, pokud se jich 
projektová dokumentace nebo provedení Díla dotýkají a o předání kopie Díla nebo jeho části 
požádají.
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- jiným subjektům je oprávněn poskytnout kopii Díla nebo jeho části výhradně s předchozím 
svolením Objednatele.

2.7. Jakékoli změny oproti sjednanému předmětu Díla, jeho rozsahu a termínu dokončení Díla, 
které vyplynou z dodatečných požadavků Objednatele, ze změny obecně závazných předpisů, 
z požadavků veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci, budou předmětem písemných 
dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu 
Díla, doby plnění a ceny za Dílo.

Článek 3 - Termín plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a); do 4 měsíců od podpisu
smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b): do 3 měsíců od dokončení
DSP a předání majetkoprání 
přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování
DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání
pravomocného stavebního 
povolení

3.2. Projektová dokumentace dle předmětu této smlouvy bude předána v sídle Objednatele 
formou protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění odsouhlaseného zástupci 
obou smluvních stran.

3.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit předmět plnění dle odst. 2.1. písm. a), b)ř c) této smlouvy 
i před sjednanou dobou.

3.4. Objednatel se zavazuje, že odsouhlasený a řádně dokončený projekt převezme a zaplatí 
za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením Díla způsobené zásahem třetích osob, 
rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

Článek 4 - Cenové ujednání

4.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení díla 
stanovenou v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele, která je jako její nedílná součást 
přílohou této smlouvy, a v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších 
předpisů. f
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4.2. Cena za provedení díla, která je specifikována v odst. 4.4. této smlouvy, je mezi smluvními 
stranami sjednána jako cena nejvýše přípustná. Tato cena vyplývá z nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele potřebné ke splnění 
veřejné zakázky. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena vč. DPH. 
Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu neúměrného zvýšení nákladů 
plnění dle ust. § 1765 občanského zákoníku.

4.3. Cena autorského dozoru v rozsahu 61 hodin představuje předpokládanou účast na 15 
kontrolních dnech s délkou trvání kontrolního dne 3 hodiny. V ceně za výkon AD jsou obsaženy 
případné projekční práce v rozsahu 16 hod. a veškeré další náklady spojené s výkonem 
autorského dozoru včetně dopravného, hovorného, materiálových nákladů a veškeré vedlejší 
náklady Zhotovitele atd.

4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 467 200 Kč
DPH 21%: 98 112 Kč
cena celkem vpetně DPH: 565 312 Kč

(slovy: čtyřistašedesátsedmtisícdvěstě korun českých bez DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 202 500 Kč
DPH 21%: 42 525 Kč
cena celkem včetně DPH: 245 025 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: ' 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

85 000 Kč 
17 850 Kč 

102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 
DPH 21%: 
cena včetně DPH:

73 200 Kč 
15 372 Kč 
88 572 Kč

4.5. Výši DPH bude Zhotovitel účtovat dle platného zákona ke dni zdanitelného plnění, uvedeného 
na faktuře - daňovém dokladu.

Strana 7 (celkem 16)



4.6. Cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto 
podmínek:
- Vícepráce požadované Objednatelem či neprovedené méněpráce. Za vícepráce jsou považovány 

pouze ty práce, které nejsou předmětem plnění díla a jsou Objednatelem prokazatelně 
požadovány.

- V případě změny zákonných sazeb DPH.

4.7. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a musí být 
odsouhlaseny oběma smluvními stranami.

4.8. Cena díla bude snížena o služby, které oproti zadávacím podmínkám nebudou Objednatelem 
vyžadovány (méněpráce).

4.9. Dohodnutá odměna za výkon AD bude Zhotoviteli proplacena jednorázově, po splnění 
předmětu smlouvy týkajícího se výkonu AD, na základě vystavení jeho daňovéhp dokladu.

4.10. Předmět plnění spočívající ve výkonu AD bude fakturován dle skutečně odpracovaných hodin 
v souladu s cenovou nabídkou Zhotovitele.

4.11. Specifikace činností a hodiny provedeného autorského dozoru budou evidovány v deníku.

4.12. Soupis provedených prací a hodin AD bude v dohodnutém časovém intervalu, a to 
vždy do posledního pracovního dne kalendářního měsíce, odsouhlasen a potvrzen technickým 
dozorem a přiložen k faktuře.

Článek 5 - Platební podmínky

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

5.2. Provedené služby budou hrazeny na základě daňového dokladu - faktury vystavené 
Zhotovitelem. Objednatel uhradí fakturu za jednotlivé částí předmětu plnění dle této smlouvy, 
resp. ceny Díla dle odst. 4.4. této smlouvy, a to po vzájemném protokolárním odsouhlasení oběma 
smluvními stranami. Právo vystavit fakturu vzniká Zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané 
dokumentace Objednateli.

5.3. Faktura bude vystavena Zhotovitelem do 14 kalendářních dnů po vzájemném odsouhlasení 
protokolu o předání a převzetí ucelených částí předmětu plnění.

5.4. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, jakož i zákonné 
náležitosti, je Objednatel oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se 
přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout od data doručení opravené 
faktury Objednateli.

5.5. Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet 
Zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH").
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5.6. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu 
ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že Objednatel uhradí DPH 
za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je 
považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované 
Zhotovitelem.

5.7. Kromě povinných náležitostí je Zhotovitel povinen uvádět v jednotlivých fakturách přesný 
název akce 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD.

5.8. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení Objednateli.

5.9. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

5.10. Platby budou probíhat výhradně v CZK.

5AJ . Zhotovitel má povinnost vystavovat daňové doklady v souladu s § 28 zákona o dani 
z přidané hodnoty. Pro účely vystavení daňového dokladu se použije označení kraje: Krai Vvsočina 
Žižkova 1882/57, Jihlava.

Článek 6 - Zajištění závazku Zhotovitele

6.1. Objednatel nepožaduje bankovní záruku za řádné provedení díla

Článek 7 - Odpovědnost za vady, záruční podmínky

7.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu Díla, dle ustanovení odst. 2.1. písm. a), 
b), c) této smlouvy, v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí Díla.

7.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek stanovených 
v této smlouvě a že po dobu stanovenou (záruční) bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě.

7.3. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá Zhotovitel v případě, že jejich 
příčinou bylo porušení povinností Zhotovitele.

7.4. Objednatel je v záruční době oprávněn nárokovat písemně u Zhotovitele bezplatné 
odstranění vad. Uplatnit právo z vad díla může Objednatel nejpozději v poslední den záruční 
doby, přičemž rozhodující je datum doručení písemného oznámení vad Zhotoviteli.

7.5. Na písemné ohlášení vad je Zhotovitel povinen odpovědět do 5 dnů ode dne doručení. 
Pokud tuto svoji povinnost nesplní, má se za to, že s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení 
souhlasí.

7.6. Pokud Zhotovitel ve sjednané nebo stanovené lhůtě oprávněně reklamovanou vadu díla 
neodstraní ani se k ní nevyjádří, je Objednatel oprávněn dát vadu odstranit na náklady 
Zhotovitele nebo mu vyúčtovat škodu s tím spojenou.

7.7. V případě, že Zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí 
na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací.

Strana 9 (celkem 16)



7.8. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých 
od Objednatele a pokud Zhotovitel ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich 
nevhodnost, případně na nevhodnost upozornil Objednatele a ten na jejich použití trval.

Článek 8 - Odpovědnost za škodu ^

8.1. Zhotovitel je v souladu s touto smlouvu odpovědný za škodu způsobenou Objednateli 
nebo třetím osobám vykonáním činností nebo poskytnutím služeb v rozporu s požadavky dle této 
smlouvy. Zhotovitel je zároveň odpovědný za škodu způsobenou Objednateli nebo třetím 
osobám vzniklou nevykonáním sjednaných činností či neposkytnutím sjednaných služeb 
nebo neposkytnutím Sjednaných služeb dle této smlouvy. Odpovědnost za škodu pro výkon AD 
trvá po dobu realizace stavby a zaniká řádně ukončeným přejímacím řízením stavby, případně 
nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. $

8.2. Zhotovitelova odpovědnost vyplývající z této smlouvy bude omezena výlučně na přímé 
škody vzniklé z činností Zhotovitele, které jsou zakotveny v této smlouvě. Zhotovitel neponese 
žádnou odpovědnost za dodatečné ztráty nebo škody vyvolané Objednatelem, včetně ztráty 
zisku apod.

8.3. Smluvní strany se dohodly, že za případné vícepráce zhotovené dle této smlouvy 
odpovídá Zhotovitel dle § 2115 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník ve znění 
pozdějších předpisů.

8.4. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu Objednatele nechat se při výkonu 
činnosti autorského dozoru dle této smlouvy zastupovat třetí osobou. Porušení této povinnosti 
Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení smlouvy na straně Zhotovitele. Za třetí osobu 
nejsou považováni pověření zaměstnanci Zhotovitele.

$
8.5. Zhotovitel se zavazuje před realizací výkonu AD dle odst. 2.1. písm. d) této smlouvy uzavřít 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činností dle této 
smlouvy s jednorázovým pojistným plněním ve výši 1 000 000 Kč. Uvedená pojistná smlouva 
bude platná a účinná po celou dobu realizace výkonu AD, jakož i po celou dobu trvání závazků 
z této smlouvy vyplývajících. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně dle odst. 4.4. této smlouvy.

8.6. Originál nebo ověřenou kopii dokladu o uzavření pojistné smlouvy předloží Zhotovitel 
Objednateli nejpozději do 10 dnů od první výzvy k započetí výkonu autorského dozoru. V případě 
změny pojištění předloží Zhotovitel bezodkladně Objednateli nový doklad prokazující uzavření 
příslušné pojistné smlouvy. Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související 
s plněním předmětu této smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

Článek 9 - Sankce, smluvní pokuty a náhrada škody

9.1. Pro případy neplnění věcných a termínovaných závazků vyplývajících z této smlouvy 
sjednávají smluvní strany tyto smluvní pokuty:
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9.1.1. Při prodlení Zhotovitele s předáním řádně dokončeného díla, včetně dílčích plnění, 
ve smluvních termínech dle odst. 3.1. této smlouvy, a to včetně předložení konceptu, 
zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla sjednané touto 
smlouvou, a to za každý i započatý den tohoto prodlení.

9.1.2. Za prodlení s odstraněním případných vad ohlášených v záruční době, zaplatí Zhotovitel 
smluvní pokutu ve výší 0,05 % z ceny díla sjednané touto smlouvou, a to za každý 
i započatý den tohoto prodlení, oproti dohodnutému termínu, nejvýše však 10 000 Kč 
za den, a to za každou vadu.

9.1.3. V případě, že Objednatel neuhradí fakturu v termínu splatnosti, zavazuje se uhradit 
úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, nejméně 0,015 % 
z dlužné částky za každý den prodlení.

9.1.4. Zhotovitel dokumentace je povinen uhradit Objednateli náhradu škody za početní chyby 
ve výkazu výměr, kterými dojde k vícepracím v průběhu realizaci stavby, a to ve výši 4 % 
zceřiy dokumentace za každý jednotlivý případ, nejvýše však do výše 20 % ceny 
dokumentace v souhrnu za všechny takové případy. Jedním případem se rozumí i chyba 
ve více položkách výkazu výměr vzájemně provázaných.

9.1.5. V případě prodlení Zhotovitele za pozdní výkon AD, tj. neuskuteční-li se nejpozději 
do 48 hod. od vyzvání Objednatele, nebude-li dohodnuta jiná lhůta, se sjednává 
smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý den prodlení.

9.2. Zhotovitel není v prodlení a není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce 
zejména v těchto případech:

- existence okolností vylučujících jeho odpovědnost vzniklých na straně Objednatele,
- prodlení Objednatele s plněním jeho závazků sjednaných v čl. 10 této smlouvy.

9.3. Jestliže budou Objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny jiné nedostatky v činnosti 
Zhotovitele je Objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla 
sjednané touto smlouvou, a to za každý jednotlivý zjištěný nedostatek, nejvýše však 10 000 Kč 
za každý den trvání zjištěného nedostatku.

9.4. Splatnost oprávněných, výše uvedených sankčních pokut činí 30 dnů po obdržení 
daňového dokladu - faktury s vyčíslením smluvní pokuty každého jednotlivého porušení 
ustanovení specifikovaného v tomto článku. Pro nesplnění náležitostí daňového dokladu platí 
obdobně ustanovení odst. 5.4. této smlouvy.

9.5. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu 
v důsledku porušení závazku Zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, 
která přísluší Zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.

9.6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

9.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají 
nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho 
pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky 
za odstranění vad.

i
9.8. Pro případ neuhrazené pohledávky spočívající v plnění úroků z prodlení, dle ustanovení 
této smlouvy, se ujednává, že dlužník zaplatí spolu s úroky také úroky z úroků. Výše úroků 
bude stanovena v souladu s příslušným právním předpisem.
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9.9. V případě ukončení smlouvy z důvodu porušení podstatných ustanovení této smlouvy ze strany 
Zhotovitele je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli náklady spojené s výběrem nového 
dodavatele ve výši 10 % z celkové ceny sjednané v této smlouvě.

9.10. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše sankce, smluvní pokuty a náhrady škody z ceny 
díla sjednané touto smlouvou, má se za to, že sjednanou cenou je cena bez DPH.

9.11. V případě, kdy tato smlouva odkazuje na výše úroků stanovených příslušným právním 
předpisem, má se za to, že tímto předpisem je příslušný právní předpis platný a účinný v době 
vzniku skutečností, ná jejichž základě dochází k uplatnění dotčených ustanovení smlouvy.

Článek 10 - Součinnost Objednatele a Zhotovitele

10.1. Objednatel se zavazuje zabezpečit v průběhu zpracování díla odstřanění překážek 
bránících dokončení díla, jejichž existence nebyla ke dni uzavření této smlouvy známa, nejde-li 
o překážky na straně Zhotovitele.

10.2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání Zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne 
další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že Zhotovitel je 
povinen si je opatřit sám. Zhotovitel je oprávněn požadovat pouze takové doplnění, u kterého 
z povahy věci vyplývá, že jimi Objednatel disponuje či může disponovat, resp. lakové doplnění, 
ke kterému se Objednatel zavázal v rámci veřejné zakázky, na jejímž základě byla uzavřena tato 
smlouva.

Článek 11 - Odstoupení od smlouvy

11.1. Práce a služby Zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou 
prováděny v rozporu s touto smlouvou, je Zhotovitel povinen nahradit bezyadným plněním. 
Pokud Zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s Objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, 
může Objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů Objednateli škoda, je 
Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

11.2. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnění předmětu smlouvy 
dochází k prodlení Zhotovitele oproti sjednanému termínu o více než 30 kalendářních dnů. 
Škodu, která Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit.

11.3. Bude-li Zhotovitel nucen z důvodů na straně Objednatele přerušit práce na dobu delší jak 
šest měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.

11.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
11.4.1. vůči jeho majetku probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku,
11.4.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů 

insolvenčního řízení,
11.4.3. byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena 

nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
11.4.4. vstoupí do likvidace.
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11.5. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 11.4. tohoto článku je každá smluvní 
strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

11.6. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu 
této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem 
následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

11.7. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 
s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o odstoupení 
druhé smluvní straně.

11.8. Ve všecl} výše uvedených případech odstoupení zaviněného Zhotovitelem je Objednatel 
oprávněn uplatnit náhradu škody ve výši 10 % z ceny díla. Mimo to je Objednatel oprávněn 
přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, zejména pak náklady 
vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným Zhotovitelem, za opravy vady či nedodělků, za penále 
nebo škody, které mohou být hrazeny Objednatelem.

11.9. V případě odstoupení od smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost Objednatele 
poskytnout nebo dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy 
a ohlášení, které jsou nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním 
předmětu smlouvy.

11.10. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 
smluvní pokuty a na náhradu škody.

11.11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 
odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav 
nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.

11.12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 
vyrovnání těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby 
Zhotoviteli.

11.13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení 
občanského zákoníku.

11.14. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak, 
v případech prodlení s úhradou peněžitých závazků ve sjednaných lhůtách splatnosti po dobu 
delší než 30 kalendářních dnů.

Článek 12 - Další ujednání

12.1. Zhotovitel potvrzuje, že se náležitě a v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

12.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pří plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje 
se dodržovat obecně závazné předpisy a technické normy, které se vztahují ke zpracovávanému dílu.
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12.3. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu k zániku některé ze smluvních stran, popřípadě 
k přeměně této strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti z této smlouvy 
plynoucí na nástupnický právní subjekt.

12.4. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu Objednatele postoupit práva a povinnosti 
vyplývající z této smlouvy třetí osobě.

12.5. Zhotovitel není oprávněn při plnění této smlouvy využívat jiné poddodavatele, než byli 
uvedeni v nabídce Zhotovitele podané do Řízení veřejné zakázky. Změna poddodavatelů 
uvedených v nabídce, musí být předem písemně odsouhlasena Objednatelem. Veškeré náklady 
spojené se změnami poddodavatelů nese Zhotovitel. V případě změny poddodavatele 
provedené Zhotovitelem bez souhlasu Objednatele je Objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokutu dle odst. 9.3., případně odstoupit od smlouvy. í

12.6. Zhotovitel odpovídá za plnění poddodavatele tak, jako by plnil sám.

12.7. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se, že jako ručitel uspokojí za jakéhokoliv poddodavatele 
jeho povinnost nahradit újmu způsobenou poddodavatelem Objednateli při plnění nebo v souvislosti 
s plněním povinností ze Smlouvy, jestliže poddodavatel povinnost k náhradě újmy nesplní. Objednatel 
Zhotovitele jako ručitele dle předchozí věty přijímá.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že poddodavatelé, kterými prokazoval splnění kválifikace v Řízení 
veřejné zakázky, se budou podílet na plnění povinností Zhotovitele v rozsahu dle nabídky Zhotovitele 
podané do Řízení veřejné zakázky.

12.9. Objednatel je oprávněn požadovat a Zhotovitel je povinen zabezpečit změnu poddodavatele, 
a to zejména v případech, kdy:

12.9.1 bude poddodavatel vůči Objednateli v prodlení se splněním povinnosti z jiného 
závazku nebo f

12.9.2. bude poddodavatel pravomocně odsouzen za trestný čin nebo

12.9.3. se poddodavatel ocitne ve stavu úpadku nebo hrozícího úpadku nebo

12.9.4. bude poddodavateli uložen zákaz plnění veřejných zakázek nebo

12.9.5. bude dán jiný závažný důvod pro změnu poddodavatele.

12.10. Zhotovitel je povinen navrhnout nového poddodavatele do 10 dnů od doručení žádosti 
Objednatele. Pokud Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky prokazoval původním poddodavatelem 
kvalifikační předpoklady, nový poddodavatel musí splňovat kvalifikačními předpoklady stanovené 
v Řízení veřejné zakázky prokazované původním nahrazovaným poddodavatelem a musí doložit 
příslušné doklady prokazující splnění těchto kvalifikačních předpokladů. Nový poddodavatel 
musí být odsouhlasen Objednatelem.

12.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele z důvodů na straně Zhotovitele pouze 
s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel vydá písemný souhlas se změnou 
do 10 dnů od doručení žádosti Zhotovitele. Objednatel souhlas se změnou nevydá, pokud
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12.11.1. prostřednictvím původního poddodavatele Zhotovitel v Řízení veřejné zakázky 
prokazoval kvalifikaci a nový poddodavatel nebude mít stejnou či vyšší kvalifikaci jako 
původní nahrazovaný poddodavatel nebo

12.11.2. po Objednateli nelze spravedlivě požadovat, aby s takovou změnou souhlasil.

12.12. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb. - o finanční kontrole, osobou povinnou 
umožnit provedení finanční kontroly a řádně při kontrole spolupůsobit.

12.13. Tato část smlouvy se uplatní tehdy, jestliže součástí díla bude nehmotný statek, jenž je 
předmětem úpravy zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), (dále jen „nehmotný statek"). Zhotovitel 
udílí Objednateli nevýhradní licenci k užití nehmotného statku na dobu neurčitou. Objednatel je 
oprávněn nehmotný statek užít všemi způsoby pro naplnění účelu této smlouvy. Odměna za užití 
nehmotného statku je již zahrnuta do ceny za dílo uvedené v článku 4 této smlouvy a Zhotovitel 
není oprávněn požadovat jakoukoli další platbu za užívání díla.

12.14. Pro odstranění pochybností týkajících se budoucího plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy si smluvní strany sjednávají, že nebude-li Zhotovitel vyzván Objednatelem 
k zahájení výkonu autorského dozoru ve lhůtě do 60 měsíců od vydání pravomocného 
stavebního povolení, zaniká právo Objednatele požadovat plnění výkonu autorského dozoru dle 
této smlouvy a smlouva uplynutím této lhůty pozbude platnosti.

Článek 13 - Závěrečná ustanovení

13.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu 
nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním účastníkům Řízení veřejné zakázky nedopustil žádného jednání 
narušujícího hospodářskou soutěž.

13.2. Tato smlouva je uzavřena na dobu určitou ode dne jejího podpisu do dne ukončení 
předmětu plnění.

13.3. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

13.4. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti upozorňovat Zhotovitele na závažné 
okolnosti, mající vliv na plnění této smlouvy, které zjistí při své činnosti a má právo dávat návrhy 
na úpravu smlouvy formou písemných dodatků.

13.5. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto 
smlouvou budou řešit především vzájemnou dohodou.

13.6. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními 
stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily 
jiné právní předpisy.

13.7. Tato smlouva se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. 
Objednatel obdrží po oboustranném podpisu tři stejnopisy, Zhotovitel dva stejnopisy.
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13.8. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Smluvní strany se dohodly na tom, že obchodní zvyklosti nebudou mít 
přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

13.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci'obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

13.10. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů 
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv a na veřejně přístupných webových 
stránkách Kraje Vysočina.

13.11. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb. 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

13.12. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím 
obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísni, či za nevýhodných podmínek. 
Na důkaz připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - Cenová nabídka Zhotovitele.

V Jihlavě dne 1 5. 11 201

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. Jan Hyliš \ j
člen rady kraje pro oblast dó| 
a silničního hospodářství

Ing. Kamil Škrobánek 
vedoucí společník společností 
„Vysplan / DPOva - Golčův Jeníkov'
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KALKULACE CENY

název akce: 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD

stupeň: podklady DSP, IČ SP, PDPS, AD
investor: Kraj Vysočina
zhotovitel: VYSPLAN s.r.o.
datum: 10/2018
vypracoval: Ing. Kamil Škrobánek

cena celkem bez
Podklady DPH
podklady celkem bez DPH 21 000 Kč
DPH 21% 4 410 Kč
Cena celkem s DPH 25 410 Kč

DSP
cena čěíRém Bez 

DPH
DSP celkem bez DPH 181 500 Kč
DPH 21% 38 115 Kč
Cena celkem s DPH 219 615 Kč

IČSP DPH
IČ SP 85 000 Kč
DPH 21% 17 850 Kč
Cena celkem s DPH 102 850 Kč

PDPS
cena celkem bez 

DPH
PDPS celkem bez DPH 106 500 Kč
DPH 21% 22 365 Kč
Cena celkem s DPH 128 865 Kč

AD
cena celkem bez 

DPH
AD 73 200 Kč
DPH 21% 15 372 Kč
Cena celkem s DPH 88 572 Kč

Celkem
Cena celkem bez DPH : 467 200 Kč
DPH 21% : 98 112 Kč
Cena celkem s DPH : 565 312 Kč



KALKULACE CENY

název akce: 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD

stupeň: podklady
investor: Kraj Vysočina
zhotovitel: VYSPLAN s.r.o.
datum: 10/2018
vypracoval: Ing. Kamil Škrobánek

Podklady počet
hodin hod. sazba Kč/hod cena celkem

Geodetické zaměření 24 750 18 000 Kč
Průzkum IS 4 750 3 000 Kč
Celkem 21 000 Kč



KALKULACE CENY

stupeň: DSP
investor: Kraj Vysočina
zhotovitel: VYSPLAN s.r.o.
datum: 10/2018
vypracoval: Ing. Kamil Škrobánek

název akce: 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD

DSP počet hodin
hod.sazba 

Kč/hod cena celkem

A. Průvodní zpráva 24 750 18 000 Kč
B. Souhrné řešení stavby
Přehledná situace 4 750 3 000 Kč
Koordinační situace 24 750 18 000 Kč
Situace stavby v katastrální mapě 4 750 3 000 Kč
C. Stavební část
Dokumentace objektů 80 750 60 000 Kč
D. Technologická část -

E. Organizace výstavby 16 750 12 000 Kč
F. Doklady 40 750 30 000 Kč
G. Odhad stavebních nákladů 16 750 12 000 Kč
H. Související dokumentace
Záborový elaborát 4 750 3 000 Kč
Nakládání s odpady 4 750 3 000 Kč
Geodetická dokumentace 4 750 3 000 Kč
Vytyčení obvodu staveniště 2 750 1 500 Kč
Plán BOZP 15 000 Kč
DSP celkem bez DPH 181 500 Kč



KALKULACE CENY

název akce: 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD

stupeň:
investor:
zhotovitel:
datum:
vypracoval:

PDPS
Kraj Vysočina 
VYSPLAN s.r.o. 
10/2018
Ing. Kamil Škrobánek

PDPS počet
hodin

hod. sazba 
Kč/hod cena celkem

A. Průvodní zpráva 8 750 6 000 Kč
B. Souhrné řešení stavby
Přehledná situace 2 750 1 500 Kč
Koordinační situace 8 750 6 000 Kč
Situace stavby v katastrální mapě 4 750 3 000 Kč
C. Stavební část
Dokumentace objektů 80 750 60 000 Kč
D. Technologická část -
E. Organizace výstavby 4 750 3 000 Kč
F. Doklady 4 750 3 000 Kč
G. Soupisy prací 32 750 24 000 Kč
PDPS celkem bez DPH 106 500 Kč

o. fořczmi



KALKULACE CENY

název akce: 11/345 Golčův Jeníkov - Ždírec nad Doubravou, propustky, PD

stupeň:
investor:
zhotovitel:
datum:
vypracoval:

AD
Kraj Vysočina 
VYSPLAN s.r.o. 
10/2018
Ing. Kamil Škrobánek

AD počet hodin Kč/ návštěva cena celkem

výkon AD 61 1200 73 200 Kč
AD celkem bez DPH 73 200 Kč

i-!, břevna 48 l 7/?„
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