
Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění

1.
Smluvní strany

  
1.1 Objednatel : Domov pro seniory Skalice, příspěvková organizace

  Skalice 1
  671 71 Hostěradice

Tel. : 515 339 157
Email : info@domovskalice.cz     
Zastoupený                             :Ing. Romanou Huškovou
IČO : 456 71 729
DIČ : není plátce DPH
Bankovní spojení : Komerční banka Znojmo

  č. účtu 234 34 - 741 / 0100

1.2 Zhotovitel : Petr Škrob
  nám. Svobody 12/12
  671 72 Miroslav

Provozovna                            : Podlahářství Petr Škrob
  Dr. M. Horákové 39
  671 72 Miroslav

Tel. : 
Email : 
Zastoupený                            : Petrem Škrobem
IČO : 04992148
DIČ : není plátce DPH
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu : 

2.
Předmět díla

2.1 Předmětem díla je provedení akce s názvem:
Oprava podlahy ve spojovacím krčku

2.2 Zhotovitel  se  touto  smlouvou zavazuje  provést  pro objednatele  řádně a  včas,  na svůj
náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku 2. této smlouvy a objednatel se zavazuje
za provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

2.3 Zhotovitel splní závazek založený touto smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět
díla dle této smlouvy a splní ostatní povinnosti vyplývající z této smlouvy.



2.4 Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek
nutných k realizaci díla, a to zejména:

a) v rámci předmětu plnění bude řádně provedeno dílo

b) zajištění  zařízení  staveniště,  a  to  podle  potřeby k  řádnému provedení  díla  včetně  jeho
údržby a likvidace

c) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby
dle této smlouvy 

d) provedení  opatření  (i  bezpečnostní)  při  realizaci  díla  vyplývající  z jeho  umístění  a
návaznosti díla na okolí 

2.5  Není-li  v této  smlouvě  uvedeno  jinak,  není  zhotovitel  oprávněn  ani  povinen  provést
jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s objednatelem ve formě písemného dodatku k
této smlouvě.

3.
Cena díla

3.1  Smluvní  cena  je  stanovena  na  základě  kalkulace,  která  jsou  nedílnou  součástí  této
smlouvy.  Jednotkové  ceny,  uvedené  v rozpočtu,  jsou  cenami  pevnými  po  celou  dobu
provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu soupisu prací, služeb a dodávek
poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena
dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů,
cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky Cena v Kč
Celková cena včetně DPH 78.593,00

(slovy: Sedmdesátosmtisícpětsetdevadesáttřikorunčeských)

3.2 Smluvní cena byla sjednána na základě předloženého soupisu prací a dodávek. 

3.3 Smluvní cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré nutné náklady
k realizaci předmětu díla včetně nákladů souvisejících (jako např. poplatky, ostatní a vedlejší
náklady, předpokládaná rizika, apod.)

3.4  Sjednaná  cena  obsahuje  i  v současné  době  předpokládaný  vývoj  cen  v daném oboru,
včetně  předpokládaného  vývoje  kurzu  české  měny  k zahraničním  měnám  až  do  doby
dokončení díla dle čl. 4 této smlouvy.

3.5  Sjednaná  cena  obsahuje  veškeré  náklady  a  zisk  zhotovitele  nezbytné  k řádnému  a
včasnému provedení díla.

3.6 Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady:
- na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště
- na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce



- na opatření k ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů
- na zajištění veškeré dopravy a nezbytných dopravních opatření
- na energetické zajištění provádění díla

3.7 Sjednaná cena je platná až do termínu dokončení sjednaného touto smlouvou. Jednotkové
ceny rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu provedení díla.

3.8 Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této
smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně 
ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny pouze písemným 
dodatkem k této smlouvě.
Změny díla může objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci.  

Smluvní  strany  se  zavazují  ve  výše  uvedených  případech  postupovat  v  souladu  s touto
smlouvou.
Žádné změny díla podle tohoto odstavce nebudou započaty ani prováděny bez předchozího
objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu
nebude  platný,  nebude-li  k  němu  takovýto  písemný  pokyn  předem  vydán  a  nebude-li
současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.  

3.9 V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého
závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, a to nejen náklady,  které jsou
uvedeny ve výchozích  dokumentech  předaných  objednatelem nebo  z nich  vyplývají,  ale  i
náklady, které zde uvedeny sice nejsou ani z nich zjevně nevyplývají, ale jejichž vynaložení
musí  zhotovitel  z titulu  své  odbornosti  předpokládat,  a  to  i  na  základě  zkušeností
s prováděním  podobných  staveb.  Jedná  se  zejména  o  náklady  na  pořízení  všech  věcí
potřebných k provedení díla, dopravu na místo plnění vč. vykládky, skladování, manipulační
a zvedací techniky a přesunů hmot, zařízení staveniště a jeho zabezpečení, hygienické zázemí
pro pracovníky zhotovitele, úklid průběžný a konečný úklid staveniště vč. zhotoveného díla,
veškerou  dokumentaci  pro  provedení  díla  (dílenskou,  výrobní,  technologické  a  pracovní
postupy apod.), dokumentaci skutečného provedení, provedení předepsaných či sjednaných
zkoušek, revizí,  předání atestů, osvědčení, prohlášení o shodě, revizních protokolů a všech
dalších dokumentů nutných k předání díla. Dále se jedná zejména o náklady na cla, režie,
mzdy, sociální pojištění, pojištění dle smlouvy, poplatky, zábory, dopravní značení, zajištění
bezpečnosti  práce  a  protipožárních  opatření  apod.  a  další  náklady  spojené  s plněním
podmínek dle rozhodnutí příslušných správních orgánů nebo dle obecně závazných platných
předpisů.  Zaplacením ceny za provedené dílo ve výši sjednané smlouvou a za sjednaných
podmínek  zhotoviteli  je  splněna  povinnost  objednatele  zaplatit  cenu  za  dílo,  žádné  další
nároky  zhotovitele  na  zaplacení  v souvislosti  s cenou  nebo  úhradou  nákladů  nebudou
zohledněny, nebude-li výslovně dohodnuto něco jiného.

3.10  Sjednaná  cena  je  cenou  nejvýše  přípustnou  a  může  být  změněna  pouze  za  níže
uvedených podmínek:

3.11  Jakékoliv  změny  sjednané  ceny  jsou  možné  pouze  po  předchozím jednání,  formou
písemného  dodatku,  na  základě  zhotovitelem  zpracovaného  změnového  listu,  který  je
podkladem pro zpracování dodatku k této smlouvě.



3.12  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  zvýšení  sjednané  ceny  z důvodů  chyb,  nebo
nedostatků  v rozpočtu,  pokud jsou tyto  důsledkem nepřesného,  nebo neúplného ocenění  z
předaného výkazu výměr. Pokud se shledá, že je rozdíl mezi PD a výkazem výměr z PD platí,
že cena je stanovena na základě předaného výkazu výměr z PD.

4.
Čas a místo realizace díla

4.1 Lhůta plnění:

Dokončení prací bude nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace, resp. od
protokolárního předání staveniště.

Pokud zhotovitel dokončí dílčí i celkový rozsah díla před stanoveným termínem, zavazuje se 
objednatel takto dokončené dílo, či její část převzít.

4.2 Místem plnění je k. ú. Skalice u Znojma, areál Domova pro seniory, p. č. 6/8, k.ú. Skalice 
u Znojma.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním
předáním  předmětu  díla  objednateli.  Dílo  se  považuje  za  řádně  dokončené,  bude-li
provedeno v souladu s touto smlouvou,  bude bez nedodělků a vad a budou-li  k němu ze
strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána
dokumentace skutečného provedení a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu
provádění díla či při jeho předání.

4.4 Předáním dokončeného díla se rozumí jeho úplné dokončení a podepsání zápisu o předání
a  převzetí  díla  dle  čl.  6.29  a  6.30  včetně  předání  podepsaných  dokladů  potřebných  pro
uvedení do provozu.

4.5 Sjednaná lhůta (lhůta, která je dohodnutá smlouvou mezi smluvními stranami na základě
harmonogramu postupu prací), se prodlužuje o tolik pracovních dnů, o kolik pracovních dnů
byly práce ke zhotovení díla přerušeny na pokyn objednatele, nebo byly důvodně přerušeny
pro  okolnosti  neležící  na  straně  zhotovitele.  Tato  skutečnost  je  důvodem k odpovídající
změně ujednání o termínu dokončení, příp. o jiných věcných ujednáních.

4.6  Sjednaná  lhůta  se  prodlužuje  také  o  tolik  pracovních  dnů,  o  kolik  byly  práce  ke
zhotovení  díla  přerušeny  z rozhodnutí  orgánů  činných  podle  zvláštních  předpisů  nebo
působením vyšší moci, a jiných důvodů, nezaviněných zhotovitelem. Orgány činnými podle
zvláštních předpisů se rozumí zejména orgány vykonávající  státní stavební dohled a dále
orgány,  které  mohou  dát  podnět  k zastavení  prací,  zejména  orgány  hygienické  služby,
požární ochrany, orgány památkové péče a ochrany životního prostředí, nejde-li o důvody na
straně zhotovitele.

4.7  Termín  předání  a  převzetí  staveniště  mezi  objednatelem  a  zhotovitelem  je  do  14
kalendářních dnů od podpisu této smlouvy. Termín předání a převzetí staveniště, ze kterého
bude vyhotoven protokol, je i termínem skutečného zahájení prací.



4.8 Termín předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem je shodný s termínem
dokončení stavebních prací dle bodu 4.1 této smlouvy.

5.
Platební podmínky a fakturační podmínky

5.1 Objednatel neposkytuje na provádění díla zálohy.

5.2 Cena za plnění předmětu díla bude objednatelem hrazena průběžně bezhotovostní platbou,
na základě dílčích daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně,
a to na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací až do výše 95%
smluvní ceny díla, zbývajících 5% smluvní ceny bude zhotovitel fakturovat po protokolárním
předání díla.

5.3 Veškeré takto vystavené a řádně odsouhlasené faktury budou uhrazeny maximálně do 30
kalendářních dnů. 

5.4  V jedné  faktuře  nesmí  být  fakturovány  současně  práce,  dodávky  či  služby  hrazené
z investičních i z neinvestičních prostředků.

5.5  Daňový  doklad  bude  obsahovat  pojmové  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené
zákonem  č.  235/2004  Sb.  –  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a
zákonem č. 563/1991 Sb. – o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový
doklad  nebude obsahovat  správné údaje  či  bude  neúplný,  je  objednatel  oprávněn daňový
doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový
doklad opravit,  případně vystavit  nový daňový doklad - lhůta splatnosti  počíná v takovém
případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu objednateli.

5.6 Konečnou fakturu s protokolem o předání a převzetí díla podepsaným objednatelem, je
zhotovitel povinen doručit objednateli nejpozději do 14 dnů od předání díla uvedeného ve
smlouvě a to jen pokud je dílo převzato bez zjevných vad a nedodělků, resp. do 14 dnů od
podepsání  protokolu  o  odstranění  poslední  vady  či  nedodělku  uvedeného  v předávacím
protokolu.

6.
Staveniště, provádění díla, jeho předání a převzetí

6.1 Objednatel je povinen předat a zhotovitel  převzít  staveniště (nebo jeho ucelenou část)
prosté  faktických  vad  a  práv  třetích  osob  v termínu  do  14  kalendářních  dnů  od  podpisu
smlouvy, pokud není ve smlouvě či dodatku uvedeno jinak.

6.2  Nepředání  staveniště  objednatelem  do  30  kalendářních  dnů  od  podpisu  smlouvy  je
porušením smlouvy, které opravňuje zhotovitele k odstoupení od smlouvy.

6.3 O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany
podepíší.  

6.4 Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu
příslušného protokolu.



6.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících
inženýrských  sítí  na  staveništi  a  přilehlých  pozemcích  dotčených  prováděním díla  a  tyto
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

6.6 Zhotovitel  je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí  a nese
veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

6.7 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které byly řádně vytýčeny a předány,
nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod,
pokut apod.

6.8 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, které nebyly řádně vytýčeny a předány,
je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu a veškeré náklady
na uvedení sítí do původního stavu hradí objednatel včetně případných škod, pokut apod.

6.9  Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel  v
souladu  se  svými  potřebami,  požadavky  objednatele,  technického  a  autorského  dozoru
uvedenými v zadávací dokumentaci.

6.10 Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště
jsou zahrnuty v ceně díla.

6.11 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a
při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.12 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje zhotovitel a
je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud
k této  činnosti  využije  veřejných  stokových  sítí,  je  povinen  tuto  skutečnost  projednat
s vlastníkem těchto sítí.

6.13 Zhotovitel zajistí případné střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo
jiné vhodné zabezpečení.

6.14  Zhotovitel  není  oprávněn  využívat  staveniště  k ubytování  osob,  pokud  k tomu  není
určeno.

6.15 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek.
 
6.16  Zhotovitel  je  povinen  průběžně  ze  staveniště  odstraňovat  všechny  druhy  odpadů,
stavební suti a nepotřebného materiálu.
 
6.17  Zhotovitel  je  rovněž  povinen  zabezpečit,  aby  odpad  vzniklý  z jeho  činnosti  nebo
stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

6.18  Lhůta  pro  odstranění  zařízení  staveniště  a  vyklizení  staveniště  je  nejpozději  do  15
kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není
dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení,  nutných pro zabezpečení odstranění
vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).



6.19  Nevyklidí-li  zhotovitel  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  objednatel  oprávněn
zabezpečit  vyklizení  staveniště  třetí  osobou  a  náklady  s tím  spojené  uhradí  objednateli
zhotovitel.

6.20  Při  provádění  díla  postupuje  zhotovitel  samostatně.  Zhotovitel  se  však  zavazuje
respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se provádění díla a upozorňující na možné
porušování smluvních povinností zhotovitelem.

6.21  Věci,  které  jsou  potřebné  k provedení  díla  je  povinen  opatřit  zhotovitel,  pokud  ve
smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.

6.22 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při provádění díla nepoužije žádný materiál,  o
kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na
vyzvání  objednatele  provést  okamžitě  nápravu  a  veškeré  náklady  s  tím  spojené  nese
zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k provedení díla nepoužije materiály,  které
nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.

6.23 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

6.24 Zhotovitel  je povinen zajistit  při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a
hygienických  předpisů  a  opatření  vedoucích  k  požární  ochraně  prováděného  díla,  a  to
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

6.25 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se
s jeho vědomím zdržují  na staveništi  a  je  povinen zabezpečit  jejich vybavení  ochrannými
pracovními pomůckami.

6.26 Objednatel  je  oprávněn kontrolovat  provádění  díla.  Zjistí-li  objednatel,  že  zhotovitel
provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby
zhotovitel  odstranil  vady vzniklé vadným prováděním a plnil  smlouvu řádným způsobem.
Jestliže  zhotovitel  tak  neučiní  ani  v  přiměřené  lhůtě  mu  k  tomu  poskytnuté  a  postup
zhotovitele  by vedl  nepochybně k podstatnému porušení  smlouvy,  je  objednatel  oprávněn
odstoupit od smlouvy. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré
škody  vzniklé  z důvodů  porušení  smlouvy  zhotovitelem.  Kontroly  ze  strany  objednatele
budou vykonávány průběžně. 

6.27 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů
mající příslušnou kvalifikaci.
 
6.28 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

6.29 O průběhu předávacího a přejímacího řízení bude pořízen zápis (protokol). Povinným
obsahem protokolu jsou:
- údaje o zhotoviteli a objednateli,
- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta,
- prohlášení objednatele, zda dílo přejímá s výhradami či bez výhrad nebo dílo nepřejímá.



6.30 Bude-li dílo převzato s výhradami, resp. obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a
převzetí, vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných vad a nedodělků,
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

6.31 V případě, že zadavatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

6.32 Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje zjevné vady a nedodělky, bránící
užívání díla.

6.33 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak
platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne
předání a převzetí díla.

6.34 Práce a dodávky budou provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními,
bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy.

6.35 Pro dílo použije zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové
vlastnosti,  aby  po  dobu  předpokládané  existence  díla  byla,  při  běžné  údržbě,  zaručena
požadovaná  mechanická  pevnost  a  stabilita,  požární  bezpečnost,  hygienické  požadavky,
ochrana  zdraví  a  životního prostředí,  bezpečnost  při  užívání,  ochrana  proti  hluku,  úspora
energie, a zabuduje pouze materiály s předepsanou hmotnostní aktivitou 226Ra v souladu s
vyhláškou č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

7.
Pojištění při plnění smlouvy

7.1 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických
nebo  jiných  norem  nebo  vyplývajících  z  uzavřené  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  bez
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.  Veškeré
náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností
těch, kteří pro něj dílo provádějí.

7.2 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů,
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při plnění předmětu díla.

7.3  Při  vzniku  pojistné  události  zabezpečuje  veškeré  úkony  vůči  pojistiteli  zhotovitel.
Objednatel  je  povinen  poskytnout  v souvislosti  s pojistnou  událostí  zhotoviteli  veškerou
součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty
ve sjednané ceně.



8.
Odpovědnost za vady a Záruka za jakost

8.1  Práva z  vadného  plnění  se  řídí  příslušnými  ustanoveními,  zejména  pak ustanoveními
§2615, § 2618, § 2629 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.2  Zhotovitel  poskytuje  na  prováděné  dílo  záruku  v délce  24  měsíců,  vyjma  samotné
podlahové krytiny,  která má svoji záruční dobu danou výrobcem v délce 60 měsíců. Doba
počíná běžet termínem uvedeným v protokolu o předání a převzetí díla.

8.3  Objednatel  bude  u  zhotovitele  vady  provedeného  díla  reklamovat  prokazatelně  bez
zbytečného odkladu po jejich zjištění, nejpozději však do konce záruční doby. Oznámením
vady zhotoviteli přestává běžet původní záruční lhůta, která běží znovu ode dne odstranění
vady. Vady u strojů a zařízení uplatní objednatel v záruční době prostřednictvím zhotovitele.

8.4 Pokud nebudou vady odstraněny v dohodnutém termínu,  má  objednatel  právo zajistit
odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou na náklad zhotovitele. I
přes odstranění vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobou není dotčena záruční
lhůta.

8.5 Zhotovitel je povinen v záruční době, po písemném oznámení objednatele, nastoupit do 3
pracovních dnů na odstranění vad (na havárie bezodkladně). Pokud tak zhotovitel neučiní, má
právo objednatel sjednat na tyto práce jiného dodavatele a náklady takto uhrazené jinému
dodavateli požadovat po zhotoviteli. Termín bezodkladně může být nahrazen jinou lhůtou, jen
pokud s tím budou písemně souhlasit obě strany.

8.6 Záruka se nevztahuje na vady, které byly způsobeny neodborným zacházením objednatele
nebo jím pověřeného provozovatele.

9.
Smluvní pokuty

9.1  V případě  nedodržení  smluvního  termínu  předání  dokončeného  díla  z důvodů,  které
nebyly na straně objednatele, činí smluvní pokuta 0,2% z celkové ceny díla včetně DPH za
každý i započatý den prodlení.

9.2  V případě,  že  bude  zhotovitel  v prodlení  s odstraněním  vad  a  nedodělků  ve  lhůtách
uvedených v zápisu o předání a převzetí má objednatel právo požadovat zaplacení smluvní
pokuty ve výši 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a za každý den prodlení do doby,
než budou vady a nedodělky objednatelem uznány za odstraněné.

9.3 V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí
škody velkého rozsahu (havárie), bude objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každou takto reklamovanou vadu za každý den prodlení.

9.4 Objednatel uplatní případnou pokutu formou faktury, zaslanou vždy na konci měsíce kdy
k penalizaci došlo. Takto vystavená faktura bude mít splatnost do 30 kalendářních dnů od
jejího vystavení.



9.5 V případě prodlení objednatele s úhradou faktury může zhotovitel uplatňovat nejvýše úrok
z prodlení v zákonné výši.

10.
Další ujednání

10.1 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a
vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl dosažen bez zbytečné ztráty času.

10.2 Pokud smluvní  strany nedospějí  po jednáních ke smíru  nebo v případě jiných sporů
vzniklých  z této  smlouvy,  budou  tyto  řešeny podle  platné  právní  úpravy  věcně  a  místně
příslušnými soudy České republiky.

10.3 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
ve  veřejné  správě  a  o  změně  některých  zákonů  (zákon  o  finanční  kontrole),  ve  znění
pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné
v souvislosti  s úhradou  zboží  nebo  služeb  z veřejných  výdajů.  Zhotovitel  se  zavazuje
k uchování účetních záznamů a dalších relevantních podkladů souvisejících s dodávkou zboží
a služeb dle platných právních předpisů.

10.4  Zhotovitel  prohlašuje,  že  se  plně  seznámil  s rozsahem  a  povahou  díla,  s místem
provádění  stavby,  že  jsou  mu  známy  veškeré  technické,  kvalitativní  a  jiné  podmínky
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi,  které jsou pro
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od
objednatele do uzavření této smlouvy,  že je shledal  vhodnými,  že sjednané podmínky pro
provádění díla včetně ceny a doby provedení zohledňují všechny vpředu uvedené podmínky a
okolnosti.  Zhotovitel  na základě vpředu uvedeného prohlašuje,  že s použitím těchto všech
znalostí, zkušeností, podkladů a pokynů splní závazek založený touto smlouvou včas a řádně,
za sjednanou cenu, aniž by podmiňoval  splnění závazku poskytnutím jiné, než dohodnuté
součinnosti.  Jestliže  se  později,  v průběhu  provádění  díla  bude  zhotovitel  dovolávat
nevhodnosti pokynů nebo věcí předaných objednatelem, bylo pro tento případ dohodnuto, že
je povinen prokázat, že tuto nevhodnost nemohl zjistit do uzavření smlouvy, jinak odpovídá
za vady díla způsobené nevhodností dle ustanovení § 2594 Občanského zákoníku, jako kdyby
nesplnil povinnost na nevhodnost upozornit.

10.5 Zhotovitel  se  zavazuje,  že  objednateli  bezodkladně  po  vzniku  takové  skutečnosti
písemně oznámí:
- podání  insolvenčního  návrhu  na  majetek  zhotovitele  dle  zákona  č.  182/2006  Sb.
insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- vstup zhotovitele do likvidace; a/nebo
- splnění podmínek pro prohlášení úpadku; a/nebo
- změny v majetkové struktuře  zhotovitele,  s výjimkou  změny majetkové struktury,  která
představuje běžný obchodní styk; a/nebo
- rozhodnutí o provedení přeměny zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka
či  rozdělením,  provedení změny právní  formy dlužníka či  provedení  jiných organizačních
změn; a/nebo
- omezení či ukončení výkonu činnosti zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem
této smlouvy; a/nebo



- všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků zhotovitele
vůči objednateli vyplývajících z této smlouvy či s touto smlouvou souvisejících; a rozhodnutí
o zrušení zhotovitele.

10.6 Objednatel je oprávněn:
- sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu provádění díla a
uvádění  dokončeného díla  do provozu a kontrolu provádění  závěrečného vyúčtování  díla;
všichni  účastníci  této  smlouvy  jsou povinni  vytvářet  dostatečné  podmínky  pro  provádění
cenové kontroly.
- sám  či  prostřednictvím  třetí  osoby  (TDS,  AD,  koordinátor  BOZ)  vykonávat  v místě
provádění díla kontrolně-technický dozor objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda
jsou  práce  prováděny  dle  technických  norem  a  jiných  právních  předpisů.  Objednatel  je
oprávněn  dát  pracovníkům  zhotovitele  příkaz  k přerušení  prací  na  provedení  díla,  je-li
ohrožena  bezpečnost  prováděné  stavby,  život  nebo  zdraví  osob  pracujících  na  stavbě  při
provádění díla či třetích osob.

10.7 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
- v co  nejmenší  míře  omezovalo  užívání  místa  provádění  díla,  veřejných  prostranství  či
jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
- neobtěžovalo třetí  osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,  prachem,
vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
- nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí
výstavby; a 
-  bylo  zabezpečeno pro činnost  každé profese odborným dozorem zhotovitele,  který bude
garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce subdodavatelů. 

10.8  Zhotovitel  nese  od  doby  převzetí  staveniště  do  řádného  předání  díla  objednateli  a
řádného odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí
- na díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a jiných částech,
- na plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod
staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla
jako  celku  a  řádného  odevzdání  staveniště  objednateli,  pokud  nebude  v jednotlivých
případech dohodnuto jinak.

10.9 Zhotovitel  nese do doby řádného protokolárního předání díla objednateli  nebezpečí
škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či
jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla, a která
jsou či byly použity k provedení díla, kterými jsou zejména:
- zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
- pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části
(např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
- ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

10.10 Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které zhotovitel
sám či objednatel  opatřil  za účelem provedení  díla  či  jeho části,  a to od okamžiku jejich
převzetí  (opatření)  do  doby  řádného  protokolárního  předání  díla,  popř.  u  věcí,  které  je
zhotovitel povinen vrátit, do doby jejich vrácení.

10.11 Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány a
nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. objednatel zůstává osobou



oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je objednateli povinen tyto věci, podklady
či ostatní doklady vrátit na výzvu objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla,
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků z této
smlouvy.

10.12 Objednatel  upozorňuje  zhotovitele,  že  realizace  akce  probíhá  při  plném  provozu
domova.

11.
Změna smlouvy

11.1 Jakákoliv změna smlouvy musí  mít  písemnou formu a musí  být  podepsána osobami
oprávněnými  zastupovat  a  podepisovat  za  objednatele  a  zhotovitele  nebo  osobami  jimi
zmocněnými.  Změny smlouvy se  sjednávají  zásadně jako dodatek  ke smlouvě  s číselným
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

11.2 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke
smlouvě,  je  druhá  smluvní  strana  povinna  se  k návrhu  vyjádřit  nejpozději  do  patnácti
kalendářních dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku. 

12.
Odstoupení od smlouvy

12.1  Nastanou-li  u  některé  ze  stran  skutečnosti  bránící  řádnému  plnění  této  smlouvy,  je
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců
oprávněných k popisu smlouvy.

12.2 Smluvní strany se dohodly,  že od smlouvy lze odstoupit zejména v těchto případech:
a) prodlení objednatele s úhradou dlužné částky delší než 60 kalendářních dnů,
b) nesplnění termínu předání staveniště objednatelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
c) pokud zhotovitel nezahájí práce na díle ani v dodatečné přiměřené lhůtě,
d)  pokud  zhotovitel  ani  v dodatečné  přiměřené  lhůtě  neodstraní  vady  vzniklé  vadným
prováděním  nebo  nepřestane  dílo  provádět  nevhodným  způsobem,  ačkoli  byl  na  toto
objednatelem upozorněn,
e)  prodlení  zhotovitele  s dokončením  díla  z důvodů  ležících  na  jeho  straně  delší  než  30
kalendářních dnů.

12.3  Od  smlouvy  lze  odstoupit  i  v případě  porušení  dalších  nepodstatných  smluvních
povinností,  jestliže strana, která je v prodlení, nesplní svoji povinnost ani dodatečné lhůtě,
která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů.

12.4 Kterákoliv smluvní strana je oprávněna bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy
na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit
druhé straně.

12.5 V oznámení odstoupení od smlouvy musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy
odstupuje a přesná citace toho ustanovení smlouvy, které ji k takovému kroku opravňuje. Bez
těchto náležitostí je odstoupení neplatné.



12.6 Odstoupením od smlouvy smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní
straně.

12.7  Odstoupí-li  některá  ze  stran  od  této  smlouvy  na  základě  ujednání  z  této  smlouvy
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště,
b) objednatel umožní přístup zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné

náležitosti v souvislosti s ukončením své činnosti,
c) zhotovitel do 7 kalendářních dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech

provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena díla,
d) zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá objednateli k odsouhlasení,
e) objednatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 kalendářních dnů,
f) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla,
g) objednatel je povinen do 3 kalendářních dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání díla a

sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,
h) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí

staveniště nejpozději do 15 kalendářních dnů po předání a převzetí díla,
i) zhotovitel  provede  finanční  vyčíslení  všech  provedených  prací,  všech  dosud

vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
j) objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti

12.8 Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla.

12.9  Odstoupení  od  smlouvy nevyvazuje  stranu,  která  od  smlouvy  odstoupila  z  případné
náhrady škody, která druhé straně tímto krokem vznikne.

13.
Závěrečná ustanovení

13.1 Tato smlouva o dílo je vystavena v 2 vyhotoveních,  z nichž 1 obdrží objednatel a 1
zhotovitel.

13.2  Pokud  v  této  smlouvě  není  stanoveno  jinak,  řídí  se  právní  vztahy  z  ní  vyplývající
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

13.3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran. 

13.4  Tato  smlouva  bude  uveřejněna prostřednictvím registru  smluv  postupem dle  zákona
č.340/2015Sb.  o  zvláštních  podmínkách  účinností  některých  smluv,  uveřejňování  těchto
smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv),  v platném  znění.  Smluvní  strany  se
dohodly, že uveřejnění  v registru smluv včetně uvedení metadat provede Domov pro seniory
Skalice, p.o.



Smluvní strany berou na vědomí,  že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od
jejich uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného
obohacení.   

Smluvní  strany prohlašují,  že žádná část  smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství
(ust. § 504 zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, v platném znění).

Smluvní strana Petr Škrob souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních
údajů – Petr Škrob, IČ:  04992148, konkrétně s jejich uveřejněním v registru smluv ve smyslu
zákona  č.340/2015Sb.,  o  zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých  smluv,  uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) Domovem pro seniory Skalice, p.o.,
Skalice1, 671 71 Hostěradice, IČO: 45671729. Souhlas uděluje smluvní strana Petr Škrob na
dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně.

Skalice dne:1.11.2018      Skalice dne: 1.11.2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

… .
  Ing. Romana Hušková                     Petr Škrob
        ředitelka

Příloha č. 1
Kalkulace (Rozpočet) – Oprava podlahy ve spojovacím krčku
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