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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „OZ“) 

 

 
Smluvní strany  

 
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 

Sídlo:    Vinařská 965/6, 60300 Brno 

IČO:   00023850 
DIČ:   CZ00023850  

Zastoupená:  Mgr. Jana Mikulková MBA, ředitelka 
Forma organizace: státní příspěvková organizace 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Ing. Vítězslav Šudoma, e-mail: sudoma@nconzo.cz, tel.: +420 731 507 451 
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:  

Ing. Vítězslav Šudoma, e-mail: sudoma@nconzo.cz, tel.: +420 731 507 451 
Osoby oprávněné k předání staveniště:  

Ing. Vítězslav Šudoma, vedoucí odboru investic 
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  

Ing. Vítězslav Šudoma, vedoucí odboru investic 

email pro fakturaci: pospisilova@nconzo.cz  
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno 

č. ú.:   197435621/0710 
 

(dále jen „objednatel“)  

 
H-FLOOR s.r.o. 

Sídlo:   Svitavská 500/7, 67801 Blansko 
IČO:   26948494 

DIČ:   CZ26948494 
Zastoupená:  Holíkem Jiřím, jednatelem společnosti 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 

Holík Jiří ml., telefon: +420 773 478 080, email: hfloor@email.cz 
Osoby zodpovědné za vedení a podepisování stavebního deníku:  

Holík Jiří ml., stavbyvedoucí, telefon: +420 773 478 080, email: hfloor@email.cz 
Osoby oprávněné k převzetí staveniště:  

Holík Jiří ml., telefon: +420 773 478 080, email: hfloor@email.cz 

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:  
Holík Jiří ml., telefon: +420 773 478 080, email: hfloor@email.cz 

Bankovní spojení:  KB, a.s. 
č. ú.:   35-3003750257/0100 

Zápis v obchodním rejstříku:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 47676 
 

(dále jen „zhotovitel“) 

 
 

 
 

I. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní odpovědnost řádně 
a včas dílo spočívající v provedení stavby „NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018“ (dále jen 

„dílo“) v  rozsahu dle následující dokumentace: 
 

a) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NCO NZO Brno – opravy podlah III. – 2018. 

Zadávací dokumentace je přílohou č. 1 smlouvy, 

mailto:sudoma@nconzo.cz
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2 
 

b) Nabídka uchazeče ve veřejné zakázce. Krycí list nabídky je přílohou č. 2 smlouvy, 
c) Soupis prací – viz cenová nabídka zhotovitele č. N20184, která je přílohou č. 3 

smlouvy 

  
Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele zaplatit za řádně a včas provedené dílo 

dohodnutou cenu dle podmínek této smlouvy. 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „NCO NZO 

Brno – oprava podlah III. - 2018“, s rozsahem a povahou díla, s místem provádění díla. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 

provádění díla a že má k dispozici takové kapacity a odborné znalosti, které jsou pro řádné a 
včasné provedení a předání díla nezbytné. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, 

které obdržel od objednatele. Po dokončení prací zhotovitel staveniště vyklidí a nejpozději do 10 
dnů po dokončení a předání díla je bez závad protokolárně předá objednateli. 

 

2. Zhotovitel potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel od objednatele, že je shledal 
kompletními a vhodnými, že sjednané podmínky pro provádění díla včetně ceny a doby provedení 

zohledňují všechny podmínky a okolnosti jakož i ty, které zhotovitel, jako subjekt odborně 
způsobilý k provedení díla měl nebo mohl předvídat. 

 

3. Zhotovitel jako příslušník všech odborných povolání, kterých je k řádné realizaci předmětu této 
smlouvy zapotřebí, prohlašuje, že realizace předmětu této smlouvy je ve smyslu § 5 OZ 

odborným výkonem, a že při ní bude jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a 
stavem spojena.  

 
II. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 

1. Cena díla je smluvními stranami stanovena jako cena nejvýše přípustná za provedení díla dle 
podmínek této smlouvy v rozsahu soupisu prací vč. výkazu výměr. Cena díla je dohodnuta 

v následující výši: 
 

Cena díla bez DPH: 155 483,00 ,- Kč  

DPH 21%: 32 651,43 ,- Kč  
Cena díla vč. DPH: 188 134,43 ,- Kč 

 
2. Cena díla je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná. Cena díla zahrnuje ocenění všech činností 

a nákladů zhotovitele (s výjimkou níže uvedených), tedy jak odměnu za vykonanou práci, tak i 

náhradu vynaložených nákladů, potřebných k realizaci, vyzkoušení a předání díla zhotovitelem 
včetně zřízení, provozování a likvidace zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele a včetně 

případně potřebných průzkumů, a dále odměnu a náklady ve vztahu k veškerým činnostem ve 
vztahu k realizaci veřejné zakázky ve smlouvě neuvedeným, o kterých zhotovitel vzhledem ke 

svým odborným znalostem a/nebo na základě předložených podkladů a informací od objednatele 
měl a mohl vědět. 

 

3. Součástí ceny dle výše uvedeného nejsou správní poplatky, účelně vynaložené k provedení a 
dokončení díla. Zhotovitel je povinen řádně a v termínu platit správní poplatky, související s 

prováděním díla, je však oprávněn obratem tyto platby v plné výši přefakturovat objednateli a má 
právo na jejich náhradu ze strany objednatele. Právo na náhradu zaplacených správních 

poplatků, vč. penále, pokut, úroků z prodlení či jiného příslušenství, nemá zhotovitel v případě, že 

povinnost zaplatit správní poplatek vznikla v důsledku jeho konání či opomenutí, které bylo v 
rozporu s obecně závaznými právními předpisy (včetně vyhlášek a nařízení), technickými a 

dalšími oborovými normami a rozhodnutími příslušných správních či soudních orgánů. Takové 
správní poplatky jdou k tíži zhotovitele. 

 
4. Cena díla je splatná na základě faktur vystavených zhotovitelem podle následujících ustanovení 

této smlouvy. 

 
5. Zhotovitel bude zasílat faktury na emailovou adresu: pospisilova@nconzo.cz  

mailto:pospisilova@nconzo.cz
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6. Zhotovitel předloží objednateli daňový doklad - fakturu, ve které budou vyúčtovány pouze 

skutečně provedené práce na díle dle smlouvy. Součástí faktury je oběma stranami podepsaný 

zjišťovací protokol k faktuře. Výslovně se sjednává, že zjišťovací protokol k faktuře nelze nahradit 
dokladem o předání díla nebo jeho části objednateli či dokladem o převzetí díla nebo jeho části 

objednatelem. Za správnost předložené specifikace skutečně provedených prací co do množství a 
kvality odpovídá zhotovitel. 

 

7. Do 7 dnů po předání a převzetí díla dle čl. VI. této smlouvy je zhotovitel povinen předložit 
objednateli fakturu a protokol o předání a převzetí díla podepsaný oběma stranami a oboustranně 

podepsaný zjišťovací protokol. Smluvní strany dohodly, že na další nároky zhotovitele 
v souvislosti s jeho plněním ze smlouvy vznesené na objednatele po uplynutí této lhůty nebude 

brán zřetel a objednatel není povinen takto opožděně vznesené nároky zhotovitele hradit. 
 

8. Splatnost faktury vystavené v souladu s touto smlouvou se stanovuje na 21 dnů ode dne 

doručení řádně vystavené faktury na adresu objednatele uvedenou v záhlaví smlouvy.  
 

9. Nebude-li faktura splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a platnými právními předpisy, 
není objednatel povinen fakturu hradit a není v prodlení s placením. Nárok na úhradu faktury 

zhotovitele nevzniká dříve než řádným doručením faktury vystavené v souladu s podmínkami této 

smlouvy včetně stanovených příloh na adresu objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.  
 

10. Na základě příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů bude daň z přidané hodnoty odvedena objednatelem v režimu přenesené 

daňové povinnosti. Zhotoviteli tedy bude uhrazena celková částka za provedené dílo dle této 
smlouvy bez DPH. 

 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
 

1. Maximální doba plnění předmětu této smlouvy, vše ve smyslu a intencích smluvních podmínek 
zde uvedených, je stanovena v maximální délce trvání 12 kalendářních dnů od zahájení realizace 

plnění do předání díla. K zahájení plnění dojde dnem předání a převzetí staveniště zhotovitelem, 

nejpozději však do 10ti pracovních dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.  
 

2. Součástí díla je i bezvadné odzkoušení a uvedení do zkušebního provozu, který bude vykazovat 
všechny sjednané vlastnosti díla. Při nesplnění této části dodávky díla nebude dílo převzato 

objednatelem a zhotovitel je v prodlení. 

 
3. Místem plnění je budova „B“ Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických 

oborů, Vinařská 965/6, 60300 Brno-střed.  
 

IV. PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE  
 

1. Zhotovitel provede dílo na svoji odpovědnost, náklady a nebezpečí. 

 
2. Zhotovitel je povinen postupovat s odbornou péčí, bez zbytečných průtahů a v souladu se zájmy 

objednatele, které zhotovitel zná nebo musí znát. Zhotovitel postupuje při provádění díla 
samostatně, ledaže mu objednatel udělí pokyny. Zhotovitel je dále povinen včas oznámit 

objednateli všechny okolnosti, které zjistil při plnění této smlouvy a jež mohou mít vliv na změnu 

pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli včas vysvětlení a podklady 
potřebné pro uvážení dalších pokynů. Zhotovitel se zavazuje upozornit objednatele na rozpor 

pokynů s technickou (jinou) normou, právním předpisem nebo rozhodnutím či stanoviskem 
příslušného orgánu veřejné správy. Zhotovitel je povinen objednatele alespoň e-mailem včas 

upozornit na neúplnost či nevhodnost objednatelem udělených pokynů. Smluvní strany se 
dohodly na závaznosti ČSN pro provádění díla dle této smlouvy. 

 

3. Bude-li se zhotovitel řídit pokyny objednatele, aniž by jej upozornil na jejich nevhodnost, 
znamená to, že vhodnost udělených pokynů odsouhlasil a zhotovitel může plnit předmět této 
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smlouvy tak, aby mohly být dodrženy obecně závazné právní předpisy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za škodu způsobenou dodržením nevhodných pokynů 

daných mu objednatelem, jestliže na nevhodnost pokynů neupozornil nebo na tuto nevhodnost 

upozornil a objednatel na dodržení pokynů netrval. 
 

4. Zhotovitel je povinen opatřit si všechny podklady a informace, z jejichž povahy vyplývá, že je má 
opatřit zhotovitel. Zhotovitel je dále povinen objednatele alespoň e-mailem včas upozornit na 

neúplnost informací nebo dokumentace mu předaných objednatelem nebo, aby nedošlo k 

prodlení s plněním předmětu této smlouvy. 
 

5. Bude-li zhotovitel postupovat při plnění předmětu této smlouvy podle objednatelem poskytnutých 
informací a dokumentů, aniž by upozornil na jejich neúplnost, má se za to, že poskytnuté 

informace jsou úplné a dostačující k tomu, aby zhotovitel mohl řádně splnit své povinnosti dle 
této smlouvy. 

 

6. Zhotovitel je povinen po dokončení a předání díla předat objednateli všechny písemnosti, které 
mu objednatel předal nebo které vznikly při plnění předmětu této smlouvy, pokud zhotovitel ty 

které písemnosti již nebude dále při plnění svých povinností dle této smlouvy potřebovat, přičemž 
splnění této povinnosti nesmí být podmiňováno zaplacením požadované odměny nebo výloh. 

 

7. Zhotovitel není oprávněn uvádět v seznamu svých klientů, který je dostupný třetím osobám, 
informace o obchodní spolupráci s objednatelem bez písemného souhlasu.  

 
8. Svěří-li zhotovitel provedení činností dle této smlouvy jinému, odpovídá, jako by tyto činnosti 

prováděl sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím subdodavatele na základě a 
v rozsahu seznamu subdodavatelů, který zhotovitel předložil v nabídce na realizaci veřejné 

zakázky. Změna tohoto seznamu podléhá výslovnému písemnému souhlasu objednatele s tím, že 

takovou změnou nesmí dojít ke změně plnění či zpětnému ovlivnění výsledků zadávacího řízení na 
realizaci veřejné zakázky, které by byly v rozporu se ZVZ. 

 
9. Pokud platné předpisy či části ČSN stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvní vlastnosti 

díla nebo jeho části, musí provedení těchto zkoušek předcházet dokončení a předání díla. 

 
10. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 

odpady, včetně nebezpečných, a nečistoty vzniklé jeho pracemi a pracemi jeho subdodavatelů. 
Tato podmínka platí i v případě, že odpad pochází z materiálů, které byly na staveniště dodány ze 

strany objednatele pro potřeby zhotovitele. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a 

vozovek mimo staveniště. Při neplnění této povinnosti je objednatel oprávněn zajistit čistotu na 
staveništi a jeho okolí prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. 

 
11. Zhotovitel je povinen likvidovat na svůj náklad odpady vzniklé jeho činností. Pro tyto účely je 

povinen vést evidenci vzniklých odpadů a jejich likvidace v souladu s příslušnými právními 
předpisy, kterou je povinen předat objednateli při protokolárním předáním díla, popřípadě 

umožnit objednateli nahlédnutí do ní kdykoli v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen 

předložit nejpozději při předání díla objednateli doklady o likvidaci odpadu vzniklého jeho činností 
při provádění díla. Bez doložení těchto dokladů o likvidaci odpadu není objednatel povinen dílo od 

zhotovitele převzít a nedostává se do prodlení s jeho převzetím. Dílo se až do doby splnění této 
povinnosti zhotovitelem považuje za nedokončené. 

 

12. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené zásahy do práv vlastníků sousedních 
nemovitostí. 

 
13. Zhotovitel se zavazuje použít při realizaci díla materiály, výrobky a zařízení v kvalitě dle 

technického popisu a standardu kvality prováděných prací a smlouvy. Zhotovitel je povinen 
doklady prokazující vlastnosti použitých materiálů, výrobků a zařízení (např. prohlášení o shodě, 

atesty apod.) předložit objednateli před zahájením prací, při nichž bude uvedeného materiálu, 

výrobku či zařízení užito. Plnění těchto povinností zhotovitelem je podmínkou řádného provádění 
díla.  
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14. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před podpisem smlouvy pojistnou smlouvu na rizika 

vyplývající z jeho činnosti při provádění díla a na dílo samotné podle smlouvy, a to ve výši 

minimálně 1.000.000,-Kč 
 

15. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární předpisy a normy, dále 
se zhotovitel zavazuje dodržovat v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti 

ekologie základní podmínky, a dále se zhotovitel zavazuje plnit povinnosti uvedené v nařízeních 

vlády č. 591/2006 Sb., 362/2005 Sb., 378/2001 Sb., 101/2005 Sb., 11/2002 Sb. a v zákoně 
č. 309/2006 Sb. 

 
16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem zápisem do stavebního deníku a emailem ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

 
17. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce přes včasné písemné vyzvání nedostaví ke 

kontrole, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 

spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
 

18. V případě, že se objeví jakákoli vada díla v záruční době nebo při převzetí díla, je zhotovitel 
povinen bezplatně tuto odstranit a rovněž nahradit objednateli veškeré z toho vzniklé i následné 

škody. Vady a nedodělky z přejímacího řízení a vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní 
objednatel u zhotovitele písemně v tzv. reklamačním listu, přičemž vadu popíše a uvede 

požadovaný způsob jejího odstranění. V případě vad a nedodělků z přejímacího řízení lze tyto 

uplatnit ze strany objednatele také již v protokolu o předání a převzetí díla.  
 

19. Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí 
(plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny v případě, kdy nelze věc opravit. 

Dokladem o průběhu reklamačního řízení až do úplného odstranění závadného stavu je 

reklamační list. 
 

20. V případě oprávněné reklamace je zhotovitel povinen vadu uznat, a je povinen do 3 pracovních 
dnů od uplatnění vady začít s odstraňováním závadného stavu (tedy zahájit práce na 

odstraňování vady nebo závadného stavu). Do 10 pracovních dnů ode dne zahájení těchto prací 

je povinen vadu nebo závadný stav odstranit. V případě, že se s přihlédnutím ke všem 
objektivním okolnostem jedná o vadu v tomto termínu neodstranitelnou, a současně by nebylo 

spravedlivé po zhotoviteli požadovat její odstranění v dané lhůtě, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti písemně informovat objednatele, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od uplatnění 

vady, nebo, pokud s přihlédnutím ke všem okolnostem nebylo možné tuto skutečnost zjistit dříve, 
neprodleně poté, co tato skutečnost vyjde najevo. Doručením reklamačního listu zhotovitelem 

objednateli s potvrzením o odstranění vady objednatelem se předmětné reklamační řízení 

považuje k datu potvrzení objednatelem za řádně ukončené. Objednatel nehradí náklady vzniklé 
zhotoviteli v souvislosti s řádně uplatněnou reklamací, nedošlo-li k jiné dohodě stran. 

 
21. V případě, že zhotovitel nemá ve smyslu zákonných povinností a/nebo povinností dle této 

smlouvy vadu uznat a zajistit její odstranění, je zhotovitel do 3 pracovních dnů od uplatnění vady 

povinen sdělit písemně objednateli, že vadu neuznává, spolu s uvedením konkrétního zákonného 
důvodu, jinak platí, že vadu uznal.  

 
22. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách zde uvedených je objednatel oprávněn provést tyto 

práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím 
zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Tímto se zhotovitel nezbavuje 

odpovědnosti za dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Objednateli v případech prodlení 

zhotovitele s odstraněním vady vzniká nárok na smluvní pokutu dle smlouvy a dále v případě, že 
objednatel provede opravu vady na vlastní náklady nárok na smluvní pokutu rovnající se částce 
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představující výši nákladů vynaloženou objednatelem na odstranění vady, tj. výši samotných 
nákladů vynaložených na úhradu opravy realizované třetí osobou plus vlastní režijní náklady na 

opravu ve výši 7 % z ceny opravy. Smluvní strany výslovně ujednaly v souladu s § 1991 OZ, že 

objednatel je oprávněn jednostranně započíst pohledávku představující nárok na zaplacení 
smluvní pokuty proti pohledávkám zhotovitele za objednatelem, a to i pohledávkám nesplatným 

či promlčeným. Přičemž pohledávky zanikají započtením dnem doručení projevu vůle směřujícímu 
k započtení zhotoviteli. 

 

23. Zhotovitel prohlašuje, že dílo, jakož i jeho jednotlivé části, bude mít ke dni předání stanovené 
vlastnosti a bude odpovídat zákonu č. 22/1997 Sb. 

 
24. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 

zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn zastavit 
prováděné práce a dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním 

a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu 

poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od 
smlouvy odstoupit. 

 
25. Zhotovitel je povinen zajistit vyloučení svých zaměstnanců, spolupracujících subjektů nebo jeho 

subdodavatelů z provádění díla na základě návrhu objednatele. Za oprávněný důvod v návrhu na 

vyloučení se považuje na straně objednatele zejména: 
 

 nedostatečná kvalita prováděných prací, 

 nedodržování jakékoli části stavební dokumentace a pokynů objednatele v rozporu 

s povinnostmi zhotovitele,  
 opakované porušení povinností zhotovitele, 

 opakované porušení stanovených technických podmínek, 

 neposkytování součinnosti odpovědných osob zhotovitele v komunikaci s objednatele 

 

V. STAVEBNÍ DENÍK A DOKLADY O PRŮBĚHU STAVBY 
 

1. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavební deník, týkající se díla dle smlouvy, jak mu 

ukládá § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Záznamy ve 
stavebním deníku budou prováděny výhradně v českém jazyce osobami oprávněnými za smluvní 

strany jednat, tj. osobami uvedenými záhlaví smlouvy. 

 
2. Záznamy do stavebního deníku provádí mimo osob oprávněných za zhotovitele a objednatele a 

orgánu zmocněných stavebním zákonem též zástupce autorského dozoru projektanta, provádění 
záznamů do stavebního deníku musí zhotovitel umožnit a strpět. 

 

3. Vyžaduje-li to povaha záznamu ve stavebním deníku, musí se protistrana vyjádřit písemně 
k tomuto záznamu do 3 pracovních dnů po prokazatelném seznámení se zápisem, jinak se má za 

to, že s prvotním záznamem souhlasí.  
 

4. Stavební deník je nezbytnou součástí předání díla, pokud nebude řádně vedený stavební deník 
předán spolu s dílem, považuje se toto za podstatné porušení smlouvy a vadu díla. 

 

 
VI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

 
1. Dílo vymezené smlouvou je splněno protokolárním předáním díla zhotovitelem objednateli. 

K převzetí díla za objednatele je oprávněná osoba výslovně uvedená pro tento úkon v záhlaví 

smlouvy.  
 

2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli (elektronickou zprávou - e-mailem) nejpozději 
3 dny před termínem dokončení díla, kdy bude dílo připraveno k předání. Dokumentaci a 

předávací doklady dle této smlouvy zhotovitel předá objednateli při přejímce díla. 
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3. Objednatel je povinen dílo převzít pouze v případě, že bude bez vad a nedodělků. Objednatel je 
oprávněn odmítnout převzít a/nebo vrátit předmět plnění vyplývající ze smlouvy, pokud 

neodpovídá v podrobnostech, kvalitě, kvantitě a specifikaci popisu uvedenému ve smlouvě, aniž 

by se tím objednatel dostal do prodlení. 
 

4. Aniž by byla dotčena práva objednatele, vyplývající z ostatních ustanovení smlouvy nebo ze 
zákona, je objednatel dle vlastní volby dále oprávněn: 

 

a) odmítnout a vrátit nevyhovující předmět plnění na náklady zhotovitele, požadovat úhradu 
zaplacené ceny a úrok; 

b) požadovat od zhotovitele kontrolu předmětu plnění a odstranění nevyhovujícího stavu; 
c) požadovat od zhotovitele nahrazení nevyhovujícího předmětu plnění, tj. zboží nebo služby, 

zbožím nebo službami, které vyhovují podmínkám dohodnutým ve smlouvě. 
 

Pokud zhotovitel neprovede kontrolu, odstranění vad nebo neposkytne náhradní plnění v souladu 

s tímto ustanovením nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy o to byl požádán objednatelem, je 
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím jiné osoby a na náklady zhotovitele předmět 

plnění zkontrolovat, opravit nebo zajistit náhradní dodávku. 
 

5. Součástí předávaného díla jsou veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, prohlášení o 

shodě, atesty a protokoly o zkouškách díla, doklady o nakládání s odpady a provozní 
dokumentace (revizní zprávy, revizní a provozní knihy apod., včetně protokolů o zaškolení obsluh 

jednotlivých zařízení). 
 

6. Nebude-li ke dni předání díla zhotovitelem součástí předávaného díla některý z dokladů 
uvedených v tomto článku, za předpokladu, že takový doklad je vyžadován, není objednatel 

povinen dílo převzít.  

 
VII. ZÁRUKA ZA DÍLO 

 
1. Zhotovitel poskytuje podle této smlouvy záruku na řádné provedení díla dle čl. I této smlouvy, a 

to na řádné provedení stavebních prací, použití bezvadných materiálů, výrobků a zařízení 

schválených pro provozování v České republice, která počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy 
objednatelem.  

 

2. Záruční lhůta končí 48 měsíců od předání díla objednateli. Za záruční dobu jednotlivých 
technologických zařízení se považuje délka záruční doby daná výrobcem tohoto zařízení 

(minimálně však 48 měsíců), je-li tak stranami výslovně dohodnuto v předávacím protokolu, která 
počíná běžet od převzetí díla dle smlouvy objednatelem. 

 

3. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré vady, faktické i právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i 
neodstranitelné, u zboží a/nebo služeb, které jsou předmětem smlouvy. Zhotovitel zároveň 

poskytuje objednateli záruku za veškeré zboží a/nebo služby, které jsou předmětem díla dle 

smlouvy, a to i v případě, že toto zboží a/nebo služby trpí vadami. 
 

4. Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady neprodleně po doručení 

reklamačního listu a odstranit ji nejpozději do 10 dnů od doručení reklamačního listu. 
 

 
VIII. SMLUVNÍ POKUTY A SMLUVNÍ ÚROKY Z PRODLENÍ 

 
1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel může po zhotoviteli požadovat níže uvedenou 

dohodnutou smluvní pokutu: 

a) za prodlení s dodržením termínu dokončení a předání díla dle čl. III. této smlouvy, a to   
0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení,  

b) za prodlení s nástupem na odstranění vady či nedodělku z přejímacího řízení, bylo-li dílo s 
vadami či nedodělky převzato, a to 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 

započatý den prodlení, 
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c) za prodlení s odstraněním vady či nedodělku z přejímacího řízení v dohodnuté době, bylo-li 
dílo s vadami či nedodělky převzato, a to 1.000,- Kč za každou vadu či nedodělek a každý 

započatý den prodlení, 

d) za prodlení s nástupem na odstranění vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu 
ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení, 

e) za prodlení s odstraněním vady uplatněné v záruční době, a to smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení. 

 

2. Zaplacením kterékoli z výše uvedených smluvních pokut nebude dotčena odpovědnost zhotovitele 
za škodu. Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů po doručení vyúčtování smluvní pokuty 

zhotoviteli. Smluvní strany se výslovně dohodly, že smluvní pokuty podle tohoto odstavce může 
objednatel započítat i na nedoplatek ceny díla dle čl. II. této smlouvy. 

 
3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel může po objednateli požadovat úrok z prodlení za 

prodlení s placením řádně a včas doručených faktur zhotovitele ve výši stanovené § 1970 OZ. 

 
IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Aniž by byla dotčena ostatní ustanovení smlouvy, smluvní strany se dohodly, že prodlení 

zhotovitele delší než 10 dní a/nebo nesplnění některé z povinností zhotovitele stanovených ve 

smlouvě, je stranami považováno za podstatné porušení smlouvy.  
 

2. Objednatel má právo v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem kdykoliv od smlouvy 
odstoupit, a to bez jakéhokoliv uplatnění sankčních nároků ze strany zhotovitele vůči objednateli. 

 
3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele náleží zhotoviteli pouze účelně 

vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi na díle ponížené o 

nároky objednatele. Současně objednateli vzniká vedle nároku na smluvní pokutu, nárok na 
úhradu nákladů nad rámec ve smlouvě sjednané ceny díla vynaložených na dokončení díla 

objednatelem, resp. třetí osobou, a nárok na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jeho 
dokončení ve stejném rozsahu a dále rovněž nárok na úhradu veškerých nákladů, které by 

objednateli nevznikly nebýt odstoupení od smlouvy, zejména se tím rozumí náklady související se 

zajištěním rozpracovaného díla, zjištěním stavu rozpracovanosti díla (náklady na znalce, 
exekutory, notáře apod.), vyklizení staveniště a další. Objednateli dále vzniká nárok na režijní 

náklady na dokončení díla objednatelem, resp. třetí osobou ve výši 7 % z ceny prací prováděných 
objednatelem, resp. třetí osobou. 

 

4. V případě odstoupení od smlouvy ze strany zhotovitele náleží zhotoviteli část ceny díla 
odpovídající provedeným pracím na díle snížená o eventuelní nároky objednatele. 

 
5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, pak povinnosti smluvních stran jsou 

následující: 
 

- Zhotovitel provede do pěti dnů od odstoupení od smlouvy soupis všech ke dni odstoupení od 

smlouvy provedených prací a tento předloží k odsouhlasení objednateli, objednatel se 
k tomuto vyjádří do deseti dnů od jeho doručení. 

- Zhotovitel vyzve objednatele k předání a převzetí provedené části díla a objednatel je 
povinen do deseti dnů po obdržení výzvy zahájit přejímací řízení. V rámci tohoto přejímacího 

řízení je zhotovitel povinen předat objednateli zejména originály stavebních deníků, ale i 

jiných dokumentů, které vznikly v souvislosti s prováděním díla do doby odstoupení od 
smlouvy. O tomto přejímacím řízení bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. 

- Po předání a převzetí provedené části díla včetně veškerých souvisejících dokumentů (včetně 
originálů stavebních deníků) je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele odsouhlasený 

soupis provedených prací fakturou, přičemž provedené práce ocení způsobem, kterým je 
stanovena cena díla. Přílohou faktury pak bude objednatelem odsouhlasený soupis 

provedených prací a protokol o předání a převzetí provedených prací. Splatnost faktury je 

stanovena na 30 dní od jejího řádného doručení objednateli. 
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6. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou odpovídá zhotovitel za vady 
provedené části díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty určené smlouvou. Záruční lhůta běží ode 

dne předání provedené části díla. Práva a povinnosti smluvních stran týkající se záruky za 

provedenou část díla včetně postupu při reklamačním řízení dle smlouvy tak nejsou odstoupením 
od smlouvy dotčena a trvají i po jejím zániku. 

 
X. ZVLÁŠTNÍ UJEDNÁNÍ 

 

1. Dnem předání staveniště zhotoviteli nese zhotovitel nebezpečí škody na zhotovovaném díle 
vzniklé jeho činností. Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla až do jeho předání, 

ledaže by ke škodě došlo i jinak. 
 

2. Dostane-li se zhotovitel do prodlení a přes výzvu objednatele práce nevykoná ani v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem, má objednatel právo nechat provést práce třetí osobou. V 

takovém případě je zhotovitel povinen hradit objednateli všechny s tím spojené zvýšené náklady. 

Tato skutečnost dává také objednateli právo na odstoupení od smlouvy s tím, že vyčíslená škoda 
bude uhrazena zhotovitelem. 

 
3. V případě okolností vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů 

realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání 

okolností vyšší moci, případně o dobu jejích následků. Jako vyšší moc jsou označeny okolnosti a 
události vzniklé po uzavření smlouvy a to mimořádné, nepředpokládané a nezávislé na vůli 

smluvních stran a opravňují ke změně smluvních podmínek. Za tyto okolnosti se považují 
okolnosti dle § 2913 OZ. Každá smluvní strana, které není možno vzhledem k okolnostem vyšší 

moci plnit svoje smluvní podmínky, musí co nejdříve o tom uvědomit druhou stranu. Tuto 
informaci je třeba potvrdit doporučeným dopisem. 

 

4. Dnem předání staveniště zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené kontaminací půdy, 
odpadních vod či vodních toků ropnými nebo jinými produkty či látkami. 

 
5. Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat při zajištění ochrany a bezpečnosti práce 

a požární ochrany, a to i v případech souběhu prací a činností zhotovitele a přímých dodavatelů 

objednatele. 
 

6. Dodávky dodané na staveniště objednatelem se řídí ustanovením § 2597 a 2598 OZ. 
 

7. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 
 

8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy včetně jejích příloh neplatné či neúčinné, 
zůstávají ostatní ustanovení smlouvy platná a účinná. Namísto neplatného či neúčinného 

ustanovení se použijí ustanovení obecně závazných právních předpisů upravujících otázku 
vzájemného vztahu smluvních stran. Smluvní strany se pak zavazují upravit svůj vztah přijetím 

jiného ustanovení, které svým výsledkem nejlépe odpovídá záměru ustanovení neplatného resp. 

neúčinného. 
 

9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva a veškeré její změny a doplnění byly 
uveřejněny v Registru smluv. Smlouvu v Registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel souhlasí s 

uveřejněním smlouvy v Registru smluv a s tím, že bude uveřejněna bez anonymizace. 

Uveřejněním v Registru smluv bude současně splněna povinnost uveřejnění v souladu s ust. § 219 
zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 

 
10. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem podle zákona o svobodném 

přístupu k informacím a souhlasí s tím, aby objednatel v souvislosti s touto smlouvou poskytoval 
informace v souladu s tímto zákonem. 
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11. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění 

(zejména na profilu zadavatele a v Registru smluv) bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 

 
12. Objednatel, v souladu s ust. § 219 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění, uveřejní na svém profilu zadavatele výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu 
smlouvy. Zhotovitel se zveřejněním výše skutečně uhrazené ceny souhlasí. 

 

13. Strany se dohodly, že pro všechny spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které se 
nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, je místně příslušný Městský soud v Brně, a to dle 

jejich věcné příslušnosti.    
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí českými obecně závaznými právními 

předpisy, především zákonem č. 89/2012 Sb. 
 

2. Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemného dodatku k této smlouvě. Jakákoliv změna 
smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

 
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v Registru smluv. Její platnost končí splněním závazků obou smluvních stran. 
 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. 
 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 

svobodné a vážné vůle, s obsahem této smlouvy bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců. 

 
 

Přílohy: Příloha č. 1: Zadávací dokumentace k veřejné zakázce NCO NZO Brno – opravy podlah III. 

– 2018 
 Příloha č. 2: Krycí list nabídky 

 Příloha č. 3: Cenová nabídka zhotovitele č. N20184 
 

 

V Brně dne 15. 11. 2018 V Brně dne 15. 11. 2018 
 

 
 

 
 

 

 
 

 _____________________________ ____________________________ 
 Mgr. Jana Mikulková MBA, ředitelka Holík Jiří, jednatel  

 Národní centrum ošetřovatelství H-FLOOR s.r.o. 

 a nelékařských zdravotnických oborů prodej, pokládka a renovace podlah 


