

**Smlouva o společném postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ a o spolupráci veřejných zadavatelů**

číslo smlouvy – město Říčany: ..... *902/00811/2017/060* .....

uzavřená ve smyslu § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a podle § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Smluvní strany:

**Město Říčany**

se sídlem: Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany

IČ: 00240702

zastoupené: Mgr. Vladimírem Kořenem, starostou

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. David Michalička

bankovní spojení: KB a.s., pobočka Říčany

č. účtu: 724201/0100

(hlavní zadavatel)

a

**Městská část Praha - Kolovraty** se sídlem Mírová 364, Praha 10 -Kolovraty, IČ: 00240346

zastoupená starostou Mgr. Antonínem Klecandou

**Obec Světlava** se sídlem U Hřiště 151, Světlava, PSČ 251 01, IČ: 00240826

zastoupená starostou Ing. Tomášem Broukalem

**Obec Všestary** se sídlem Jaroslava Bařchy 141, Všestary, PSČ 251 63, IČ: 00241016

zastoupená starostou Mgr. Jaromírem Jechem

**Obec Strančice** se sídlem Revoluční 383, Strančice, PSČ 251 63, IČ: 00240788

zastoupená starostou Jiřím Šindelářem

**Město Mnichovice** se sídlem Masarykovo nám. 83, Mnichovice, PSČ 251 64, IČ: 00240478

zastoupené starostkou Mgr. Petrou Peckovou

(zúčastnění zadavatelé)

I.

Účel smlouvy

1. Smluvní strany této smlouvy, jakožto veřejní zadavatelé podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), touto smlouvou upravují vzájemná práva a povinnosti související se společným postupem při realizaci akce „**Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty část 1. – 4.**“ (dále též Projekt), včetně úpravy práv a povinností při společném zadávání veřejných zakázek souvisejících s realizací Projektu.
2. Účelem této smlouvy je:
  - a) Společný postup ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice – Kolovraty – část 1. – 4.“, zahrnující přípravu, zajištění financování a rámcovou úpravu

- realizace a provozu Projektu podávaného v rámci žádosti o podporu (dále jen „Žádost“) do ITI - Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“)
- b) Spolupráce smluvních stran k zajištění zadávacích řízení souvisejících s realizací Projektu. Účelem této smlouvy je dále společný postup při zajištění dotace na financování Projektu, a rovněž rámcová úprava práv a povinností vztahujících se k hmotným výstupům Projektu.
3. K dosažení účelu uvedeného v odstavcích 1 a 2 tohoto článku smlouvy se smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto smlouvou.
4. Touto smlouvou se ruší a nahrazují dosavadní závazky smluvních stran obsažené ve smlouvě o spolupráci veřejných zadavatelů, která byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 14. 12. 2015 (číslo smlouvy města Říčany: 661/2015/OS), a to v rozsahu předmětu dle čl. II odst. 1 této smlouvy o společném postupu ve věci projektu „Cyklostezka Do Prahy na kole – úsek Mnichovice - Kolovraty“ a o spolupráci veřejných zadavatelů. Nedotčena zůstávají práva a povinnosti upravená smlouvou ze dne 14. 12. 2015 týkající se spolupráce ve věci veřejné zakázky na zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby.

## II.

### Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je:
- a) **Spolupráce při zpracování a administraci Žádosti o dotaci na financování Projektu. Projekt je členěn do čtyř samostatných, avšak navzájem provázaných částí (část 1. - Říčany, část 2. - Říčany, Světice, část 3. - Všestary, část 4. – Mnichovice)**
- b) **Realizace zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce, jejímž předmětem bude realizace cyklostezky**
- c) **Realizace zadávacího nebo výběrového řízení na veřejnou zakázku na výkon technického dozoru investora a zajištění BOZP při realizaci cyklostezky**
- d) **Realizace dalších souvisejících zadávacích nebo výběrových řízení v rámci Projektu**
2. Zadávací řízení na veřejné zakázky dle předchozího odstavce budou realizována v souladu se ZZVZ v závislosti na předpokládané hodnotě příslušné veřejné zakázky, a dle ustanovení této smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly, že činnosti uvedené v odstavci 1 tohoto článku mohou být realizovány postupně po dílčích etapách v závislosti na míře připravenosti jednotlivých úseků Projektu a na vyhlášení dotačních výzev, a to vždy s ohledem na efektivitu realizačního procesu. Konečné rozhodnutí o případné etapizaci náleží hlavnímu zadavateli. Nebude-li dotčena smluvní strana se způsobem etapizace souhlasit a nedohodne-li s hlavním zadavatelem jiný způsob řešení, je oprávněna od této smlouvy odstoupit.

## III.

### Zajištění Projektu

1. Město Říčany se zavazuje
- a) zpracovat žádosti o dotaci pro všechny čtyři části Projektu v součinnosti s ostatními zúčastněnými zadavateli a zajistit její podání k příslušné výzvě v rámci vhodného dotačního programu, zajišťovat administraci podané žádosti; příjemcem dotace je ve vztahu k částem 1 a 2 město Říčany, ve vztahu k části 3 obec Všestary, ve vztahu k části 4 město Mnichovice.

- b) realizovat zadávací a výběrová řízení na veřejné zakázky podle článku II. odst. 1 písm. b), c), d)
  - c) účastnit se správních řízení podle stavebního zákona týkajících se územního plánování a stavebního řádu (např. povolení staveb), které jsou předmětem projektu
  - d) řídit Projekt
  - e) komunikovat s ostatními zúčastněnými zadavateli v oblasti dodávání informací, organizování schůzek, vyhodnocování výstupů, projednávání změn a povinností, písemném upozornění ostatních zúčastněných dodavatelů o změnách dokumentace IROP nebo právního aktu o poskytnutí dotace pro každou jednotlivou část
  - f) ve spolupráci se zúčastněnými zadavateli provádět publicitu Projektu v souladu s pravidly IROP
  - g) uchovávat veškerou dokumentaci týkající se Projektu podle podmínek stanovených právním aktem o poskytnutí dotace; touto činností zaváže zadavatel také své dodavatele v rámci Projektu.
  - h) v součinnosti se zúčastněnými zadavateli zpracovávat zprávy o realizaci a předkládání žádostí o platby.
  - i) dodržovat pravidla vyplývající z dokumentace IROP, informování zúčastněných zadavatelů o rozsahu dokumentace
  - j) spolupracovat s partnery na naplňování indikátorů Projektu
2. Příjemce dotace má právo provádět kontroly všech dokladů a výstupů Projektu, poskytovat součinnost oprávněným osobám určeným v programové dokumentaci IROP a poskytovat informace o prováděných kontrolách zúčastněným zadavatelům.
3. Zúčastnění zadavatelé se zavazují poskytnout městu Říčany potřebnou součinnost při realizaci činností dle odstavce 1 tohoto článku smlouvy k dosažení účelu vymezeného v článku I. této smlouvy.
4. Zúčastnění zadavatelé se zavazují k zajištění těchto činností a z nich vyplývajících povinností:
- a. řádné uchování veškeré dokumentace týkající se Projektu ve stejném rozsahu, jakým hlavní zadavatel vykonává tuto činnost podle podmínek stanovených právním aktem o poskytnutí dotace, minimálně v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie, a dále po dobu 10 let od roku následujícím po ukončení realizace Projektu; touto činností zúčastnění zadavatelů projektu zaváží i své dodavatele v rámci Projektu,
  - b. nakládání s veškerým majetkem pořízeným z poskytnuté dotace na Projekt s péčí řádného hospodáře, zejména jeho zabezpečení proti poškození, ztrátě nebo odcizení, jeho nezatěžování věcnými právy a jeho prodej nebo jiné zcizení, a to nejméně po dobu povinné udržitelnosti Projektu,
  - c. realizace propagace a publicity Projektu v souladu s pokyny hlavního zadavatele a dokumentací IROP,
  - d. poskytování součinnosti při zpracování a předkládání žádostí o platby
  - e. umožnění provedení kontrol všech dokladů a výstupů Projektu, které realizuje hlavní zadavatel projektu v rámci Projektu, poskytování součinnosti oprávněným osobám, jež jsou určeny v programové dokumentaci IROP, a poskytování informací o prováděných kontrolách Příjemci,
  - f. další nezbytná součinnost požadovaná hlavním zadavatelem včetně poskytnutí nezbytných údajů pro podání Žádosti o dotaci na základě příslušné výzvy.

#### IV.

##### Další práva a povinnosti smluvních stran

4. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet činnost k dosažení účelu této smlouvy a nesou plnou odpovědnost za realizaci činností a plnění povinností dle této smlouvy.
5. Každá ze smluvních stran je povinna se zdržet jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této smlouvy. Dále je každá ze smluvních stran povinna se zdržet jakéhokoliv jednání, které by mohlo ohrozit zájmy jiné smluvní strany v souvislosti s dosažením účelu této smlouvy.
6. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro dosažení účelu této smlouvy včetně informací o finančním a realizačním řízení Projektu.
7. Pokud to budou vyžadovat podmínky IROP nebo jiné zvláštní okolnosti v průběhu realizace Projektu, jsou smluvní strany navzájem nebo smluvní strany jednotlivě s Centrem pro regionální rozvoj (CRR) nebo třetími stranami povinny uzavřít další potřebné smlouvy.
8. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním svých identifikačních údajů a činností, kterými se podílí na realizaci Projektu.
9. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.

#### V.

##### Financování Projektu

1. Financování realizace akce (stavební práce a TDI a BOZP) je obsahem **přílohy č. 1.této smlouvy**.

#### VI.

##### Jednání za zúčastněné zadavatele

1. K veškerému jednání a k činnostem souvisejícím se zadáním veřejných zakázek podle článku II. odst. 1, není-li dále v této smlouvě uvedeno jinak, je za zúčastněné zadavatele oprávněn **hlavní zadavatel: Město Říčany** se sídlem Masarykovo nám. 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702.
2. Hlavní zadavatel nese odpovědnost za činění jednotlivých úkonů v rámci zadávacích řízení dle ZZVZ .

#### VII.

##### Povinnosti smluvních stran, součinnost při zadávání veřejných zakázek

1. Město Říčany jako hlavní zadavatel je povinno:
  - a) zajistit přípravu a zpracování zadávací dokumentace včetně návrhu obchodních podmínek ve formě návrhu příslušné smlouvy
  - b) zahájit a vést zadávací řízení podle ZZVZ, tj. zejména:
  - c) přijímat nabídky dodavatelů
  - d) rozhodnout o výběru dodavatele
  - e) uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem
  - f) zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v ZZVZ
  - g) plnit uveřejňovací povinnosti související se zadávacím řízením
  - h) řešit námitky v rámci ZZVZ
  - i) kdykoliv na požádání předložit zúčastněnému zadavateli příslušnou dokumentaci vážící se k veřejné zakázce

- j) po splnění účelu této smlouvy předat zúčastněnému zadavateli kopie veškerých písemností vážících se k zadání zakázky.
- k) postupovat transparentně, nediskriminačně a dodržet zásadu přiměřenosti a rovného zacházení.
2. Zúčastnění zadavatelé jsou povinni zejména:
- a) poskytovat součinnost a informace v rámci celého procesu zadání veřejných zakázek
- b) po výběru nejvhodnější nabídky uzavřít smlouvu s vybraným dodavatelem.
3. Zpracovaný návrh zadávací dokumentace předá hlavní zadavatel zúčastněným zadavatelům a současně je informuje o termínu společného projednání této zadávací dokumentace. Pro společné projednání zadávací dokumentace smluvními stranami se uplatní postup podle čl. X. odst. 2 této smlouvy.
4. Na základě společného projednání zadávací dokumentace podle bodu 3 tohoto článku mohou smluvní strany uplatnit k zadávací dokumentaci připomínky a návrhy (s uvedením, zda se jedná o připomínku zásadní, jinak za zásadní nebude považována), a to ústně při tomto projednání nebo písemně elektronickou poštou v termínu nejpozději do 5 dnů od projednání zadávací dokumentace. Neuplatní-li v tomto termínu některá ze smluvních stran připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci, má se zato, že tato smluvní strana žádné připomínky či návrhy k zadávací dokumentaci nemá.
5. Případné připomínky či návrhy smluvních stran k zadávací dokumentaci je hlavní zadavatel povinen vypořádat nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty pro podání připomínek a návrhů podle bodu 4. tohoto článku a bezodkladně poté o způsobu vypořádání připomínky či námítky druhou smluvní stranu informovat. Nebude-li smluvní strana se způsobem vypořádání své připomínky či námítky souhlasit a nedohodne-li s hlavním zadavatelem jiný způsob jejího vypořádání, přičemž tuto svou připomínku či námítku označila za zásadní, je oprávněna od této smlouvy odstoupit.
6. Bez zbytečného odkladu po faktickém vypořádání všech obdržených připomínek a návrhů smluvních stran k zadávací dokumentaci předloží hlavní zadavatel pro informaci ostatním smluvním stranám kopii konečné verze zadávací dokumentace.

## VIII.

### Hodnocení nabídek

1. Za účelem otevírání, posouzení a hodnocení nabídek v rámci zadávacího, případně výběrového, řízení je každý zúčastněný zadavatel oprávněn nominovat jednoho člena hodnotící komise a jednoho náhradníka. Město Říčany nominuje zbývající členy a náhradníky. Komise bude usnášeníschopná za přítomnosti minimálně čtyř jejích členů nebo náhradníků.

## IX.

### Výběr dodavatele a uzavření smlouvy

1. Na základě vyhodnocení nabídek hodnotící komisí hlavní zadavatel rozhodne o výběru dodavatele, a to v souladu se ZZVZ. Současně hlavní zadavatel informuje o výběru dodavatele zúčastněné zadavatele, a to elektronicky nejpozději následující pracovní den po provedení výběru.
2. Po uplynutí lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí o výběru dodavatele jednotlivé smluvní strany s vybraným dodavatelem uzavřou bez zbytečného odkladu smlouvu v souladu se zadávací dokumentací. Formální postup uzavření smlouvy bude probíhat na základě výzvy hlavního zadavatele v součinnosti smluvních stran.

## X.

### Způsob komunikace, místo jednání

1. Při komunikaci mezi smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace, tj. ve formě e-mailu.
2. V případě potřeby osobního jednání s účastníky této smlouvy bude jednáno v sídle hlavního zadavatele, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, z jednání bude pořízen zápis, podepsaný všemi zúčastněnými.

## XI.

### Výstupy projektu

1. Každá ze smluvních stran se stane vlastníkem stavby cyklostezky v rozsahu té části, která se nachází v jeho katastrálních územích. V případě Městské části Praha - Kolovraty se jedná o svěřeni správy majetku hlavního města Prahy ve smyslu § 34 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
2. Správa a údržba cyklostezky bude řešena pokud možno jednotným postupem na základě dohody smluvních stran.

## XII.

### Účinnost a trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do skončení doby udržitelnosti Projektu dle pravidel výzvy a programových dokumentů IROP.
2. Smlouva může být předčasně ukončena dohodou smluvních stran; odstoupit od smlouvy je možné v případech stanovených touto smlouvou.
3. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na závazky vyplývající z případné již uzavřené smlouvy s dodavatelem vybraným na základě zadávacího/výběrového řízení realizovaného dle této smlouvy. To platí i pro závazek smluvní strany uhradit hlavnímu zadavateli příslušnou část nákladů Projektu.
4. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na případnou odpovědnost hlavního zadavatele za jednotlivé úkony v rámci zadávacích řízení a při administraci žádosti o dotaci.
5. Změny práv a povinností založených touto smlouvou jsou možné pouze formou písemného dodatku odsouhlaseného všemi smluvními stranami.
6. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu porozuměly a s ním souhlasí a na důkaz svojí svobodné, pravé a vážné vůle připojují svoje podpisy.

## XIII.

### Společná a závěrečná ustanovení

1. Veškerá práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ZZVZ.
2. V případě vzniku sporů, budou tyto řešeny přednostně vzájemnou dohodou smluvních stran.
3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemného dodatku. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců smluvních stran a předchozí schválení v jejich příslušných orgánech.
4. Tato smlouva je vyhotovena v 8 vyhotoveních, z nichž město Říčany obdrží tři a ostatní smluvní strany po jednom vyhotovení.
5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

6. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Říčany svým usnesením č. 17-09-005 ze dne 11. 10. 2017
7. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo městské části Praha - Kolovraty usnesením č. 29/2017 ze dne 18. 10. 2017
8. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Světlice usnesením č. 17-04-08 ze dne 25. 9. 2017
9. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Všestary usnesením č. Z 35/4 ze dne 21. 9. 2017
10. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo obce Strančice usnesením č. Z-17-04-013 ze dne 18. 9. 2017
11. Uzavření této smlouvy schválilo zastupitelstvo města Mnichovice usnesením č. 17-07-028 ze dne 27. 9. 2017

Příloha č. 1: Financování realizace cyklostezky

Příloha č. 2: Příjemci dotace a partneři Projektu

V Říčanech dne

17.10.2017



Mgr. Vladimír Kořen, starosta města Říčany


V Říčanech dne

20. 10. 2017

Mgr. Antonín Klecanda, starosta MČ Praha – Kolovraty

V Říčanech dne

16. 10. 2017

Ing. Tomáš Broukal, starosta obce Světlice



V Říčanech dne

19.10.2017

Mgr. Jaromír Jech, starosta obce Všestary


V Říčanech dne

18.10.2017

Jiří Šindelář, starosta obce Strančice



V Říčanech dne

17. 10. 2017

Mgr. Petra Pecková, starostka města Mnichovice


## Příloha č. 1 – Financování stavby cyklostezky

Stavba cyklostezky se bude velmi pravděpodobně realizovat pouze v případě získání dotace.

Příjemce dotace bude na základě faktur vystavených zhotovitelem stavby zajišťovat předfinancování akce. Partner, tj. obec na jejímž katastrálním území vznikne příslušná část cyklostezky, bude ve vztahu k této části cyklostezky následně hradit rozdíl mezi skutečnou fakturovanou cenou a přijatou dotací.

Předběžný odhad nákladů na stavební práce – skutečné ceny vzejdou ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku:

Náklady na úsek na území Hlavního města Prahy, Městské části Praha – Kolovraty nejsou uznatelnými náklady předpokládané dotace z IROP ITI. Tento úsek je však součástí Projektu a je nedílnou součástí cyklostezky. Financování tohoto úseku je v plné výši zajišťováno Městskou částí Praha – Kolovraty.

Výše uvedená pravidla se obdobně uplatní i ve vztahu k financování nákladů na TDI a BOZP při realizaci cyklostezky.



Označení etapy	Katastrální území	výměny prací															Inv.náklady (ceníkové ceny, včetně DPH)	
		nové úseky (m) vč. lávek	oprava (m)	mlat (m)	asfalt (m)	bet. dlažba (m)	beton (m)	lávky (ks)	zdi (m3)	úpravy koryta (m)	osvětlení (m)	odpočívky (ks)	přístřešky na kola (ks)	v těchto celkem uzamykatelné stojany (ks)	uzam. boxy (ks)	hrubý odhad nákladů za jednotlivé etapy	% spoluúčasti v případě získání dotace (předpoklad, minimum)	Vlastní zdroje= spoluúčast (předpokladz plných cen)
I.a	Kolovraty*	475			468			0			468		1	12		3,7	100%	3,7
I.b	Říčany	226			226		0			226						2,3	10%	0,2
II.a	Říčany	1 167			1 131		0		30	1 131	1	1	24		9,9	10%	1,0	
II.b	Říčany	1 643	144	375	442		3	45	40	850		3	36		16,8	10%	1,7	
<b>celkem 1. část pro žádost o dotace</b>		<b>3 511</b>	<b>144</b>	<b>375</b>	<b>2 267</b>	<b>0</b>	<b>66</b>	<b>3</b>	<b>45</b>	<b>70</b>	<b>2 675</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>32,7</b>		
II.c	Říčany	2 016	342		1 230		2	10		1 595		4	48		14,6	10%	1,5	
II.d	Říčany	726	8		718		0			718		2	24		6,0	10%	0,6	
III.	Světlá	1 263	35		301		1			393	1			20	5,6	10%	0,6	
<b>celkem 2. část pro žádost o dotace</b>		<b>4 005</b>	<b>385</b>	<b>0</b>	<b>2 249</b>	<b>28</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>2 706</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>72</b>	<b>20</b>	<b>26,2</b>			
IV.a.1	Strančice	579			565		0			565					5,3	10%	0,5	
IV.a.2	Všestary	2 206	503		1 261		0	12		90	1	2	50		11,2	10%	1,1	
<b>celkem 3. část pro žádost o dotace</b>		<b>2 785</b>	<b>503</b>	<b>0</b>	<b>1 826</b>	<b>52</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>655</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>16,5</b>			
IV.b.1	Všestary	1 423			1 423		0			0	1		14		8,5	10%	0,8	
IV.b.2	Mnichovice	367			340		1			0					3,6	10%	0,4	
V.	Mnichovice	2 217	80		883		2	300	150	1 217		3	36	30	17,5	10%	1,7	
<b>celkem 4. část pro žádost o dotace</b>		<b>4 007</b>	<b>80</b>	<b>0</b>	<b>2 646</b>	<b>237</b>	<b>3</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>1 217</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>29,6</b>			
<b>celkem cyklostezka</b>		<b>14 308</b>	<b>1 112</b>	<b>375</b>	<b>8 988</b>	<b>317</b>	<b>112</b>	<b>9</b>	<b>367</b>	<b>220</b>	<b>7 253</b>	<b>4</b>	<b>16</b>	<b>244</b>	<b>50</b>	<b>105,0</b>		<b>13,8</b>

Příloha č. 2 – Příjemci dotace a partneři Projektu

část	příjemce dotace	partneři
1. Říčany	Město Říčany	Obec Světice
		Obec Strančice
		Obec Všestary
		Město Mnichovice
		Městská část Praha - Kolovraty
2. Říčany, Světice	Město Říčany	Obec Světice
		Obec Strančice
		Obec Všestary
		Město Mnichovice
		Městská část Praha - Kolovraty
3. Všestary	Obec Všestary	Obec Světice
		Obec Strančice
		Město Říčany
		Město Mnichovice
		Městská část Praha - Kolovraty
4. Mnichovice	Město Mnichovice	Obec Světice
		Obec Strančice
		Město Říčany
		Obec Všestary
		Městská část Praha - Kolovraty

