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SMLOUVA    O    DÍLO 
uzavřená ve smyslu § 536 a násl. Obchodního zákoníku mezi těmito smluvními 

stranami: 

 

1. Objednatelem:  

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb 

Šternberk 74, 273 05 Ledce 

Zastoupený: Mgr. Františkem Váňou, ředitelem PO 

IČ 71234438 

a 

2. Zhotovitelem:  

HORA COMPANY s. r. o., ul. Sportovců 1532, 272 04 Kladno 

Firma zapsaná v OR Městského osudu v Praze v odd. C vl. 49813, 

IČ 25102397, DIČ CZ25102397 

Telefon: 312240673 

e-mail: hora-kladno@volny.cz 

ve věcech smluvních oprávněni k jednání: Miloš Hora a Danuše Šiškanincová, 

jednatelé 
     

I. 

Předmět smlouvy. 

1) Zhotovitel provede pro objednatele realizaci díla v rozsahu: „Výmalba objektu Ouvalova 567, 

Slaný“ dle specifikace prací v nabídkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy,  k jehož 

provedení se za podmínek stanovených touto smlouvou zavazuje. 

2) Stavbou se pro účely smlouvy rozumí dodávky a práce dle požadavku objednatele,v rozsahu 

nabídkového rozpočtu.  

3) Místem plnění je Vila Praga, na adrese Ouvalova 567, 274 01 Slaný. 

4) Kromě vlastního provádění prací,  dle odst. 1/ tohoto článku tvoří dílo i všechny výrobky a 

materiál z nichž se dílo skládá, a kterých bude použito pro stavbu. 

5) Objednatel  je povinen umožnit zhotoviteli přístup  na staveniště za účelem provedení prací 

uvedených v bodě 1) tohoto článku. 

6) Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení objednateli 

dohodnutou cenu. Objednatel prohlašuje, že má na předmět smlouvy a případné vícepráce dle čl. 

III/2 zabezpečeny finanční prostředky. 

 

II. 

Doba plnění. 

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu do 31. 12. 2018.   

2) Dojde-li k situaci, kdy pro nepřízeň vlivů „vyšší moci“ nebude možno dodavatelem dílo provádět, 

či pokračovat v práci, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu, kdy zhotovitel nemohl z těchto 

důvodů práci vykonávat.  V případě, že by z výše uvedených důvodů došlo ke škodám, které by 

bylo nutno odstranit před řádným pokračováním v pracích, prodlužuje se termín dokončení díla i 

o dobu nezbytně nutnou k odstranění těchto škod.  

3) Dojde-li k situaci, že objednatel bude požadovat změny, doplňky nebo vícepráce nad rámec 

původně sjednaného objemu prací, bude termín dokončení díla, v případě že to bude nutné, 

posunut o dobu nezbytnou pro jejich provedení. Pro účely prodloužení termínu prací se za 

vícepráce považují jakékoli práce nad rámec této smlouvy, konané v místě daném touto smlouvou, 

i když bude na tyto případné práce sjednána mezi smluvními stranami smlouva nová, či budou 

konány na základě objednávky.  

4) Zjistí-li zhotovitel nevhodnou povahu podkladů či pokynů předaných mu objednatelem nebo 

zjistí-li jiné překážky, které brání provádění díla dohodnutým způsobem za sjednanou cenu, či v 
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dohodnutém termínu je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit písemnou formou  

objednateli.  

5) Zhotovitel má právo přerušit práce na dobu: 

a) než objednatel dodá opravené podklady, vydá nové pokyny nebo odstraní překážky, které 

znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem (čl. II/4). 

b) kdy objednatel nedodrží platební podmínky dle čl. III/3. 

c) v případech opožděného dodání upřesňujících informací nutných pro pokračování díla  (např. 

upřesnění detailů díla,  zařizovacích předmětů apod.) na straně objednatele. Zhotovitel má právo 

na úhradu prokazatelných nákladů vzniklých mu z titulu přerušení prací dle čl. II/5. 

6) Prodlení a přerušení prací s vyznačeným důvodem budou zaznamenány do stavebního deníku. O 

tuto dobu se pak prodlouží termín plnění dle čl. II/1.  

7) V případě výskytu překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a brání zhotoviteli 

v plnění této smlouvy a u níž nelze předpokládat, že by ji nebo její následky zhotovitel překonal 

nebo odvrátil, nebo že by v době uzavření smlouvy tuto překážku zhotovitel předvídal, má 

zhotovitel právo od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z těchto důvodů 

nebude zhotovitel odpovídat objednateli za škodu vzniklou mu tímto odstoupením. Mezi tyto 

překážky patří např. živelné pohromy, úřední opatření či rozhodnutí apod. V případě výskytu 

překážky specifikované výše, u níž však lze předpokládat, že nebude zhotoviteli bránit trvale ve 

splnění smlouvy, se termín dokončení díla posune v souladu s dobou vzniku a  odpadnutí této 

překážky. Zhotovitel nebude po tuto dobu v prodlení. 

 

III. 

Cenové ujednání. 

 

1) Cena díla je stanovena dohodou dle předložené a odsouhlasené cenové nabídky.   

      Objednatel prohlašuje, že práce budou prováděny na objektu, který je považován pro účel daně      

       z přidané hodnoty podle § 48 odst. 5e).  

 

Dohodnutá smluvní cena díla činí bez  DPH:       82 621,50 Kč 

K ceně je účtována 15% DPH podle zák. 588/92 Sb., která činí:    12 393,20 Kč 

Celkem včetně DPH       95 014,73 Kč   

 

2)  Dohodnutá cena bude zvýšena o cenu za případné vícepráce, popř. snížena o odečet tzv. 

méněprací.    

a) Vícepráce nastanou v případě, že objednatel bude požadovat drobné úpravy,  změny, doplňky 

nebo další práce oproti původně sjednanému objemu prací danému projektovou dokumentací a 

položkovým rozpočtem stavby. Za vícepráci bude též považováno, když si objednatel vybere 

dražší materiál než je uveden v projektové dokumentaci, či v cenové nabídce zhotovitele. 

b) Méněpráce nastanou v případě, že objednatel upustí od některé práce v rámci dodávky dle 

projektové dokumentace, či cenové nabídky zhotovitele. 

c) Pokud nebude dohodnuto jinak  budou zhotovitelem vícepráce a odečet méněprací  doúčtovány 

samostatně, v cenách dle položkového rozpočtu k dané stavbě. 

3) Způsob placení: 

a) Práce budou fakturovány dle provedených prací. 

b) Splatnost je 30 dní.  

4) Zhotovitel bude na platby vystavovat daňové doklady se všemi náležitostmi dle platných právních 

předpisů. 
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IV. 

Podmínky provedení díla - základní vztahy zhotovitele a objednatele. 

 

1) Před zahájením prací objednatel zabezpečí projektovou dokumentaci, nebo jiné podklady, podle 

nichž je možné dílo dodat, všechna správní povolení a potřebná správní rozhodnutí  pokud jich 

bude pro provádění stavby potřeba. 

2) Objednatel se zavazuje předat k zahájení prací staveniště, přičemž objednatel zabezpečí 

zhotoviteli nerušené provádění prací.  

3) Objednatel se zavazuje průběžně spolupracovat se zhotovitelem při řešení případných problémů . 

4) Zhotovitel je povinen na své náklady průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 

prováděním prací a zachovávat staveniště v pořádku.  

5) Práce bude zhotovitel provádět v souladu s platnými právními předpisy. 

6) O odevzdání a převzetí díla bude mezi oběma smluvními stranami sepsán protokol, ve kterém 

budou vyznačeny případné vady a nedodělky díla a termín jejich odstranění. Vady a nedodělky 

díla, které nemají vliv na užívání díla nejsou překážkou pro převzetí prací. 

7) Zhotovitel předá nejpozději ke dni předání a převzetí stavby objednateli všechny doklady 

potřebné k užívání stavby, pokud toho bude třeba, např. revizní zprávy,  provozní zkoušky, 

provede zaučení personálu s provozem zařízení    

8) Zhotovitel bude vést ve smyslu Stavebního zákona a předpisů souvisejících ode dne převzetí 

staveniště stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění 

smlouvy, zejména o postupu prací, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové 

dokumentace apod. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat do 48 

hodin své stanovisko. V případě, že tak neučiní má se zato, že s obsahem souhlasí.  

9) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele (např. zápisem do stavebního deníku) k převzetí všech 

konstrukcí a zařízení, které budou další činností trvale zakryty. Objednatel provede kontrolu na 

vyzvání zhotovitele nejpozději do 24 hodin. V případě, že tak neučiní má se zato, že s 

provedenými pracemi souhlasí. V případě, že by objednatel lhůtu promeškal a chtěl dodatečné 

odkrytí již zakrytých konstrukcí je zhotovitel povinen mu vyhovět. Náklady na práce s odkrytím 

spojené však budou k tíži objednatele a  budou považovány za vícepráce dle odst. III/2a). 

 

V. 

Odpovědnost za vady. 

 

1) V odpovědnosti za vady platí ustanovení  občanského zákoníku.  

2) Zhotovitel přejímá záruku za jím provedené stavební práce po dobu  24 měsíců  ode dne předání 

díla objednateli.  Po dobu záruky ručí zhotovitel za odstranění zjištěných vad. Na ostatní části díla 

poskytuje záruku dle garance dodavatelů jednotlivých komponentů. 

3) Záruka se nevztahuje na škody způsobené jednáním objednatele či třetích osob, nebo živelnými 

událostmi..  

4) V případě výskytu záručních vad díla na stavebních pracích v záruční době má objednatel právo 

požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma.  

5) Zjištěné vady je objednatel povinen bez zbytečného odkladu oznámit písemnou formou 

zhotoviteli. Zhotovitel pak je povinen v případě, že bude vada uznána jako záruční ji bez 

zbytečného odkladu odstranit.  

6) Záruka se nevztahuje na vady na díle způsobené užíváním díla (např. u maleb a nátěrů různé otěry 

použitých materiálů, či jejich poškození povětrnostními vlivy apod.) pokud není z povahy vady 

zřejmé, že tato vada vznikla špatným či nedokonalým provedením prací. 

 

VI. 

Odstoupení od smlouvy. 

 

1) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit před  dokončením díla, nejsou-li zhotovitelem 

prokazatelně řádně plněny povinnosti vyplývající z této smlouvy.  V tom případě uhradí 
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objednatel zhotoviteli doposud vynaložené náklady. Jejich výše bude zhotovitelem řádně 

doložena. 

2) V případě, že objednatel  odstoupí od smlouvy  před dokončením díla pro jiné důvody než 

uvedené v odstavci 1. tohoto článku, nebo důvody uvedené v odstavci 1. řádně nedoloží a 

neprokáže, je povinen uhradit zhotoviteli i náhradu škody, která zhotoviteli tímto jednáním 

objednatele vznikla. 

3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit před dokončením díla v případě, že objednatel 

zanedbává své povinnosti neposkytuje součinnost nutnou k provádění díla a neumožňuje 

zhotoviteli řádně provádět práce, nebo je v prodlení s placením dle článku III. bod 3. více než 30 

dní. V tom případě je objednatel povinen uhradit zhotoviteli  doposud vynaložené náklady a 

náhradu škody obojí v řádně písemně  prokázané výši. Dále je zhotovitel oprávněn od smlouvy 

odstoupit z důvodů uvedených v čl. II/7. 

4) Odstoupení od  smlouvy musí být provedeno písemnou formou.  V případě, že druhá strana s 

odstoupením od smlouvy nesouhlasí, musí tuto skutečnost písemně oznámit straně první bez 

zbytečného odkladu. V případě, že se strany nedohodnou, mohou se svého práva domáhat soudní 

cestou.   

VIII. 

Závěrečná ustanovení. 

 

1) Pro vztahy touto smlouvou neupravené platí český právní řád, zejména obchodní zákoník. 

2) Smlouvu lze měnit a doplňovat písemnými dodatky, které podepíší obě smluvní strany, nebo 

podle povahy věci dohodou obou smluvních stran. 

3) Smlouva byla vypracována ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě, zhotovitel 

jedno. 

4) Smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v 

tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. 

5) Jakékoli dodatečné úpravy  této smlouvy mimo tištěný text musí být odsouhlaseny a podepsány 

samostatně oběma smluvními stranami, jinak jsou neplatné. 

6) Smlouva obsahuje čtyři číslované strany. 

7) Smlouva je účinná dnem podpisu. 

 

 

Ve Slaném dne      V Kladně dne  

 

 

 

               

-----------------------------------                                 --------------------------------------- 

Objednatel:       Zhotovitel:  

Bellevue, poskytovatel sociálních služeb                  HORA COMPANY s.r.o.     

Mgr. František Váňa, ředitel PO  Danuše Šiškanincová, jednatel 


