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S M L O U V A  O  D Í L O  

D O D Á V K A  A  I N S T A L A C E  K L I M A T I Z A C Í  D O  B U D O V Y  B 

__________________________________________________________________________ 

 

Z H O T O V I T E L  

Jméno MORYS s. r. o. 

Sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava 
IČO 42864771 DIČ CZ42864771 
zapsaná u Krajského soudu v  Ostravě oddíl C vložka 1504 

zastoupen  
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel 
na základě Plné moci ze dne 27.11.2017 

 

A  

 

O B J E D N A T E L  

Jméno Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 

Sídlem Bělidla 986/4a, 603  00 Brno 
IČO 86652079 DIČ CZ86652079 
zapsaná v  Rejstříku veřejných výzkumných institucí 
zastoupen  prof. RNDr. Ing. Michalem V. Markem, DrSc., dr. h. c., ředitelem 

uzavírají podle § 2586 občanského zákoníku smlouvu následujícího znění: 

 

I .  P Ř E D M Ě T  S M L O U V Y   

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel 
se zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu. 

2. Dokumentace pro provádění stavby „Chlazení kancelářských/obytných prostor objektu “B““ 
zhotovena v dubnu 2018 projekční kanceláří Technika budov, s.r.o., IČO: 60711825, sídlem 
Brno, Křenová 42 (dále jen projektová dokumentace). 

3. Dílem jsou stavební a montážní práce spočívající v doplnění klimatizací do stávajících 
kancelářských/obytných místností budovy B objednatele a provedení souvisejících prací a 
dodávek popsaných v projektové dokumentaci (dále jen práce). 

4. Stavbou je doplnění klimatizací do mnoha místností, přičemž práce budou realizovány za 
souběžného provozu objednatele v místě stavby. Zhotovitel je srozuměn s obtížemi z toho 
plynoucími a je si vědom povinnosti zajišťování ochrany stávajících konstrukcí proti 
poškození provozem stavby, přičemž se jedná zejména o riziko poškození podlah, rohů, 
výplní otvorů, střešní krytiny apod. Zhotovitel je srozuměn s tím, že případné náklady z toho 
plynoucí jsou již zahrnuty v soupisu prací a po uzavření této smlouvy nemá nárok na 
uplatňování víceprací plynoucích z uvedených specifik stavby. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést vyklizení každé místnosti, kde budou probíhat práce případně 
provést zakrytí nábytku takový způsobem, aby nedošlo k jeho poškození, a po skončení 
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prací v dané místnosti se rovněž zhotovitel zavazuje provést kompletní úklid dané místnosti 
a uvést ji do původního stavu včetně rozmístění nábytku dle fotografií pořízených při předání 
staveniště. Teprve poté, co provede kompletní úklid dané místnosti, který schválí objednatel, 
je zhotovitel oprávněn započít s pracemi v další místnosti dle harmonogramu. 

6. Zhotovitel je oprávněn provádět stavební práce vždy pouze ve 4 místnostech + na střeše 
současně, a to dle předem stanoveného harmonogramu, který odevzdá objednateli do 2 dnů 
po podpisu smlouvy. 

7. Plánované práce nemění zastavěnou plochu, vzhled objektu (vyjma střechy) ani neovlivňují 
hranice pozemků. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že má veškeré podklady potřebné pro provedení stavby. 

9. Objednatel poskytnul zhotoviteli projektovou dokumentaci jako součást zadávacích 
podmínek při zadávání příslušné veřejné zakázky. Objednatel poskytuje zhotoviteli 
bezúplatně nevýhradní licenci k projektové dokumentaci; zhotovitel je oprávněn projektovou 
dokumentaci užít pouze způsobem a v rozsahu nezbytně nutném k naplnění účelu této 
smlouvy. 

10. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo není provedeno pouhým úspěšným 
provedením plánovaných zkoušek. 

 

II. L H Ů T Y  A  M Í S T O  P L N Ě N Í   

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: 

Předání a převzetí prostoru staveniště do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy 

Předání stavby 28. 2. 2019 

Předání staveniště po zhotovení stavby do 10 dnů od předání stavby 

2. Dřívější plnění je možné. 

3. Doby a lhůty podle odst. 1 tohoto článku mohou být prodlouženy formou dodatku k této 
smlouvě v případě vzniku nepředvídatelných a neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou 
okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a vědět nemohl.  

4. Předání a převzetí prostoru staveniště 

4.1. Předání prostoru staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného 
stavu v prostoru staveniště. 

4.2. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí prostoru staveniště písemně, alespoň 2 
pracovní dny předem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4.3. O předání a převzetí prostoru staveniště je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude 
datován a podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti 
zhotovitele vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

4.4. Při předání prostoru staveniště je zhotovitel povinen předat objednateli zde uvedené 
materiály, jinak předání prostoru staveniště nemůže být dokončeno:  

a) Technologický postup prací. 

b) Plán jakosti vč. kontrolního a zkušebního plánu s vyznačením veškerých nutných 
zkoušek. 

c) Harmonogram prací finanční a věcný, který bude zohledňovat to, že zhotovitel je 
oprávněn provádět práce současně pouze ve 4 místnostech + na střeše. 

d) Fotografie zachycující rozmístění nábytku v jednotlivých místnostech. 
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4.5. Předané materiály budou provedeny dle příslušných právních předpisů.  

4.6. Objednatel může vznést námitky proti předaným materiálům do 10 dnů po té, co materiály 
obdrží; zhotovitel v takovém případě do 10 dnů ode dne, kdy námitky obdrží, předá 
objednateli materiály upravené dle námitek; to platí obdobně i v případě, navrhne-li zhotovitel 
v průběhu provádění díla změnu předaných materiálů. 

5. Zahájení stavebních prací 

5.1. Zhotovitel může kdykoliv po předání a převzetí prostoru staveniště zahájit stavební práce.  

5.2. O době zahájení stavebních prací, zhotovitel sepíše protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran; tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6. Předání stavby 

6.1. Předání stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu stavby. 

6.2. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí dokončené stavby písemně, alespoň 5 pracovních 
dní předem.  

6.3. Alespoň 10 pracovních dní předem předá zhotovitel objednateli veškeré pro předání stavby 
potřebné podklady s výjimkou těch podkladů, u kterých zhotovitel prokáže, že je nebylo 
možné nejpozději 10 pracovních dní před dokončením stavby obstarat. Podklady, které 
nebylo možné obstarat před dokončením stavby, předá zhotovitel objednateli bezodkladně 
po té, co je obstará. 

6.4. O předání a převzetí stavby je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele 
vést stavební deník v souladu s právními předpisy. 

6.5. Při předání stavby bude předaná  

a) Stavba bez vad nebo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s 
jinými nebrání užívání stavby, ani její užívání neomezují; 

b) Dokumentace stavby (zejména pak bankovní záruka) 

c) Veškerá další plnění dle této smlouvy, není-li v této smlouvě uvedeno jinak. 

7. Předání staveniště po zhotovení stavby 

7.1. Při předání staveniště po zhotovení stavby bude předán výhradně: 

a) Výsledek prací a dodávek vedoucí k odstranění vad. 

b) Vyčištěný prostor staveniště. 

7.2. Předání staveniště po zhotovení stavby nemůže být ukončeno, dokud nebude zjištěno, že je 
celé dílo provedeno úplně a bezvadně. 

7.3. Předání staveniště po zhotovení stavby probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění 
skutečného stavu díla a prostoru staveniště. 

7.4. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí staveniště po zhotovení stavby písemně, alespoň 5 
pracovních dní předem.  

7.5. O předání a převzetí staveniště po zhotovení stavby a případně výsledku prací a dodávek 
vedoucí k odstranění vad je zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a 
podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.  

8. Plnění nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 občanského 
zákoníku (vzájemné plnění). 

9. Místo plnění se nachází v obci Brno, katastrálním území Staré Brno, na pozemku parcelní 
č. 905/4. 
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III. C E N A  D Í L A   

1. Cena díla bez DPH je 2 995 261,57 Kč. 

2. Cena díla je určena podle rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a to na základě 
jednotkových cen, jako součet oceněných položek soupisu prací. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele na provedení díla (vyplněný položkový rozpočet je úplný) a cenové vlivy 
v průběhu plnění této smlouvy.  

3. K ceně bez DPH bude připočtena DPH v zákonné sazbě.  

4. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani 
(DPH). Přijaté plnění bude použito výlučně pro účely, které nejsou předmětem daně. 
Zhotovitel prohlašuje, že: 

4.1. Nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy 
(dále jen „daň“),  

4.2. Nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

4.3. Nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 

 

IV. P L A T E B N Í  P O D M Í N K Y  

1. Cena díla se hradí na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. 

2. Faktury se vystavují měsíčně. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den, ve kterém 
technický dozor potvrdí podpisem protokol o provedených pracích. 

3. Přílohou faktur budou protokoly o provedených pracích, které jsou:  

a) Dokladem o skutečně a řádně provedených pracích. 

b) V souladu se zadáním stavby, zápisy ve stavebních denících a s rozpočtem. 

c) Vystavovány k 25. dni v kalendářním měsíci. 

d) Ve kterých jsou po objektech členěny informace o čerpání finančních prostředků stavby:  

i. Od zahájení stavby do začátku sledovaného období. 

ii. V průběhu sledovaného období. 

iii. Od začátku stavby do konce sledovaného období. 

iv. Údaj o částce, která má být dle znění smlouvy čerpána. 

e) Datovány a podepsány stavbyvedoucím a technickým dozorem. 

f) Předány v tištěné podobě a elektronicky ve formátu *.xls, formy jsou řazeny dle 
závaznosti. 

4. Přílohou závěrečné faktury je protokol o předání stavby a protokol o předání staveniště po 
zhotovení stavby. 

5. Cena případných nových a dodatečných prací se fakturuje zvlášť. Cena položek, o nichž tak 
případně objednatel určí, se fakturuje zvlášť. Vedlejší náklady a ostatní náklady se fakturují 
zvlášť. 

6. Lhůta splatnosti všech faktur je 30 dnů ode dne vystavení faktury.  

7. Zhotovitel je povinen doručit faktury na adresu sídla objednatele, a to nejpozději do pěti 
pracovních dnů po dni, ke kterému je vystaven protokol o provedených pracích, nebo 
protokol o předání díla. 

8. Objednatel je do data splatnosti oprávněn vrátit fakturu vykazující vady. Zhotovitel je povinen 
předložit fakturu novou či opravenou, přičemž nová lhůta splatnosti činí 30 dnů. Zhotovitel je 
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povinen doručit na adresu sídla objednatele fakturu novou, a to nejpozději do 5 pracovních 
dnů po té, co obdržel vrácenou fakturu.  

9. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Zhotovitel nemůže po objednateli požadovat jiné platby nebo platby v jiných termínech. 

 

V. Z P Ů S O B  P R O V Á D Ě N Í  D Í L A  

1. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu s vynaložením odborné péče, přičemž šetří práva třetích 
osob a veřejné zdroje.  

2. Zhotovitel naplňuje tuto smlouvu prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a odborně 
způsobilých osob. 

3. Stavba bude provedena tak, aby byla způsobilá ke svému užívání a v souladu se zadáním 
stavby, jímž je v řazení dle závaznosti: 

a) Soupis prací včetně výkazu výměr. 

b) Dokumentace pro provádění stavby „Chlazení kancelářských/obytných prostor objektu 
“B““ 

A. Technická zpráva pro architektonicko-stavební řešení 

B. Technická zpráva pro vzduchotechniku a zdravotní instalace 

C. Technická zpráva pro zařízení silnoproudé elektrotechniky 

c) Písemné příkazy objednatele. 

d) Technické normy vztahující se k materiálům a činnostem prováděných na základě této 
smlouvy. 

e) Materiály předávané při předání prostoru staveniště dle čl. II. odst. 4. této smlouvy. 

3.1. V případě nesrovnalostí mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby platí, že: 

a) Kóty napsané na výkresu platí, i když se liší od velikostí odměřených na stejném výkresu. 

b) Výkresy podrobnějšího měřítka mají přednost před výkresy hrubšího měřítka, pořízenými 
ke stejnému datu. 

c) Textová určení (specifikace) mají přednost před výkresy. 

d) Úpravy povrchu v tabulkách a textových určeních (specifikacích) mají přednost před 
znázorněním na výkresech. 

4. Prostor staveniště 

4.1. Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Zhotovitel se seznámil se stavem prostoru 
staveniště a poměry na něm. Zhotovitel je oprávněn prostor staveniště užívat výhradně k 
naplnění účelu této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel se zavazuje provádět stavební práce vždy pouze ve 4 místnostech + střeše 
současně, a to v souladu s harmonogramem uvedeným v čl. II. odst. 4.4. 

4.3. Zhotovitel je v souladu s projektovou dokumentací povinen:  

a) Vytyčit veškeré inženýrské sítě v prostoru staveniště. 

b) Vytyčit obvod staveniště vždy pro dané kanceláře, v kterých právě probíhají stavební 
práce. 

c) Zajistit zařízení staveniště.  

d) Zabezpečit zařízení staveniště. 
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4.4. Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele v dostatečném předstihu, a není-li to možné, 
tak bezodkladně po té, co se o takové skutečnosti doví, o výskytu osob na staveništi, s 
výjimkou zaměstnanců objednatele a zhotovitele, projektanta, osob při výkonu veřejné 
správy, případně dalších osob, o kterých to objednatel určí. 

4.5. Zhotovitel v případě potřeby na svůj náklad zajistí zvláštní užívání komunikací nebo zábor 
veřejného prostranství v souladu s příslušnou legislativou a uhradí vyměřené poplatky, 
nájemné nebo pokuty. 

4.6. Zhotovitel se zavazuje udržovat v prostoru staveniště pořádek a čistotu. Zhotovitel je povinen 
dodržovat veškeré technické i právní předpisy zejména na úseku životního prostředí, 
nakládání s odpady, bezpečnosti práce, provozu pozemních komunikací, památkové péče 
apod. 

5. Kontrola plnění smlouvy 

5.1. Objednatel má právo kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. 

5.2. Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu s plánem kvality vč. kontrolního a zkušebního 
plánu. 

5.3. Zhotovitel informuje objednatele a další dotčené subjekty a subjekty o nichž tak objednatel 
určí o prováděných zkouškách, a to u plánovaných zkoušek alespoň 5 pracovních dnů 
předem, u zkoušek, jejichž potřeba vznikla v průběhu provádění stavby bezodkladně.  

5.4. Zhotovitel je povinen prokazatelně a dostatečně včas (zpravidla alespoň 5 pracovních dnů 
předem) vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou dalším postupem 
prací znepřístupněny či zakryty. Zhotovitel je povinen stejným způsobem vyzvat další 
dotčené osoby a osoby, o nichž tak objednatel určí. Poruší-li zhotovitel povinnost včas 
vyzvat objednatele či další dotčené subjekty k provedení kontroly, je zhotovitel povinen 
umožnit objednateli či dalším dotčeným subjektům kontrolu provést; náklady na takovou 
kontrolu nese zhotovitel. Ke kontrole zakrývaných prací zhotovitel doloží veškeré výsledky, 
(tedy i negativní) o provedených zkouškách prací, jakosti materiálů použitých pro zakrývané 
práce, certifikáty a atesty.  

5.5. K zakrytí prací může dojít, pokud objednatel provede zápis do stavebního deníku, jehož 
obsahem bude souhlas se zakrytím prací. 

5.6. K prověření plnění finančního a věcného plánu provádění díla bude objednatel svolávat 
kontrolní dny. Stavbyvedoucí musí být na kontrolním dnu přítomen. O výsledku kontrolního 
dne bude zhotovitelem sepsán záznam do stavebního deníku a případně i samostatný 
protokol, záznam podepíší všichni zúčastnění.  

6. Informační povinnost 

6.1. Zhotovitel bezodkladně informuje objednatele o veškerých významných skutečnostech 
souvisejících s prováděním díla. 

6.2. Zhotovitel upozorní objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl 
nebo měl nevhodnost těchto zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel se nemůže 
dovolávat nevhodné povahy projektové dokumentace a soupisu prací, které byly součástí 
zadávacích podmínek dané veřejné zakázky. 

7. Dokumentace stavby 

7.1. Zhotovitel se zavazuje pořizovat dokumentaci stavby. Dokumentaci stavby tvoří následující 
dokumenty: 

a) Stavební deník. 

b) Dokumentace skutečného provedení stavby 

c) Prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků u výrobků a materiálů, u kterých je to 
vyžadováno legislativou, a prohlášení o vlastnostech v ostatních případech. 
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d) Doklady o likvidaci odpadu. 

e) Fotodokumentace provádění stavby.  

7.2. Zhotovitel vytváří dokumenty tak, aby odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem a 
požadavkům, které jsou dány účelem pořizování dokumentace daného druhu. 

7.3. Zhotovitel předává průběžně kopie dokladů tvořících dokumentaci stavby. Zhotovitel je 
povinen nejpozději při předání stavby předat originály dokladů tvořících dokumentaci stavby. 

7.4. Dokumenty jsou v českém jazyce. 

7.5. Stavební deník je základní dokumentací průběhu provádění díla; zapisují se do něj veškeré 
skutečnosti a úkony týkající se této smlouvy. Zhotovitel má povinnost zajistit, aby byl 
stavební deník na staveništi přístupný každý pracovní den v době od 07.00 hodin do 16.00 
hodin.  

7.6. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána 3 x v tištěné podobě. Veškerá 
tištěná vyhotovení DSPS budou ověřena osobou autorizovanou pro obor technika prostředí 
staveb; takovou osobou může být zejména osoba vykonávající na stavbě autorský dozor. 
Dokumentace bude rovněž předána elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD, 
přičemž na každém z nosičů bude DSPS zapsána ve formátu *.pdf a zároveň i v obecně 
rozšířeném přepisovatelném formátu. 

8. Poddodavatelé 

8.1. Poddodavatel (subdodavatel) je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část díla 
nebo která má k provádění díla poskytnout určité věci či práva. Pomocí subdodavatele nelze 
provádět činnosti stavbyvedoucího. 

8.2. Subdodavatelé, pomocí kterých zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své nabídce: 

Jméno IČO 
Rozsah prací  

(popis a podíl v % nebo v Kč) 

xxx xxx xxx 

8.3. Uvedený seznam může být změněn, aniž by byl k této smlouvě uzavřen dodatek; změna 
seznamu je účinná udělením písemného souhlasu objednatele se změněným seznamem.  

8.4. Zhotovitel je oprávněn provádět části díla s pomocí jiných (nežli uvedených v odst. 8.2. 
tohoto článku) subdodavatelů pohybujících se na staveništi po té, co objednateli 
prokazatelně písemně oznámí identifikaci subdodavatele a práce, které má subdodavatel 
provést. 

8.5. Zhotovitel odpovídá za činnost subdodavatele tak, jako by ji prováděl sám. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví (BOZ) 

9.1. Zhotovitel je odpovědný za BOZ. Zhotovitel je zejména povinen dodržovat veškeré 
bezpečnostní předpisy a dbát na bezpečnost všech osob, které mají právo být na staveništi. 

9.2. Objednatelem bude určen koordinátor BOZP na staveništi. Zhotovitel poskytne 
koordinátorovi BOZP veškerou součinnost a bude se při zhotovování stavby řídit jeho 
pokyny. 

10. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. Zhotovitel je povinen veškerý nepoužitelný 
materiál zlikvidovat v souladu se zákonem o odpadech.  

11. Zhotovitel udělí objednateli souhlas s předčasným užíváním stavby a uzavře příslušnou 
dohodu v případě, že jej o to objednatel požádá. 

12. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebované vody 
a elektrické energie a spotřebovaná média uhradit. 
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VI. Z M Ě N A  Z A D Á N Í  S T A V B Y  

1. Zhotovitel bez zbytečného odkladu informuje objednatele o zjištění nutnosti změny zadání 
stavby.  

2. Je-li zjištěno, že některé z prací, které jsou součástí zadání stavby, není účelné provádět, 
sepíše se o tom záznam do stavebního deníku.  

3. V případě zjištění potřeby dodatečných prací, změn, či nových prací se postupuje v souladu 
pravidly a interními směrnicemi pro zadávání veřejných zakázek pro objednatele závaznými. 

4. Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, nabídku předloží. 
Součástí nabídky bude oceněný soupis prací, zpracovaný ve formátu *.xls.  

5. Cena dodatečných a nových prací bude určena následovně:  

5.1. Zhotovitel ocení jednotkové ceny výší odpovídající výši jednotkových cen uvedených v 
rozpočtu, který je přílohou této smlouvy. 

5.2. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsaným způsobem, zhotovitel ocení jednotkové ceny 
na základě rozpočtu následovně:  

Cena prací či dodávek  
1. Cena obdobných prací, není-li jich 

2. Cena příslušné části rozpočtu, není-li ho 
3. Cena stavby 

 

 
= 

 

 

Cena uvedená v sazebníku RTS  Cena uvedená v sazebníku RTS 

5.3. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, použijí se obdobně jiné ceníky a  

5.4. Nelze-li jednotkovou cenu určit výše popsanými způsoby, stanoví se cena přiměřená s 
přihlédnutím k ceně obvyklé. 

5.5. Zhotovitel může předložit i nabídku s cenou pro objednatele výhodnější. 

6. K dodatečným a novým pracím bude uzavřen dodatek k této smlouvě. Dodatečné práce lze 
provádět pouze na základě uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou v 
této smlouvě sjednány, platí, že je provádí na svůj náklad. 

 

VII. Z Á S T U P C I  S M L U V N Í C H  S T R A N  

1. Zástupci objednatele jsou: statutární zástupce a technický dozor. 

1.1. Statutární zástupce může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat. 
Pouze statutární zástupce může za objednatele:  

a) Měnit tuto smlouvu. 

b) Ukončit tuto smlouvu. 

c) Rozhodnout o tom, že část díla nebude provedena.  

d) Udělit souhlas s novým seznamem subdodavatelů.  

e) Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou. 

1.2. Technický dozor může za objednatele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; 
technický dozor však nemůže činit jednání jmenovitě uvedené v předchozím odstavci.  

1.3. Technickým dozorem je Ing. Petr Červenka, petr-cervenka@centrum.cz, +420 774 406 234. 

2. Zástupci zhotovitele jsou: Ing. Miloš Polášek stavbyvedoucí a Jiří Šimon zástupce 
stavbyvedoucího – technik. 

mailto:petr-cervenka@centrum.cz
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2.1. Pan Ing. Pavel Franek, Ph.D. může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv 
jednat. Pouze jednatel nebo zmocněná osoba může za zhotovitele tuto smlouvu měnit nebo 
ji ukončit. 

2.2. Stavbyvedoucí může za zhotovitele v souvislosti s touto smlouvou jakkoliv jednat; 
stavbyvedoucí však nemůže tuto smlouvu ani měnit ani ukončit. Stavbyvedoucí je povinen 
být na stavbě přítomen každý den, ve kterém jsou stavební práce prováděny. Činnosti 
stavbyvedoucího, tj. koordinace prací a dodávek, nesmí být prováděny subdodavatelsky, tzn. 
stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího jsou osobami, které jsou se zhotovitelem 
v okamžiku podpisu této smlouvy zhotovitelem ve vztahu vzniklém na základě zákoníku 
práce. 

2.3. Stavbyvedoucím je Ing. Miloš Polášek. 

2.4. Zástupce stavbyvedoucího jedná místo stavbyvedoucího nebo je na staveništi místo 
stavbyvedoucího v případě, že stavbyvedoucí jednat nebo být na staveništi nemůže. 
Stavbyvedoucí nemůže jednat nebo být na staveništi, brání-li mu v tom zvlášť závažné 
důvody. Zvlášť závažným důvodem zejména není pracovní vytíženost stavbyvedoucího; 
zvlášť závažným důvodem je zejména závažná a vleklá nemoc stavbyvedoucího, zvlášť 
závažným důvodem je čerpání řádné dovolené. 

2.5. Zástupcem stavbyvedoucího – technik je Jiří Šimon. 

 

VIII. O D P O V Ě D N O S T  S M L U V N Í C H  S T R A N ,  Z A J I Š T Ě N Í  A  U T V R Z E N Í  D L U H Ů  

1. Zhotovitel je odpovědný za případné škody na majetku nebo na zdraví vzniklé při realizaci 
díla objednateli nebo třetí osobě. 

2. Pojištění  

2.1. Zhotovitel je povinen pojistit na své náklady stavbu proti všem možným rizikům.  

2.2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností na majetku a na 
zdraví třetích osob.  

2.3. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této smlouvy pojištěn do výše odpovídající 
možné výši škod.  

2.4. Pro účely tohoto odstavce se činnost subdodavatelů považuje za činnost zhotovitele.  

2.5. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.  

3. Záruka za jakost 

3.1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku:  

Záruka za veškerá plnění, není-li stanoveno jinak 60 měsíců 

Záruka za práce a dodávky týkající se technických a technologických zařízení 24 měsíců 

3.2. Záruční doba začne běžet dnem podpisu protokolu o předání díla. 

3.3. Zhotovitel odpovídá za vady, které se projeví v průběhu trvání záruční doby. Zhotovitel 
neodpovídá za vady způsobené po předání a převzetí díla objednatelem, třetí osobou, nebo 
vyšší mocí.  

3.4. Objednatel uplatní u zhotovitele práva z poskytnuté záruky písemně, nejpozději do jednoho 
měsíce po zjištění vad, na něž se záruka vztahuje. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
bezodkladně, nejpozději do deseti pracovních dnů od obdržení písemnosti, ve které je 
záruka uplatňována. V případě havárie je zhotovitel povinen vadu, která má charakter 
havárie, odstranit bezodkladně, nejpozději do dvanácti hodin po té, co se o ni doví.  

4. Objednatel může vytýkat vady, které má dílo v okamžiku předání až do konce záruční 
doby. Pro vytknutí vady a její odstranění se postupuje obdobně, jako u záručních vad.  
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5. Smluvní pokuta  

5.1. Objednatel v dále uvedených případech uplatní vůči zhotoviteli smluvní pokuty v uvedených 
výších, zhotovitel se zavazuje smluvní pokuty uplatněné objednatelem zaplatit. 

Prodlení s předáním stavby 5.000 Kč denně  

Prodlení s předáním staveniště po zhotovení stavby 5.000 Kč denně  

Prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které má dílo v době 
předání a vad, na které je poskytnuta záruka na jakost 

1.000 Kč denně 

Není-li stavbyvedoucí přítomen, aniž mu v tom brání zvlášť 
závažné důvody, kontrolnímu dni nebo zkouškám prováděným na 
místě dle zkušebního plánu nebo předání staveniště, stavby nebo 
díla, anebo není-li přítomen na staveništi v souladu s ust. čl. VII. 
odst. 2. 

10.000 Kč  
za každý případ 

V případě provádění díla subdodavatelem, který není uveden na 
seznamu subdodavatelů, ačkoliv na seznamu uveden být má, 
anebo subdodavatelem, pro kterého objednatel neudělil souhlas, 
ačkoliv je souhlas v této smlouvě vyžadován. 

10.000 Kč  
za každý případ 

5.2. Smluvní pokuty jsou započitatelné vůči peněžitým závazkům souvisejících s touto smlouvou. 

5.3. Ke smluvní pokutě bude vystavena samostatná faktura se lhůtou splatnosti 21 dnů; za den 
uskutečnění zdanitelného plnění bude považován den vystavení faktury.  

5.4. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody 
ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. Bude-li smluvní pokuta snížená soudem, zůstává 
zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem 
jako přiměřenou, a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. 

6. Po smluvní straně, která je v prodlení se splácením peněžitého dluhu, může druhá smluvní 
strana, pokud řádně plní své smluvní a zákonné povinnosti, požadovat zaplacení úroku z 
prodlení, ledaže smluvní strana, která je v prodlení, není za prodlení odpovědná. Smluvní 
strany si ujednávají úrok z prodlení ve výši 0,025 % z dlužné částky denně.  

7. Zhotovitel je povinen po dobu trvání záruční doby provádět servis dodávek týkajících se 
technických a technologických zařízení. 

8. Bankovní záruka 

8.1. Zhotovitel předloží objednateli záruční listinu bankovní záruky za kvalitu díla ve lhůtě dle této 
smlouvy vystavenou oprávněným subjektem sídlícím v EU, nebo ve státě písemně 
odsouhlaseném objednatelem. 

8.2. Záruka bude vystavena na částku ve výši 300.000 Kč.  

8.3. Záruku za kvalitu díla je objednatel oprávněn uplatnit v případě neodstranění vady 
zhotovitelem, kterou/é má dílo při předání nebo záruční vady díla, neuhradí-li zhotovitel 
objednateli nebo třetí straně smluvní pokutu nebo škodu způsobenou v souvislosti s 
výskytem vady při předání díla nebo záruční vady, nebo jiný peněžitý závazek, k němuž 
bude podle smlouvy povinen, je-li zhotovitel v prodlení s odstraňováním vad.  

8.4. Záruka bude bezpodmínečná, neodvolatelná a bude platná do konce záruční doby. 

 

IX. U K O N Č E N Í  S M L O U V Y  

1. Smlouvu lze ukončit písemnou dohodou. 

2. Smlouvu lze ukončit odstoupením od smlouvy. Odstoupení musí být učiněno písemně.  
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3. Objednatel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě:  

3.1. Prodlení s předáním stavby nebo s předáním staveniště po zhotovení stavby o více než 45 
dní. 

3.2. Zhotovování stavby v rozporu se zadáním stavby. 

3.3. Provádění díla osobami, které nejsou náležitě kvalifikované a odborně způsobilé. 

3.4. Provádění díla s pomocí subdodavatele, který nebyl uveden v seznamu subdodavatelů, 
ačkoliv na něm uveden být měl. 

3.5. Skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou. 

3.6. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka. 

3.7. Zjistí-li se, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé 
údaje. 

4. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem a dále v případě: 

4.1. Zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka. 

4.2. Prodlení objednatele s předáním prostoru staveniště o více než 30 dní. 

4.3. Prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 45 dní. 

5. Zhotovitel však nemůže od smlouvy odstoupit, pokud objednatel trvá na provedení díla podle 
určitého příkazu nebo s použitím určité věci nebo zjistí-li zhotovitel skryté překážky prostoru 
staveniště. 

 

X. S P O L E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní a rozsahem a způsobem užití neomezenou licenci 
k veškerým plněním zhotovitele na základě této smlouvy, která jsou chráněna právem 
autorským. Objednatel je zejména oprávněn pořizovat rozmnoženiny, měnit a dále zpracovat 
takto chráněná díla. Objednatel je oprávněn uzavřít podlicenční smlouvu. Objednatel je 
oprávněn postoupit licenci třetí osobě, k čemuž se zhotovitel zavazuje udělit objednateli 
souhlas. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn licenci 
v daném rozsahu udělit. Odměna za licenci je obsažena v ceně díla. 

2. Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem objednatele ve stavebním deníku. 
Došlou písemností je i záznam vyhotovený zástupcem zhotovitele ve stavebním deníku, 
pokud je k záznamu vyznačeno datum a podpis oprávněného zástupce objednatele.  

3. Žádná ze stran nemůže bez písemně uděleného souhlasu druhé smluvní strany ani 
pohledávku, ani dluh z této smlouvy, ani tuto smlouvu postoupit třetí osobě.  

4. Každá ze stran přebírá na sebe nebezpečí změny okolností dle § 1765 občanského 
zákoníku za své dluhy vzniklé na základě této smlouvy. 

5. Žádná práva a povinnosti stran nelze dovozovat z praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy.  

6. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této 
vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

7. Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto smlouvu: § 
557 (pravidlo contra proferentem). 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 
Zhotovitel je povinen zavázat ke spolupůsobení při finanční kontrole všechny své 
subdodavatele. 
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9. Smluvní strany ujednávají, že soudem příslušným k projednání a rozhodnutí všech 
případných sporů vzniklých mezi objednatelem a zhotovitele podle této smlouvy nebo v 
souvislosti s ní je obecný soud objednatele. 

10. Zhotovitel, ani osoba s ním propojená, nesmí provádět technický dozor stavby.  

 

 

XI. Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í  

1. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, s výjimkou kolizních ustanovení. Veškerá 
jednání o díle a jeho provádění probíhají v jazyce českém. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemně, formou oboustranně podepsaného číslovaného 
dodatku k této smlouvě. Uznat dluh vzniklý v souvislosti s touto smlouvou lze pouze 
písemně. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva naplňuje požadavky, uvedené v zákoně č. 
340/2015 Sb. a podléhá tímto povinnosti zveřejnění v registru smluv, a s tímto uveřejněním v 
zákonném rozsahu souhlasí. Zadat smlouvu do registru smluv v zákonné lhůtě se zavazuje 
objednatel, který na vyžádání zhotovitele zašle zhotoviteli potvrzení o uveřejnění smlouvy. 

4. Součástí této smlouvy je příloha: Soupis prací včetně výkazu výměr 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 
vyhotovení. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího vložení do registru smluv. 

 

 

V Ostravě dne 8.11.2018 V Brně dne 

  

Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc., dr. h. c. 

na základě plné moci ředitel 

MORYS s. r. o. Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. 
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rozpočet č: 38227
zpracoval: Ing. Petr Fišer, kontakt: 733 531 537, petr.fiser@morys.cz
dne: 8.11.2018

Objekt Cena Kč bez DPH

D.1.01.01 Architektonicko-stavební řešení 1 233 951,74

1 233 951,74

0,00

1 233 951,74

D.2.01.01 Vzduchotechnika+ZTI 1 506 425,55
D.2.01.03 Silnoproudé elektroinstalace 254 884,28

1 761 309,83

1 761 309,83

DPH 21% 629 004,93

V Ostravě dne 8.11.2018

Provozní soubory celkem

Stavební objekt celkem

Inženýrské objekty celkem

Rekapitulace investičních nákladů:
CHLAZENÍ KANCELÁŘSKÝCH / OBYTNÝCH PROSTOR OBJEKTU "B"                                       AV 

ČR, v. v. i., BĚLIDLA 986/4a, BRNO

Dokumentace pro realizaci stavby
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Stavební a inženýrské objekty celkem

Provozní soubory celkem

Ing. Jiří Šmidák
výkonný ředitel

na základě plné moci

Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a 
ostatní náklady celkem bez DPH

2 995 261,57

Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a 
ostatní náklady celkem s DPH

3 624 266,50
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Stavba: 2018-04-30

Objekt: 01

Rozpočet: D1.01.01

Zadavatel Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. IČO: 86652079

Bělidla 986/4a DIČ: CZ86652079

603  00 Brno

Zhotovitel: IČO: 42864771

DIČ: CZ42864771

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem bez DPH CZK

v Ostravě dne 8.11.2018

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
3 HSV 467 267,43 38
61 HSV 7 976,00 1
94 HSV 48 260,24 4
95 HSV 32 173,50 3
96 HSV 81 281,34 7
99 HSV 11 196,41 1
713 PSV 17 634,27 1
762 PSV 233 554,94 19
776 PSV 91 651,93 7
784 PSV 93 572,44 8
D96 PSU 118 964,24 10
VN VN 30 419,00 2
Cena celkem 1 233 951,74 100

Izolace tepelné
Konstrukce tesařské
Podlahy povlakové
Malby
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Chlazení kancelářských / obytných prostor objektu „B“ 

Pavilon B

Architektonicko stavební řešení

MORYS s.r.o.

Korejská 9

Ostrava-Přívoz

Celkem

767 119,16

436 413,58

0,00

30 419,00

0,00

1 233 951,74

0,00

1 233 951,74

0,26

1 233 952,00

Za zhotovitele

Dokončovací konstrukce na pozemních 
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot

Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů vnitřní
Lešení a stavební výtahy
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Položkový soupis prací a dodávek
S: 2018-04-30 Chlazení kancelářských / obytných prostor objektu „B“ 
O: 01 Objekt B
R: D1.01.01 Architektonicko stavební řešení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Cenová 
úroveň

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 467 267,43
1 342264051RT1 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard
m2 529,43816 736,00 389 666,49 801-1 RTS 18/ I RTS 17/ II

2 342264098RT1 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 
m2

m2 1,96440 102,00 200,37 801-1 RTS 18/ I RTS 18/ I

3 342264098RT2 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
2 do 5 m2

m2 54,47298 77,00 4 194,42 801-1 RTS 18/ I RTS 17/ II

4 342264098RT3 Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 
5 do 10 m2

m2 19,30060 77,00 1 486,15 801-1 RTS 18/ I RTS 17/ II

5 34226 Revizní dvířka 600 x 600 mm s požární odolností dle PBŘ ks 20,00000 3 586,00 71 720,00 Vlastní Indiv

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 976,00
6 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 40,00000 77,00 3 080,00 801-4 RTS 18/ I RTS 17/ II

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
d 1 5 kP7 612401191RU2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrovou omítkou kus 48,00000 102,00 4 896,00 801-4 RTS 18/ I RTS 17/ II

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 
d 1 5 kPDíl: 94 Lešení a stavební výtahy 48 260,24

8 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 502,71086 96,00 48 260,24 800-3 RTS 18/ I RTS 17/ II

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 32 173,50
9 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m

m2 502,71086 64,00 32 173,50 801-1 RTS 18/ I RTS 17/ II

Díl: 96 Bourání konstrukcí 81 281,34
10 963016151R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 529,43816 102,00 54 002,69 801-3 RTS 18/ I RTS 17/ II

11 970031080R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm m 7,77500 2 726,00 21 194,65 801-3 RTS 18/ I RTS 18/ I

12 97003 Zřzení prostupů obvodovou stěnou vrtáním ks 2,00000 3 042,00 6 084,00 Vlastní Indiv

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 11 196,41
13 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

 vnějších plášťů
 výšky do 12 m,  

t 11,04182 1 014,00 11 196,41 801-4 RTS 18/ I RTS 17/ II

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 713 Izolace tepelné 17 634,27
14 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 4,00000 3 549,00 14 196,00 800-713 RTS 18/ I RTS 17/ II

15 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 3,39080 1 014,00 3 438,27 800-713 RTS 18/ I RTS 17/ II

50 m vodorovně

Díl: 762 Konstrukce tesařské 233 554,94
16 762526811R00 Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 

20 mm
m2 502,71086 153,00 76 914,76 800-762 RTS 18/ I RTS 17/ II

17 762811210R0X Montáž záklopu, vrchní na sraz, OSB, vč. dodávky OSB tl. 10 mm m2 502,71086 305,00 153 326,81 Vlastní Indiv

18 998762102R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 3,26762 1 014,00 3 313,37 800-762 RTS 18/ I RTS 17/ II

50 m vodorovně

Díl: 776 Podlahy povlakové 91 651,93
19 776583110RT1 Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci m2 502,71086 32,00 16 086,75 800-775 RTS 18/ I RTS 17/ II

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž.

20 776551830R00 Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 m2 502,71086 26,00 13 070,48 800-775 RTS 18/ I RTS 17/ II

Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny, do sutí.

21 69366064R geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2; tl. 
při 2 kPa 8,00 mm

m2 552,98194 112,00 61 933,98 SPCM RTS 18/ I RTS 17/ II

Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, dodávka

22 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m t 0,55298 1 014,00 560,72 800-775 RTS 18/ I RTS 17/ II

vodorovně do 50 m

Díl: 784 Malby 93 572,44
23 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x m2 529,43816 12,00 6 353,26 800-784 RTS 18/ I RTS 17/ II

24 784195412R00 Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorných,  , bělost 92 %, dvojnásobné m2 2 236,38916 39,00 87 219,18 800-784 RTS 18/ I RTS 17/ II

Disperzní malířská směs.

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 118 964,24
25 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 27,21662 305,00 8 301,07 801-3 RTS 18/ I RTS 17/ II

Včetně případného složení na staveništní deponii.

26 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 
m

t 108,86646 51,00 5 552,19 801-3 RTS 18/ I RTS 17/ II

27 979011211RVL Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu t     27,21662 558,00 15 186,87 Vlastní Indiv

Suť bude dopravována dolů bez použití domovního výtahu, předpoklad je ruční transport v 
ád bá h h d h V ří dě žití ji éh d h d ( ř b ákl d í ýt h28 979081111RVL Odvoz suti a vybour. hmot na skládku t 27,21662 279,00 7 593,44 Vlastní Indiv

Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.

Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele.

29 979999999RVL Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu t 27,21662 1 141,00 31 054,16 Vlastní Indiv

Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů.

30 M01 Stěhování nábytku v kancelářích, uskladnění v prostorách objektu, přikrytí folií  a nastěhování 
nábytku zpět

m2 502,71086 102,00 51 276,51 Vlastní Indiv

Díl: VN Vedlejší náklady 30 419,00
31 R001 Passportizace objektu a jeho vybavení Soubor 1,00000 5 070,00 5 070,00 Vlastní Indiv

32 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 25 349,00 25 349,00 RTS 18/ I Indiv

Celkem 1 233 951,74
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Rozpočet projektu
Název zakázky :

AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "B"

M.J. Množství Cena/mj Celkem

Pozice Popis Kč Kč

Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností 1 374 861,20
1.01 Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 ks 1 346 583,00 346 583,00

chladivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg

včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu viz popis uvedený v TZ

Včetně dopravy na střechu jeřábem
1.02 Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, ks 10 32 911,00 329 110,00

dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
1.03 Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, ks 10 32 293,00 322 930,00

dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži.

1.04 Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace:
Cu potrubí 12/28 bm 32 979,00 31 328,00
Cu potrubí 10/22 bm 17 891,00 15 147,00
Cu potrubí 10/18 bm 21 808,00 16 968,00
Cu potrubí 10/16 bm 91 763,00 69 433,00
Cu potrubí 6/12 bm 119 583,00 69 377,00
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík). 

1.05 Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží bm 280 29,00 8 120,00
1.06 Doplnění chladiva do systému R410 A kg 16 2 204,00 35 264,00
1.07 Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon m2 1 717,00 717,00
1.08 Ocelový pozink. žlab pro vedení Cu potrubí a kabeláže, vč. Tvarovek, víka a podložení bm 28 409,00 11 452,00
1.09 Chránička z PPR potrubí DN 63 bm 32 372,00 11 904,00

 1.10-1.199 Neobsazeno
1.200 Montážní materiál k z.č.1 kg 130 122,00 15 860,00
1.201 Dopravné (% z ceny materiálu) % 3,6 14 007,00 50 425,20

Přesun hmot (% z ceny montáže) % 10 734,00 7 340,00
Inženýrská koordinační činnost hod 15 368,00 5 520,00
Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku hod 8 368,00 2 944,00
Vakuování systému hod 8 368,00 2 944,00
Požární hlídky hod 80 191,00 15 280,00
Komplexní zkoušky, uvedení do provozu hod 8 368,00 2 944,00
Zaškolení obsluhy hod 2 368,00 736,00
Autorizované měření hluku měření 1 507,00 507,00
Vypracování provozního řádu ks 1 507,00 507,00
Vypracování PD skutečného provedení ks 1 1 521,00 1 521,00

Zařízení č. 1A – Související úpravy – odvod kondenzátu 131 564,35
Viz samostaný list

Celkem bez DPH : 1 506 425,55

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard 
vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby  profese VZT. 
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KLIMATIZACE PROSTORŮ AV ČR, objekt „B“ Brno
Vnitřní kanalizace - odvod kondenzátu

Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
Potrubí PP HT DN 40 m 166,00 457,00 75 862,00

Připoj.klimat.jednotek pomocí hadice s koncovkami Soub. 20,00 943,00 18 860,00

Plastová elektroinstalační lišta m 20,00 153,00 3 060,00

T - kus PP HT se zástřikem DN 40 ks 2,00 1 078,00 2 156,00

Zátka ks 2,00 273,00 546,00

Sifon s vodní a mechanická záp. Uzávěrkou ks 1,00 994,00 994,00

Vložení odbočky do PP HT potrubí Ø 40 Soub. 1,00 1 116,00 1 116,00

Napojení dosavadního kondenzačního potrubí Soub. 1,00 2 345,00 2 345,00

Umyvadlová zápachová uzávěrka s odbočkou ks 4,00 713,00 2 852,00

Demontáž umyvadlové zápachové uzávěrky ks 4,00 404,00 1 616,00

Napojení potrubí na umyvadlovou zápach. uzávěrku Soub. 4,00 241,00 964,00

Krycí dvířka 150 x 150 mm s požární odolností dle PBŘ ks 3,00 1 521,00 4 563,00

Protipožární ucpávky v rozsahu dle PBŘ Kpl 1,00 1 902,00 1 902,00

Zkouška těsnosti kanalizace m 166,00 21,00 3 486,00

Přesun hmot (do výšky 12 m) % 1,77 2 055,00 3 637,35

Výpomoc HSV h 15,00 507,00 7 605,00

Vnitřní kanalizace celkem 131 564,35

Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou

Položkový rozpočet

Stavba :
Objekt :
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Název Hodnota

Nadpis rekapitulace D1.01.03-R  Rozpočet 
Akce Chlazení kancelářských/obytných prostor pavilon B

Objekt Budova B

Název části Zařízení silnoproudé elektrotechniky 

Z. č. 1823

Objednavatel Ústav výzkumu globální změny AV ČR

Stupeň PD DPS

Vypracoval Ing. Jaromír Glovina

Kontroloval

Datum 05.2018

Zpracovatel Ing.Jaromír Glovina

Cenová soustava RTS 2017

Poznámka

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Montáž - materiál 104 393,00

Montáž - práce 145 402,20

Zednická výpomoc3,5% z montáží-práce 5 089,08

Mezisoučet 1 254 884,28

Základní náklady celkem 254 884,28

Náklady celkem 254 884,28

Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
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Pozi
ce

Položka Popis položky Mj Počet Materiál
Materiál 
celkem

Montáž
Montáž 
celkem

Cena
Cena 

celkem
C-21M Elektromontáže

Výkres D1.01.03-101
1 KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí ks 4,00 153,00 612,00 174,00 696,00 327,00 1 308,00
2 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ m 48,00 30,00 1 440,00 50,00 2 400,00 80,00 3 840,00
3 LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ m 24,00 31,00 744,00 50,00 1 200,00 81,00 1 944,00
4 LH 60X40 LIŠTA VKLÁDACÍ m 12,00 89,00 1 068,00 54,00 648,00 143,00 1 716,00
5 HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 60,00 1,00 60,00 26,00 1 560,00 27,00 1 620,00

KABEL STANDARDNÍ
6 210 81-0045.R00 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 135,00 14,00 1890,00 26,00 3 510,00 40,00 5 400,00

7 CYKY-J 5x16 mm2, pevně (celá délka v trase) m 110,00 236,00 25960,00 30,00 3 300,00 266,00 29 260,00

KABEL SLP-EPS
8 JY(St)Y 1x2x0,8mm, pevně m 20,00 7,00 140,00 24,00 480,00 31,00 620,00

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
9 210 10-0251.R00  Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 1,00 0,00 0,00 108,00 108,00 108,00 108,00
10 210 10-0252.R00  Ukončení kabelů do 4x25  mm2 ks 2,00 0,00 0,00 221,00 442,00 221,00 442,00

NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
11 210 29-0751.R00 Zapojení ventilátoru jednotky ks 4,00 0,00 0,00 232,00 928,00 232,00 928,00

JISTIČE A POJISTKY
12 210 12-0401.R00 Jistič 10/1/C, bez krytu ks 1,00 174,00 174,00 99,00 99,00 273,00 273,00
13 210 12-0501.R00 Jistič 63/3/C, bez krytu ks 1,00 2 379,00 2 379,00 160,00 160,00 2 539,00 2 539,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
14 210 02-0911.R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 m2 0,20 3295,00 659,00 5 969,00 1 193,80 9 264,00 1 852,80
15 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 m2 0,20 3295,00 659,00 5 969,00 1 193,80 9 264,00 1 852,80

Výkres D1.01.03-102
16 KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí ks 4,00 153,00 612,00 174,00 696,00 327,00 1 308,00
17 LV 24X22 LIŠTA VKLÁDACÍ m 86,00 30,00 2 580,00 50,00 4 300,00 80,00 6 880,00
18 LHD 40X20 LIŠTA VKLÁDACÍ m 92,00 31,00 2 852,00 50,00 4 600,00 81,00 7 452,00
19 LH 60X40 LIŠTA VKLÁDACÍ m 30,00 89,00 2 670,00 54,00 1 620,00 143,00 4 290,00
20 HM 8 HMOŽDINKA 8 ks 170,00 1,00 170,00 26,00 4 420,00 27,00 4 590,00

KABEL STANDARDNÍ
21 210 81-0045.R00 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 315,00 14,00 4410,00 26,00 8 190,00 40,00 12 600,00

KABEL SLP-EPS
22 JY(St)Y 1x2x0,8mm, pevně m 20,00 7,00 140,00 24,00 480,00 31,00 620,00

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
23 210 10-0251.R00  Ukončení kabelů do 4x10  mm2 ks 3,00 0,00 0,00 108,00 324,00 108,00 324,00

JISTIČE A POJISTKY
24 210 12-0401.R00 Jistič 10/1/C, bez krytu ks 3,00 174,00 522,00 99,00 297,00 273,00 819,00

NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
25 210 29-0751.R00 Zapojení ventilátoru jednotky ks 16,00 0,00 0,00 232,00 3 712,00 232,00 3 712,00

PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
26 210 02-0921.R00 Ucpávka protipožární, průchod stěnou tl.15 m2 0,20 3295,00 659,00 5 969,00 1 193,80 9 264,00 1 852,80
27 210 02-0911.R00 Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 m2 0,20 3295,00 659,00 5 969,00 1 193,80 9 264,00 1 852,80

Výkres D1.01.03-103
KABEL PRYŽOVÝ

28 210 80-2432.R00 H07RN-F 5G16, volně m 5,00 283,00 1415,00 31,00 155,00 314,00 1 570,00

UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
29 210 10-0252.R00  Ukončení šňůry v gumové hadici do 5x25  mm2 ks 2,00 0,00 0,00 221,00 442,00 221,00 442,00

NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
30 210 29-0752.R00 Zapojení ventilátoru jednotky ks 1,00 0,00 0,00 232,00 232,00 232,00 232,00

SPÍNAČ 3-f
31 210 11-0513.R00 Spínač trojpólový 363 MW, 63A, IP65 ks 1,00 1491,00 1491,00 308,00 308,00 1 799,00 1 799,00
32 210 02-0651.RT1 Konstrukce ocelová nosná pro spínače ks 1,00 81,00 81,00 138,00 138,00 219,00 219,00

vč. dodávky L20/20/3
BLESKOSVOD

33 210 22-0002.R00 Svodový vodič FeZn Rd8 m 10,00 22,00 220,00 221,00 2 210,00 243,00 2 430,00

34 210 22-0302.R00 Svorka univerzální SU ks 5,00 14,00 70,00 112,00 560,00 126,00 630,00

35 210 22-0004.R00 Svodový vodič HVI long, 819 131 m 6,00 6 834,00 41 004,00 221,00 1 326,00 7 055,00 42 330,00

36 Připojovací prvek k vodiči HVI, 819 199 ks 2,00 691,00 1 382,00 253,00 506,00 944,00 1 888,00

37 Držák na potrubí s páskem a nástavcem, 105 361 ks 3,00 616,00 1 848,00 157,00 471,00 773,00 2 319,00

38 Podpěra vedení na rovné střechy FB2 ks 3,00 42,00 126,00 5,00 15,00 47,00 141,00

39 210 22-0231.R00 Jímací tyč AlMgSi 2500, 103 230 ks 1,00 540,00 540,00 787,00 787,00 1 327,00 1 327,00

40 210 22-0231.R00 Jímací tyč AlMgSi 3000, 103 240 ks 2,00 664,00 1 328,00 787,00 1 574,00 1 451,00 2 902,00

41 210 22-0302.R00 Svorka k jímací tyči ks 3,00 35,00 105,00 157,00 471,00 192,00 576,00

42 Izolovaná tyč ke klimajednotkám, 106 115 ks 2,00 733,00 1 466,00 152,00 304,00 885,00 1 770,00

43 Izolovaná tyč na antenní stožár, 106 245 ks 2,00 806,00 1 612,00 152,00 304,00 958,00 1 916,00

44 Betonový podstavec 17 kg k jímací tyči ks 2,00 263,00 526,00 208,00 416,00 471,00 942,00

45 Podložka pod podstavec ks 2,00 60,00 120,00 51,00 102,00 111,00 222,00

HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY
46 Úprava a doplnění rozvaděče RE hod 15,00 0,00 0,00 444,00 6 660,00 444,00 6 660,00
47 Úprava a doplnění rozvaděčů v podlažích hod 15,00 0,00 0,00 444,00 6 660,00 444,00 6 660,00
48 Demontáž a opětná montáž svítidel hod 75,00 0,00 0,00 444,00 33 300,00 444,00 33 300,00
49 Demontáž a opětná montáž čidel EPS hod 15,00 0,00 0,00 444,00 6 660,00 444,00 6 660,00
50 Napojení venkovní klimajednotky hod 2,00 0,00 0,00 444,00 888,00 444,00 888,00
51 Koordinace s dalšími profesemi hod 4,00 0,00 0,00 444,00 1 776,00 444,00 1 776,00
52 Přepojení elektroinstalace přerušené při montážích hod 6,00 0,00 0,00 444,00 2 664,00 444,00 2 664,00
53 Úpravy jímací soustavy hod 15,00 0,00 0,00 444,00 6 660,00 444,00 6 660,00

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK
54  Revizni technik hod 30,00 0,00 0,00 666,00 19 980,00 666,00 19 980,00
55  Spoluprace s reviz.technikem hod 2,00 0,00 0,00 444,00 888,00 444,00 888,00

Elektromontáže - celkem 104 393,00 145 402,20 249 795,20
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