



TSKRP000LIKY

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. [REDAKCE] Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník“)

číslo smlouvy objednatele:

A/3/18/4430/0261

číslo smlouvy zhotovitele:

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
DIC: CZ03447286zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú. [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva
PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva
Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstvaPři podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místopředsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:

[REDAKCE] ředitel úseku speciálních staveb

[REDAKCE] vedoucí odd. mostů

[REDAKCE] inženýr správy mostů

dále jako „Objednatel“ nebo „TSK“

Zhotovitel: BM Construction, spol. s r.o.

U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 - Modřany

[REDAKCE]
DIC: CZ28498771

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Bankovní spojení: UniCreditBank Czech Republik and Slovakia, a.s.

č. ú.: 21 [REDAKCE]

zastoupena: Ing. Michalem Pánkem, MBA-jednatel a ředitelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Michal Pánek, MBA
- ve věcech technických: Ing. Michal Vrána
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Michal Vrána

dále jen jako „Zhotovitel“

V případě změny údajů uvedených v bodě 1 a 2 článku I této smlouvy je povinná smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodů nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto nahradit bez zbytečného odkladu, co k tomu bude poškozenou stranou vyzvána.

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „P 002 Bělohorská, Praha 6“. dle projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost VPÚ DECO PRAHA a. s., Podbabská 20, 160 00 Praha 6.

Předmětem plnění jsou: sanace betonových konstrukcí, sanace trhlin a obnažené výztuže, výměna zábradlí a drobné údržbové práce na mostě P 002 Bělohorská v Praze 6.

Podrobněji popsáno v přiloženém soupisu prací.

Součástí plnění je:

- zajištění dvousměnného provozu při realizaci díla
- v případě nutnosti zajištění stavebního povolení,
- zajištění ohlášení stavby - ohlášení BOZP (min. 8 dní před fyzickým započením stavby),
- projednání vydání DIR a realizace DIO odbornou firmou,
- projednání a zajištění potřebného záboru pro zřízení staveniště včetně energetických zdrojů,
- zajištění vypracování první mostní prohlídky po dokončení stavebních prací, které mění použitelnost, případně zatížitelnost mostního objektu. Mostní prohlídka bude vložena do systému BMS.
- zajištění vypracování mostního listu, po dokončení stavebních prací, v případě že se mění parametry stavby,
- zaměření skutečného provedení stavby,
- zpracování a dodání projektu DSPS v papírové i elektronické podobě,
- dodání veškerých TP, KZP a všech dokladů stavby,
- zpracování Referenčního listu stavby.

(dále jen „dílo“).

2. Místo realizace díla: Praha 6, Břevnov, Střešovice
3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a ve stanovené době předat dílo objednateli. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
4. Objednatel je oprávněn uzavřít tuto smlouvu na základě Smlouvy uzavřené mezi hl. m. Prahou a objednatelem o zajištění správy majetku a o výkonu dalších činností ze dne 12.1.2017, ve znění jejích dodatků.
5. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami výběrového řízení, přijatou nabídkou zhotovitele, předanou projektovou dokumentací, pravomocným stavebním povolením případně ohlášením stavby a v souladu se stavebním zákonem č. [REDAKCE] Sb., v platném znění, a předpisy souvisejícími.

III. Doba plnění díla

2. Zhotovitel je oprávněn předložit dílčí fakturu vystavenou na základě objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací, přičemž faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a bude doplněna předávacím protokolem dílčího zdanitelného plnění včetně všech příloh k němu. Na předávacím protokolu dílčího zdanitelného plnění musí být výslovně uveden den předání a převzetí dílčího zdanitelného plnění a podpisy konkrétní osoby předávajícího a přebírajícího.

Veškeré daňové doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňové doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět k doplnění; splatnost takovéto vrácené faktury v takovém případě nenastává a lhůta splatnosti počíná běžet poté, co bude doručena faktura náležitě doplněna či opravena.

Na fakturách – daňových dokladech bude jako „objednatel“ uvedeno:

Technická správa komunikací hl.m.Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1- Staré Město

[REDAKCE]
DIC: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

3. V průběhu prováděných prací budou zhotovitelem vyhotovovány „Soupisy provedených prací“ a „Předávací protokoly dílčího zdanitelného plnění“, které budou předloženy objednateli ke kontrole. Objednatel je potvrdí, příp. zamítne nejpozději do 3 pracovních dnů po předložení.
4. Splátnost dílčích faktur i konečné faktury je stanovena na 30 dní po převzetí faktury objednatelům. Konečná faktura bude vystavena do 15 dní po potvrzení soupisu provedených prací objednatelům, ukončení přejímacího řízení doloženého protokolem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami a dodání těchto dokumentů: doklady dle předem odsouhlaseného Kontrolně-zkušebního plánu (KZP), dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) ve 3 vyhotoveních ve formátu PDF a DWG, včetně geodetického zaměření digitální formou podle „Metodického pokynu TSK pro 2D dokumentaci skutečných provedení staveb-varianta jednoduché stavby a stavební zásahy“ ve dvojím vyhotovení, provedení 1. Hlavní mostní prohlídky, úprava Mostního listu a vyhotovení Referenčního listu, dle požadavku a vzoru TSK odd. mostů 4130.
5. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré dílčí faktury.

VI.

Podmínky provedení díla

1. Objednatel odevzdá zhotoviteli plochu staveniště nejpozději ke dni zahájení díla. Zápis o předání staveniště bude proveden přímo ve stavebním deníku (dále jen „SD“) nebo bude nedílnou součástí SD jako jeho příloha.
2. Doba plnění díla se přiměřeně prodlužuje v následujících případech:
 - a) dojde-li během výstavby ke změně zásadního rozsahu díla a druhu prací na základě žádosti objednatelů a strany zahájí jednání o obsahu dodatku ke smlouvě
 - b) nebude-li moci zhotovitel pokračovat v provádění díla z důvodu na straně objednatelů, které brání řádnému provádění díla
 - c) při zastavení prací státními a kontrolními orgány nebo z důvodu vyšší moci (pokud není odpovědnost na straně zhotovitelů)
 - d) prodlení vzniklé v souvislosti archeologickými nálezy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že si prohlédl místo provádění díla, seznámil se s místními podmínkami a místo je vhodné k provedení díla za podmínek sjednaných touto smlouvou. Zhotovitel není oprávněn prodloužit dobu provádění díla či požadovat zvýšení ceny díla, pokud se po podpisu smlouvy ukáží jakékoli okolnosti související s místem provádění díla, které provádění díla jakkoli ztíží, s výjimkou archeologických nálezů. Zjistí-li však zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, které nemohl odhalit ani při vynaložení potřebné odborné péče, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho provádění přerušit.

VII.

Kontrola prací a vedení stavebního deníku

1. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými pracovníky, resp. osobou zmocněnou. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.
2. Stavební deník bude na stavbě veden ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to způsobem obvyklým dle přílohy č. 9 vyhlášky č. [REDAKCE] Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění.
 - Záznamy o průběhu prací, kontrolách přejímání prací a všech dalších skutečnostech budou zapisovány denně.
 - Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro objednatele.
 - Denní záznamy budou čitelné a objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně stavebního deníku.
 - Denní záznamy musí obsahovat zejména množství, místo a způsob provedení práce a množství zabudovaného materiálu, údaje o počasí, odběr vzorků, provedená měření, atesty a jejich vyhodnocení, odchylky od projektu.
 - Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli uvedené ve stavebním deníku musí být podepsány objednatelem nebo uvedeno stanovisko objednatele nejdéle do 3 pracovních dnů.
3. Po skončení stavby převezme objednatel originál stavebního deníku dle stavebního zákona.
4. Současně se stavebním deníkem je nezbytné vést stavební deník víceprací, ve kterém je zhotovitel povinen vést veškeré vícepráce včetně jednotkových cen. Pro jeho vedení platí stejné povinnosti jako pro stavební deník.
5. Na stavbě bude objednatel zastupovat stavební dozor investora (TDI).

VIII.

Převzetí díla

1. Po provedení díla, příp. jeho samostatné části vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí dokončeného díla zápisem do stavebního deníku nejméně 1 týden předem. Přejímací řízení se uskuteční v místě provádění díla. Objednatel se zavazuje přejímací řízení v této lhůtě zahájit.
2. O přejímacím řízení se vyhotoví zápis, který podepíší zástupci obou smluvních stran. Drobné vady a nedodělky, které samostatně ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně či esteticky, ani užívání díla podstatným způsobem neomezují, nejsou důvodem, pro který by objednatel mohl převzetí díla odmítnout.

3. V případě zjištění vad při přejímacím řízení, budou tyto sepsány v zápise o předání a převzetí díla a bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění.
Při přejímacím řízení pro odstraněné vady a nedodělky bude postupováno obdobně dle čl. VIII. odst. 1 – 2 smlouvy.
4. Práce, které budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, prověří objednatel (TDI) na základě výzvy ve SD minimálně 3 dny předem anebo po telefonické dohodě, nejpozději do druhého pracovního dne od této výzvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že provedené práce jsou provedeny řádně a zhotovitel je oprávněn pokračovat v dalších pracích. Pokud bude objednatel dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen tento požadavek splnit. Nebude-li zjištěna vada, za kterou odpovídá zhotovitel, bude hrazeno odkrytí a uvedení do původního stavu objednatelem.
5. Zakryje-li zhotovitel práce před uplynutím lhůty uvedené v předchozím odstavci bez souhlasu objednatele, je povinen na žádost objednatele práce odkrýt a uvést do původního stavu na svůj náklad, i když nebude žádná vada zjištěna.
6. V případě přejímání dílčí části stavebního díla musí být vždy zhotoven zápis s popisem předávané části, který podepíší zástupci obou smluvních stran.
7. Objednatel požaduje, aby zhotovitel předložil k přejímacímu řízení stavby tyto doklady:
 - originál SD
 - výsledky prováděných zkoušek předepsaných v PD a příslušných ČSN či v technických předpisech TSK
 - atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě
 - dokumentaci skutečného provedení díla v počtu 3 paré
 - zaměření stavby jak v písemné podobě, tak v digitální formě na CD (1x pro IPR Praha - Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, Vyšehradská 57, Praha 2 a 1x pro TSK – odd. inf. rozvoje a GIS)
 - doklad o předání geodet. zaměření na IPR Praha
 - vyúčtování likvidace vybouraného materiálu
 - hospodaření s odpady, doklad o likvidaci odpadů
 - vyjádření správců inž. sítí

Zhotovitel je povinen dodat případné další doklady, které bude v souvislosti s kolaudačním řízením (resp. předčasným užíváním) požadovat stavební úřad, Policie ČR, či jiný účastník kolaudačního řízení.
8. V případě předčasného užívání komunikace objednatel dílo nepřevzme, přejímku pouze zahájí a obě strany uzavřou „Dohodu o předčasném užívání stavby“ dle ust. § 123 zákona č. [REDAKCE] Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.

IX. Záruční doba

1. Záruční doba díla je dohodnuta na **60 měsíců**.
Záruční doba počíná běžet dnem předáním a převzetím díla nebo jednotlivé části díla v případě převzetí díla po částech.
2. Záruční doba materiálů nebo výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis stanoví kratší dobu životnosti, než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené doby životnosti.

3. Objednatel uplatní právo ze záruky u zhotovitele písemným oznámením vad díla doručeným na adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně, příp. v době dohodnuté pro daný konkrétní případ s objednatelem v rámci reklamačního řízení.

X. Smluvní pokuty

Smluvní strany sjednávají následující smluvní pokuty:

1. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla, a to ve výši 0,5 % ze sjednané ceny díla za každý započatý den prodlení,
2. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každý započatý den, a to až do doby uvedení díla do řádného stavu,
3. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla zjištěných v přejímacím řízení ve lhůtě sjednané pro odstranění vad, a to ve výši 0,5 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý započatý den prodlení,
4. smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním záručních vad díla ve lhůtě stanovené v čl. IX. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 0,1 % ze sjednané celkové ceny díla za každou vadu a každý den prodlení,
5. smluvní pokuta za prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení,
6. smluvní pokuta za nesplnění povinnosti zhotovitele provést dílo řádně v souladu s relevantními právními předpisy, technickými normami nebo rozhodnutími orgánů státní správy či samosprávy, a to ve výši 2 % ze sjednané celkové ceny díla za každé jednotlivé porušení povinnosti,
7. smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele postupovat při změně poddodavatele způsobem stanoveným v čl. XI. odst. 9 této smlouvy ve výši 1 % ze sjednané celkové ceny díla za každý jednotlivý případ,
8. smluvní pokuta za nepředložení dokladů o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě zhotovitelem na žádost Objednatele, a to ve výši **10.000,- Kč** za každý započatý den prodlení.

Celková výše smluvních pokut je omezena limitem 100 % výše celkové ceny díla, přičemž smluvní pokuty mohou být kombinovány (uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).

Uplatnění kterékoliv ze smluvních pokut nezabavuje objednatele práva k uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody v plné výši.

Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení výzvy oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně k její úhradě. Výzva musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo účtovat smluvní pokutu. Smluvní strany sjednávají právo objednatele provést jednostranný zápočet vzájemných pohledávek, a to i v případě pohledávky nejisté nebo neurčité ve smyslu ust. § 1987 odst. 2 občanského zákoníku.

XI. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen umístit na viditelném místě informační panel stavby. Informační panel musí být v souladu s Manuálem grafických a konstrukčních standardů pro tvorbu informačních panelů staveb Hlavního města Prahy, který zhotovitel obdržel jako součást zadávací dokumentace veřejné zakázky, doplněný o QR kód odkazující na popis stavby na www.tsk-praha.cz.
Zhotovitel bere tuto povinnost na vědomí a zavazuje se ji splnit. Zhotovitel dále zajistí týdně aktualizovaný popis průběhu stavby pro umístění na webové stránky www.tsk-praha.cz.
2. Zhotovitel odpovídá za to, že bude provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
 - a) porušení obecně závazných předpisů,
 - b) porušení smluvních podmínek,
 - c) porušení příkazů daných objednatelem,
 - d) zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
 - e) porušení bezpečnosti práce, zejména zák. č. [REDAKCE] Sb., zákoníku práce, v platném znění a zák. č. [REDAKCE] Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

Za případné škody, které vzniknou v souvislosti s činností zhotovitele, nese tento zhotovitel plnou odpovědnost. Této odpovědnosti se však může částečně nebo úplně zprostit, pokud jednoznačně a nespochybnitelně prokáže, že škoda vznikla v jednoznačné příčinné souvislosti s příkazem objednatele a přitom zhotovitel objednatele na možný vznik této škody předem prokazatelně upozornil a objednatel na dodržení příkazu výslovně i přes toto upozornění trval.

3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele ve smyslu občanského zákoníku smlouva zaniká ke dni doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli. Smluvní strany si sjednávají možnost odstoupení od smlouvy ze strany objednavatele ve smyslu § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to z důvodu, zjistí-li objednavatel po uzavření smlouvy, že nebude schopen plnit své finanční závazky z této smlouvy vyplývající, ačkoliv před uzavřením smlouvy na základě jemu dostupných informací tuto skutečnost nepředvídal a ani předvídat nemohl. Objednatel uhradí zhotoviteli tu část plnění, která již byla na základě této smlouvy zhotovitelem provedena do okamžiku doručení odstoupení od smlouvy zhotoviteli.
4. Objednatel si vyhrazuje právo změny termínu realizace, pokud to dopravní nebo jiné podmínky budou vyžadovat (požadavek ODA MHMP, PČR atd.). Zhotovitel bere toto ujednání na vědomí, neboť je srozuměn s tím, že s ohledem na charakter díla je nezbytné respektovat dopravní a jiné podmínky.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s místními poměry stavby a ujistí objednatele, že dílo lze provést za podmínek stanovených touto smlouvou.
6. Zhotovitel se zavazuje k provedení případných víceprací požadovaných vůči objednateli investorem, event. kolaudačními orgány, a to v termínech jimi předepsanými. Vícepráce sjednané nad rámec smlouvy formou dodatku ke smlouvě budou zapsány v samostatném deníku víceprací (SD) a odsouhlaseny objednatelem. V případě neodsouhlasení těchto prací v SD nebudou tyto práce objednatelem zaplacený.

Vícepráce s odhadem ceny (vycházející z položek uvedených v soupisu prací (VV) a z maximální ceny uvedené v ceníku URS v případě, že se položka v soupisu prací nevyskytuje) budou předloženy bez podrobného vyčíslení TDI, který nechá okamžitě tyto vícepráce schválit řediteli úseku speciálních staveb objednatele. Vícepráce mohou být zahájeny až po souhlasu

ředitele úseku speciálních staveb, v naléhavých případech, kdy vícepráce přímo ovlivňují splnění termínu vydaného DIR nebo brání dalším navazujícím pracím, může být dán souhlas telefonicky.

7. Při přerušení nebo zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady s tím spojené.
8. Zhotovitel odpovídá za škody vzniklé při provádění díla objednateli nebo třetím osobám.
9. Zhotovitel uvádí v příloze smlouvy seznam svých poddodavatelů nad 5 % objemu prací z celkové ceny díla. Zhotovitel se zavazuje v případě zájmu o zadání prací poddodavateli neuvedenému v příloze vyžádat si předem souhlas objednatele.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla podmínky stavebního povolení, ohlášení stavby a veškerých dalších vyjádření orgánů státní správy a dotčených organizací.
11. Při realizaci díla budou strany akceptovat podmínky provádění díla dle závazných rozhodnutí orgánů státní správy.
12. Zhotovitel dodrží podmínky DIR a podmínky dopravní obslužnosti a uhradí jakékoliv sankce za jeho porušení. V případě, že oprava nebude dokončena v termínu dle DIRu, si zhotovitel sám a na vlastní náklady zajistí projednání a prodloužení (vydání) DIRu k řádnému dokončení práce.
13. Osazení dopravního značení bude provedeno odbornou firmou. Zhotovitel se zavazuje, že dopravní značení bude realizováno dle technických předpisů objednatele.
14. Zhotovitel se zavazuje, že se bude v průběhu provádění díla řídit technickými normami a předpisy, které předložil k odsouhlasení objednateli před podpisem smlouvy, a že při realizaci budou použity materiály a technologie, které budou uvedeny v KZP (Kontrolně zkušebním plánu) a před realizací je dodá ke schválení objednateli. Po ukončení stavby doloží v KZP i provedené zkoušky těchto materiálů.
15. Zhotovitel se zavazuje, že předloží při předání díla kontrolní zkoušky materiálů, které byly na stavbě použity, dále přejímací zkoušky hotové úpravy provedené zkušební laboratoří akreditovanou pro tento typ zkoušek.
16. Zhotovitel si na vlastní náklady zajistí zařízení staveniště, včetně projednání jeho umístění, jeho vytýčení příp. projednání záboru jeho plochy, zákresy stávajících inženýrských sítí a jejich vytýčení a měření vibrací během stavby.
17. Před předáním díla předá zhotovitel objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS) a veškeré doklady potřebné k řádnému dokončení stavby: nakládání s odpady, výsledky předepsaných zkoušek, prohlášení o shodě na všechny použité materiály, protokoly o materiálu předaném či vyzvednutém ze skladu objednatele, případně další zkoušky předepsané laboratoří objednatele.
18. Zhotovitel event. zajistí zábor veřejného prostranství.
19. Před zahájením stavby předá zhotovitel objednateli pasportizaci.
20. Zhotovitel bere na vědomí, že použití náhradních hmot, materiálů nebo výrobků musí odsouhlasit objednatel a zpracovatel PD.
21. Zhotovitel předá na odd. inf. rozvoje a GIS TSK dokumentaci skutečného provedení stavby v papírové formě (referenční systém Bpv), geodetické zaměření (papírově a digitálně) a potvrzení o předání na IPR Praha. Doklad k potvrzení zhotovitel obdrží od TDI dané akce (oznámení o ukončení prací).

XII.

Pojištění

1. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu trvání této Smlouvy sjednáno pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby limit pojistného plnění sjednaný zhotovitelem na základě takové pojistné smlouvy činil pro jednu škodnou událost minimálně **1 000 000,- Kč**. Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více pojistných smluv.
2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této smlouvy na žádost objednatele uzavřenou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odstavci.

XIII. Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu díla nezbytné. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi dokumenty tvořícími její přílohy. Kontrolou dokumentace zhotovitel nezjistil jakékoliv nesrovnalosti, které by mu bránily provést dílo úplné, odpovídající kvality, schopné funkce a předání objednateli. Současně zhotovitel prohlašuje, že správně vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou obsaženy v předané projektové dokumentaci. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce, jejichž provedení by měl zhotovitel v rámci své odborné způsobilosti předpokládat.
2. Zhotovitel se zavazuje, že na základě předloženého harmonogramu prací vypracuje ve spolupráci s objednatelem platební kalendář.
3. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
5. Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu.
6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
8. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek, v platném znění.
9. Zhotovitel neposkytne žádné informace týkající se prováděného díla dalším osobám, s výjimkou oprávněných zástupců objednatele.
10. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
11. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami

Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), které jsou uveřejněny na webových stránkách objednatele, zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterákoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák.č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák.č. [REDACTED] Sb.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

- Podrobný harmonogram prací
- Oceněný položkový rozpočet
- Seznam poddodavatelů

12. 11. 2018

V Praze dne

V Praze dne:

objednatel

zhotovitel

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.

BM Construction, spol. s r.o.

Měsíc		Denní																															Počet dnů																														
		1																															2																														
		3																															4																														
		5																															6																														
		7																															8																														
		9																															10																														
		11																															12																														
		13																															14																														
		15																															16																														
		17																															18																														
		19																															20																														
		21																															22																														
		23																															24																														
		25																															26																														
		27																															28																														
		29																															30																														
		31																															32																														
		33																															34																														
		35																															36																														
		37																															38																														
		39																															40																														
		41																															42																														
		43																															44																														
		45																															46																														
		47																															48																														
		49																															50																														
		51																															52																														
		53																															54																														
		55																															56																														
		57																															58																														
		59																															60																														
		61																															62																														
		63																															64																														
		65																															66																														
		67																															68																														
		69																															70																														
		71																															72																														
		73																															74																														
		75																															76																														
		77																															78																														
		79																															80																														
		81																															82																														
		83																															84																														
		85																															86																														
		87																															88																														
		89																															90																														
		91																															92																														
		93																															94																														
		95																															96																														
		97																															98																														
		99																															100																														
		101																															102																														
		103																															104																														
		105																															106																														
		107																															108																														
		109																															110																														
		111																															112																														
		113																															114																														
		115																															116																														
		117																															118																														
		119																															120																														
		121																															122																														
		123																															124																														
		125																															126																														
		127																															128																														
		129																															130																														
		131																															132																														
		133																															134																														
		135																															136																														
		137																															138																														
		139																															140																														
		141																															142																														
		143																															144																														
		145																															146																														
		147																															148																														
		149																															150																														
		151																															152																														
		153																															154																														
		155																															156																														
		157																															158																														
		159																															160																														
		161																															162																														
		163																															164																														
		165																															166																														
		167																															168																														
		169																															170																														
		171																															172																														
		173																															174																														
		175																															176																														
		177																															178																														
		179																															180																														
		181																															182																														
		183																															184																														
		185																															186																														
		187																															188																														
		189																															190																														
		191																															192																														
		193																															194																														
		195																															196																														
		197																															198																														
		199																															200																														
		201																															202																														
		203																															204																														
		205																															206																														
		207																															208																														
		209																															210																														
		211																															212																														
		213																															214																														
		215																															216																														
		217																															218																														
		219																															220																														
		221																															222																														
		223																															224																														
		225																															226																														
		227																															228																														
		229																															230																														
		231																															232																														
		233																															234																														
		235																															236																														
		237																															238																														
		239																															240																														
		241																															242																														
		243																															244																														
		245																															246																														
		247																															248																														
		249																															250																														
		251																															252																														
		253																															254																														
		255																															256																														
		257																															258																														
		259																															260																														
		261																															262																														
		263																															264																														
		265																															266																														
		267																															268																														
		269																															270																														
		271																															272																														
		273																															274																														
		275																															276																														
		277																															278																														
		279																															280																														
		281																															282																														
		283																															284																														
		285																															286																														
		287																															288																														
		289																															290																														
		291																															292																														
		293																															294																														
		295																															296																														
		297																															298																														
		299																															300																														
		301																															302																														
		303																															304																														
		305																															306																														
		307																															308																														
		309																															310																														
		311																															312																														
		313																															314																														
		315																															316																														
		317																															318																														
		319																															320																														
		321																															322																														
		323																															324																														
		325																															326																														
		327																															328																														
		329																															330																														
		331																															332																														
		333																															334																														
		335																															336																														
		337																															338																														
		339																															340																														
		341																															342																														
		343																															344																														
		345																															346																														
		347																															348																														
		349																															350																														
		351																															352																														
		353																															354																														
		355																															356																														
		357																															358																														
		359																															360																														
		361																															362																														
		363																															364																														
		365																															366																														
		367																															368																														
		369																															370																														
		371																															372																														
		373																															374																														
		375																															376																														
		377																															378																														
		379																															380																														
		381																															382																														
		383																															384																														
		385																															386																														
		387																															388																														
		389																															390																														
		391																															392																														
		393																															394																														
		395																															396																														
		397																															398																														
		399																															400																														
		401																															402																														
		403																															404																														
		405																															406																														
		407																															408																														
		409																															410																														
		411																															412																														
		413																															414																														
		415																															416																														
		417																															418																														
		419																															420																														
		421																															422																														
		423																															424																														
		425																															426																														
		427																															428																														
		429																															430																														
		431																															432																														
		433																															434																														
		435																															436																														
		437																															438																														
		439																															440																														
		441																															442																														
		443																															444																														
		445																															446																														
		447																															448																														
		449																															450																														
		451																															452																														
		453																															454																														
		455																															456																														
		457																															458																														
		459																															460																														
		461																															462																														
		463																															464																														
		465																															466																														
		467																															468																														
		469																															470																														
		471																															472																														
		473																															474																														
		475																															476																														
		477																															478																														
		479																															480																														
		481																															482																														
		483																															484																														
		485																															486																														
		487																															488																														
		489																															490																														
		491																															492																														
		493																															494																														
		495																															496																														
		497																															498																														
		499																															500																														
		501																															502																														
		503																															504																														
		505																															506																														
		507																															508																														
		509																															510																														
		511																															512																														
		513																															514																														
		515																															516																														
		517																															518																														
		519																															520																														
		521																															522																														
		523																															524																														
		525																															526																														
		527																															528																														
		529																															530																														
		531																															532																														
		533																															534																														
		535																															536																														
		537																															538																														
		539																															540																														
		541																															542																														
		543																															544																														
		545																															546																														
		547																															548																														
		549																															550																														
		551																															552																														
		553																															554																														
		555																															556																														
		557																															558																														
		559																															560																														
		561																															562																														
		563																															564																														
		565																															566																														
		567																															568																														
		569																															570																														
		571																															572																														
		573																															574																														
		575																															576																														
		577																															578																														
		579																															580																														
		581																															582																														
		583																															584																														
		585																															586																														
		587																															588																														
		589																															590																														
		591																															592																														
		593																															594																														
		595																															596																														
		597																															598																														
		599																															600																														
		601																															602																														
		603																															604																														
		605																															606																														
		607																															608																														
		609																															610																														
		611																															612																														
		613																															614																														
		615																															616																														
		617																															618																														
		619																															620																														
		621																															622																														
		623																															624																														
		625																															626																														
		627																															628																														
		629																															630																														
		631																															632																														
		633																															634																														
		635																															636																														
		637																															638																														
		639																															640																														
		641																															642																														
		643																															644																														
		645																															646																														
		647																															648																														
		649																															650																														
		651																															652																														
		653																															654																														
		655																															656																														
		657																															658																														
		659																															660																														
		661																															662																														
		663																															664																														
		665																															666																														
		667																															668																														
		669																															670																														
		671																															672																														
		673																															674																														
		675																															676																														
		677																															678																														
		679																															680																														
		681																															682																														
		683																															684																														
		685																															686																														
		687																															688																														
		689																															690																														
		691																															692																														
		693																															694																														
		695																															696																														
		697																															698																														
		699																															700																														
		701																															702																														
		703																															704																														
		705																															706																														
		707																															708																														
		709																															710																														
		711																																																													

Aspe

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba
číslo a název SO
číslo a název rozpočtu:

118 046
SO 201
SO 201

P 002 Bělohorská
P 002 Bělohorská
P 002 Bělohorská

Poř. č.pól.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Všeobecné konstrukce a práce							
1	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU zkoušky materiálů a prací	KPL	1,000	55 000,00	55 000,00
2	02720a		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO	KPL	1,000	45 000,00	45 000,00
3	02720b		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY opatření pro chodce, předpoklad práce po polovinách ochranné konstrukce na lešení a pod.	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00
4	02750		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT LEŠENÍ lešení pro sanaci stropu	KPL	1,000	155 000,00	155 000,00
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	20 000,00	20 000,00
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	350 000,00	350 000,00
7	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	180 000,00	180 000,00
8	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	36 000,00	36 000,00
9	02971		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU sledování trhliny	KPL	1,000	130 000,00	130 000,00
10	029711		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOT. MONIT. NA POVRCHU - MĚŘ (GEODET) BODY	KUS	4,000	1 400,00	5 600,00
11	03100		ZARÍZENÍ STAVENISŤE - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	155 000,00	155 000,00
Všeobecné konstrukce a práce							1 161 600,00

1 Zemní práce							
12	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TR. I pro sanaci trhliny	M3	0,900	230,00	207,00
1,5*0,6*1,0=0,900 [A] vč. odvozu na skládku a skládkového							
13	17481		ZASYP JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pro sanaci trhliny	M3	0,900	640,00	576,00
1,5*0,6*1,0=0,900 [A] Zemní práce							
							783,00

2 Základy							
14	285394		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁRSKÉ VÝZTUŽE D DO 25MM DO VRTŮ sanace trhliny	KUS	20,000	465,00	9 300,00
2*10=20,000 [A] Základy							
							9 300,00

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
15	626113		REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	433,950	2 180,00	946 011,00

řimsy(100%): (59,1+34,8)*2,5=234,750 [A]

strop(60%): 180,0m2*0,6=108,000 [B]

žebra(60%): 19*2,0*4,0*0,6=91,200 [C]

Celkem: A+B+C=433,950 [D]

16 626122	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLYCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL 50MM	M2	525,640	3 615,00	1 900 188,60
-----------	--	----	---------	----------	--------------

stěny: 2*50,0m2+2*3,6*40,7+2*24,8m2=442,640 [A]

strop(25%): 180,0m2*0,25=45,000 [B]

žebra(25%): 19*2,0*4,0*0,25=38,000 [C]

Celkem: A+B+C=525,640 [D]

17 626132	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 80MM	M2	51,560	4 440,00	228 926,40
-----------	--	----	--------	----------	------------

strop(15%): 180,0m2*0,15=27,000 [A]

žebra(15%): 19*2,0*4,0*0,15=22,800 [B]

sanace třílny 0,8*2,2=1,760 [C]

Celkem: A+B+C=51,560 [D]

18 62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARYM A NOVÝM BETONEM	M2	1 009,390	188,00	189 765,32
----------	--	----	-----------	--------	------------

strop: 180,0m2=180,000 [A]

žebra: 19*2,0*4,0=152,000 [B]

stěny: 2*50,0m2+2*3,6*40,7+2*24,8m2=442,640 [C]

řimsy: (59,1+34,8)*2,5=234,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 009,390 [E]

19 62651	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI DOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	49,800	476,00	23 704,80
----------	---------------------------------------	----	--------	--------	-----------

strop(15%): 180,0m2*0,15=27,000 [A]

žebra(15%): 19*2,0*4,0*0,15=22,800 [B]

Celkem: A+B=49,800 [C]

20 62663	INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJICI	M	4,400	2 655,00	11 682,00
----------	----------------------------------	---	-------	----------	-----------

2*2,2=4,400 [A]

Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

3 300 278,12

Přidružená stavební výroba

21 7838H	NATĚRY BETON KONSTR ANTIGRAFITI	M2	1 009,390	215,00	217 018,85
----------	---------------------------------	----	-----------	--------	------------

strop: 180,0m2=180,000 [A]

žebra: 19*2,0*4,0=152,000 [B]

stěny: 2*50,0m2+2*3,6*40,7+2*24,8m2=442,640 [C]

řimsy: (59,1+34,8)*2,5=234,750 [D]

Celkem: A+B+C+D=1 009,390 [E]

7	Přidružená stavební výroba				217 018,85
---	----------------------------	--	--	--	------------

Potrubi

22 875152	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 50MM DĚROVANÝCH v dilatační spáře	M	23,000	42,00	966,00
-----------	--	---	--------	-------	--------


2*11,5=23,000 [A]

8	Potrubi				966,00
---	---------	--	--	--	--------

Ostatní konstrukce a práce

23 9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	34,800	3 410,00	118 668,00
24 9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	34,800	153,00	5 324,40
25 931336	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2 přetěsnění dilatační spáry	M	23,000	250,00	5 750,00

26	938543	2*11,5=23,000 [A]	OCISTENÍ BETON KONSTR OTRYSKANÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	1 341,790	320,00	429 372,80
strop: 180,0m2=180,000 [A] žebra: 19*2,0*4,0=152,000 [B] stěny: 2*50,0m2+2*3,6*40,7+2*24,8m2=442,640 [C] římsy: (59,1+34,8)*2,5=234,750 [D] podlaha: 4,0*(27,5+40,7+14,9)=332,400 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 341,790 [F]							
27	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCI ZE ŽELEZO BETONU	M3	1,485	5 540,00	8 226,90
sloupky zábradlí vč. odvozu na skládku a skládkového							
15*0,3*0,3*1,1=1,485 [A]							
Ostatní konstrukce a práce							
9							
Celkem							
567 342,10							
5 257 268,07							



PODROBNÝ SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM

DIO a DIR	
objemové % zakázky	Společnost:
2%	Proznak s.r.o., Modřanská 244, 147 00 Praha 4

Projektová dokumentace	
objemové % zakázky	Společnost:
13%	Topcon-servis, s.r.o., Ke Stírce 56, 182 00 Praha 8

Práce společnosti BM Construction, spol. s r.o. činí 85 %

