
Smlouva o provedení stavby
Č. 2018/500008

,,Rekonstrukce areálového vodovodu"

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

Obchodní akadenúe, Hotelová Škola a Střední odborná Škola, Turnov, Zborovská 519,
příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 519, 511 q] Turnov
IČO: 75129507

DIČ: CZ75129507

Zastoupená: Ing. Evou Antošovou, ředitelkou Školy
bankovní spojení: ČSOB

číslo účtu: 132 630 362/0300

dále jen ,,objednatel"

a

Hlavatý - vojtíšek s.r.o.

se sídlem Krátká 2119, 511 01 Turnov
IČO: 28785835

DIČ: CZ28785835

osoba oprávněná podepsat snilouvu: Jaroslav Hlavatý

bankovní spojení: KB, a.s. pobočka Turnov

číslo účtu:

evidence: spol. je zapsaná u Kraj. soudu v HK oddíl C, vložka 27295

dále jen ,,zhotovitel"

takto:
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Úvodní ustanovení

l. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou
v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že
změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu.
Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke
smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran.

2. Tato smlouva je uzavřena na základč výsledku výběru provedeného objednatelem v rámci
veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ,,Rekonstrukce areálového vodovodu,
v Alešově ulici" (dále jen ,,veřejná zakázka"), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána
jako ekonomicky nejvýhodnější.

3. Zhotovitel prohlašuje:

- že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, s rozsahem a povahou
předmětu plnění této smlouvy,

- že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této smlouvy,

- že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění této
smlouvy provedl za dohodnutou maximáhií cenu a v dohodnutém termínu

4. Pro účely této smlouvy se definují tyto pojmy takto:

a) objednatelem se rozumí zadavatel po uzavření této smlouvy,

b) zhotovitelem se rozuiní dodavatel po uzavření této smlouvy,

C) podzhotovitelem se rozumí subdodavatel po uzavření této smlouvy,

d) příslušnou dokumentací se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném
vyhláškami č. 499/2006 Sb. a č. 169/2016 Sb.,

e) položkovýin rozpočtem se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací,
dodávek a služeb, v nčmž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech
položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem
vymezené množství.

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níZe
specifikované dílo a objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu za dílo.

Článek II.
Specifikace díla

l. Zhotovitel je povinen provést stavební práce, jejichž specifikace a rozsah jsou dány níže
uvedenými podklady a které jsou uvedené v příloze této smlouvy v Souhnmé rekapitulaci
nákladů stavby (dále také jako ,,stavební práce" nebo ,,stavba").

2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady uvedené v Souhrnné rekapitulaci nákladů
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stavby pod příslušnou Částí a veškeré doklady, které objednatel potřebuje k užívání stavby,
nebo které požaduji právní předpisy, stavební povolení nebo jsou nezbytné ke kolaudaci
stavby (dále také jako ,,doklady"), zejména se jedná o závěrečnou zprávu Zhotovitele o
hodnocení jakosti provedených prací, stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celé
stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby vC. elektronické podoby, doklady k
výrobkům a zařízením, doklady k revizím, atestům, protokoly o provedení a vyhodnocellí
zkoušek díla, garanční podmínky a prohlášení o shodč, rozhodnutí o nakládání s odpady,
návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, záruční listy, seznam
náhradních dílů a prohlášení o shodě, geodetické zainčření na podkladu katastrálni mapy,
geometrické plány potvrzené katastrálníin úřadem v případč zásahu do cizích pozemků.
Rozsah a specifikace stavby jsou dány těmito podklady: Projektovou dokumentací na
rekonstrukci areálového vodovodu zpracovanou společnosti TopDesign Projekty, s.r.o.,
Ing. Zdeňka Čiháková - Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí staveb,
specializace technická zařízení, ČKAIT 0501321, se sídlem Vlastibořice 70, 463 44
Sychrov, IČ: 22794565, která je přílohou této výzvy.

Článek III.
Kontrola provádění stavby

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění stavby objednateli, popř.
dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou
součinnost.

2. zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své poviimosti vyplývající z této smlouvy,
může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl stavbu
řádným způsobem.

3. Objednatel zajistí na staveništi výkon technické1io dozoru investora (dále jen ,,TDI"), který
stanoví zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace
kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen poskytnout TDI a autorskému dozoru veškerou
potřebnou součinnost a dále je povinen účastnit se kontroMícli dnů v terinínech určených
TDI. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast sÉavbyvedoucí11o nebo jeho
zástupce. Z každého kontrolního dne TDI sepíše zápis.

4. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace
nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním stavby příslušné právní
předpisy, nebo že je získali jeho zaniěstnanci nebo dodavatelé.

5. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby, které budou dalším postupem zakryty, zajistit
odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly tčchto částí stavby se provede záznam
ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí stavby a po písemném odsouhlasení jejich
řádného provedení TDI mohou být zakryty.

6. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat objednatele nejméně tři dny předeni ke kontrole
části stavby, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou.
Poruší-li zhotovitel povinnost včas vyzvat objednatele k provedeni takové kontroly,
zavazuje se umožnit ji objednateli na svůj náklad v dodatečné přiměřené lliůtě, kterou mu
k tornu objednatel stanoví.
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7. Objednatel je oprávněn požádat zhotovitele o dodatečnou ko11trolu zakrývaných částí
stavby 11ebo částí jinak nepřístupných, i když jej zhotovitel k takové kontrole podle
předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady
provedené kontroly nese objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části stavby nemají
vady. V opačném případě nese náklady zhotovitel.

8. Zhotovitel je povinen předávat TDI podklady týkající se položkového rozpočtu (výkazu
výmčr), soupisu provedených prací (zjišt'ovací protokoly), změn běheni výstavby a faktur
za stavební práce v průbčhu realizace stavba také v elektronické podobě, a to ve formě
požadované objednatelem.

bé

CIánek IV.
TenňíňY plnění

1. Termňi pro předání a převzetí staveniště: nejpozdčji do 5 dnů od nabytí úČinnosti této
smlouvy.

2. Tennín pro zahájení stavebních prací: nejpozději do 5 dnů od předání a převzetí
staveniště.

3. Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) a pro předání a převzetí stavby včetně
dokladů: nejpozději do 70 dnů od nabytí úČinnosti této smlouvy.

4. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě zmčny této smlouvy
s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění stavby na základě pokynu objednatele.

5. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na
smluvních stranách ani těmito stranami ovlivnitelné a které svou povahou brání smluvním
stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace,
vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofý (záplavy,
zemětřesení, apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, at' již má jakoukoliv
formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Za případ vyšší moci se
rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době
uzavírání smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za
jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva
byla plněna. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší
moci plnit.

6. Zhotovitel je povi11el1 přerušit provádění stavby na základě písemného pokynu objednatele,
který mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku.
Jestliže stavbu llelze provést bez přerušení vzhledem k tec11nologickélnu postupu nebo
potřebě součňmosti při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby nebo požadavkům
dotčených orgá11ů státní správy, ale i speciálního stavebního úřadu vzniklých v průběhu
provádění díla, je zhotovitel povinen provádění stavby těmto podniínkám přizpůsobit a
dbát při tom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednal1ého času plnění nebo
ceny díla. Tyto změny budou podrobně popsány ve změnových listedi včetně odůvodněl1í
s potvrzením osob dle ČI. XIII. odst. 1 a 2 této smlouvy. Příslušné termíny se prodlužují o
dobu, po kterou zhotovitel na základě pokynu objednatele přerušil provádění stavby.
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Clánek V.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedenC dílo se
považuje dokončená stavba a předání všech dokladů v terinínu dle této smlouvy. Za
dokončel1ou stavbu se považuje stavba, která je způsobilá sloužit objednateli k účelu
vyplývajícíniu z této smlouvy, zejména z podkladů specifikujících stavbu, popř. k účelu,
který je pro užíváni stavby obvyklý.

2. Zhotovitel alespoň 5 dnů dopředu vyzve objednatele zápisem ve stavebním deníku k
předání a převzetí stavby. Zhotovitel je oprávněn dokončit stavbu a vyzvat objednatele
k předání a převzetí stavby i před uplynutím sjednanélio termŕnu pro dokončení stavby.

3. Předání a převzetí stavby zorganizuje objednatel. Objednatel je povinen přizvat k předání a
převzetí stavby TDI. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí stavby autorský
dozor nebo jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele
apod.).

4. Pokud se při předání a převzetí stavby prokáže, že stavba není dokončena, prohlásí
objednatel do protokolu o předání a převzetí stavby, že stavbu nepřijímá.

5. Pokud se při předáni a převzetí stavby prokáže, že stavba je řádně provedena nebo má
vady, které dle názoru objednatele nebrání užívání stavby, prohlásí objednatel, že stavbu
přejírná.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne podpisu předávacílio
protokolu. Zhotovitel je povinen ve stanovené Ihůtč odstranit vady i v případě, kdy podle
je1io názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranční v tčchto sporných případech nese
až do vyjas11ění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel.

7. O předání a převzetí stavby se pořídí předávací protokol, který musí obsahovat prohlášení
objednatele, zda stavbu přejímá nebo nepřejímá. Má-li stavba vady, musí protokol dále
obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstraněni. V případě, že objednatel odmítá
stavbu převzít, uvede v protokolu i důvody.

8. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání a převzetí stavby doklady. Soupis
dokladů bude uveden v předávacíni protokole. Nedoloží-li zhotovitel doklady, nepovažuje
se dílo za dokončené a schopné předání.

9. Pro opětovné předání stavby se výše uvedený postup uplatní obdobně.

Článek VI.
Práva a povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla
potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, s
příslušnou dokumentací, s podlnínka1ni pravomocných územních rozhodnutí, stavebních
povoleni, nebo ohlášení staveb a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit,
aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným
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dokumentůni a příslušným technickýin nonnáín, jejichž závaznost si smluvní strany tímto
sjednávají.

2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště
příslušnou dokumentaci společně s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení
díla; soupis předané dokumentace bude uveden v protokolu (zápisu) o předáni a převzetí
staveniště. Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím
objednatele. Zhotovitel je může použít jen za účelem prováděni díla a je povinen je
objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí díla. Za správnost a úplnost předané
dokumentace odpovídá objednatel. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen
Zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na
příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištáié vady a
nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení
dopadu na předmět a cenu plnění.

3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat
potřebnou kvalifikaci. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností
prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem
a způsobem dle požadavku objednatele.

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla včetně odstraněni případných vad
zajistit výkon fůnkce stavbyvedoucího, který byl uveden v nabídce zhotovitele. Tato
povinnost platí také pro případ, že dojde k prodloužení termínu pro dokončení stavebních
prací. Pokud z objektivních důvodů nebude zhotovitel schopen zajistit výkon fůnkce
stavbyvedoucího osobou uvedenou v nabídce, pák je povinen zajistit výkon uvedené
fůnkce osobou, která spLňuje stejnou nebo vyšší kvalifikaci, než jaká byla požadována v
zadávací dokumentaci veřejné zakáZky. Změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel
povinen neprodleně sdělit objednateli a tdi, nejpozději do 3 pracovních dnů od provedené
změny, a to písemnou formou, kde přílohou budou příslušné dokumenty prokazující
kvalifikaci v rozsahu, jaký požadovala zadávací dokumentace.

5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím podzhotovitelů, odpovídá však, jako by plnil
sám. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, pomocí něhož prokázal část splnění
kvalifikace v rámci veřejné zakázky jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím
písannýin souhlasem objednatele, přičemž nový podzhotovitel musí disponovat kvalifikaci
ve stejném či včtšíin rozsahu, který původní podzhotovitel prokázal za zhotovitele.
Objednatel nesiní souhlas se změnou podzhotovitele bez objektivních důvodů odmítnout,
pokud inu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

6, Zhotovitel se zavazuje neprodleně infonnovat objednatele o všech skutečnostech, které by
mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit
ternúny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla.

7. Zhotovitel povede ode dne převzetí stavel1iště stavetnií deník. V průběhu pracovní doby
musí být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny
skutečnosti, roz1iodné pro plněl1í snilouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich
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jakosti, důvody odchylek prováděných prací od příslušné dokumentace, o provedených
zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

8. Jestliže jsou součástí díla technická nebo jiná zařízení nebo přístroje, je zhotovitel povinen
zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě těchto zařízení nebo přístrojů tak,
aby je takto zaškolené osoby mohly uvést do provozu. Osoby, jejichž zaškolení má
zhotovitel provést, však musejí mít alespoň všeobecné malosti o zacházení s podobnými
zařízeníini nebo přístroji. O zaškolení se pořídí písemný zápis.

9. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat TDI
příslušné atesty na materiály a zařízení.

10. V případě, že dojde k přerušení stavebních prací, zavazuje se zhotovitel adekvátním
způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část stavby tak, aby nedošlo
ke škodě na této části.

11. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je
povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na
staveniště neoprávněným osobám.

12. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen
"koordinátor BOZP"), pokud tato povinnost vyplývá z právního předpisu, jinak dle svého
uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP a poskytnout mu
veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol zhotovitelem
prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na stavbč.

13. Zhotovitel je povinen provést všechny Zkoušky stavby sjednané ve smlouvě nebo
předepsané právními předpisy a platnými českými technickými normami, byt' by nebyly
obecnč závazné, a to ve vhodné době odpovídající postupu provádění stavby, nejpozději
však před předáním stavby objednateli. Náklady na provedení zkoušek jsou zahrnuty
v ceně díla. Zhotovitel je povinen včas, nejméně 5 pracovních dní předem, písemně pozvat
objednatele k provedení zkoušek. Výsledky zkoušek se musejí písenmě zachytit. Stejnopis
Zápisu o výsledku zkoušek je zhotovitel povinen předat bez zbytečného odkladu po
provedení zkoušky objednateli.

14. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané
pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené
činností zhotovitele, včeúiě škod způsobených pracovníky zhotovitele, s pojistným
plněním ve výši nejniéně 865.055,- Kč (slovy: Osmsetšedesátpěttisícpadesátpět korun
českých) na pojistnou událost a s podílem spoluúčasti zhotovitele maximálně ve výši 1% z
ceny díla, nejvýše však 100.000 KČ. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit
doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené
objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení stavebních prací je zhotovitel
povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu prováděni stavby.
Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo
zvýšení pojistné částky před uzavřením příslušného dodatku.

15. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané
pojištěni stavebně montážních rizik a živelných rizik na krytí Škody na díle a na majetku na
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staveništi s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla, a s podílem spoluúčasti
zhotovitele maximáhiě ve výši 1% z ceny díla, nejvýše však 100 000,- Kč. pojištění se
musí vztahovat 11ä všechny obvyklé škodní události (tzv.alh'isk). Zhotovitel je na žádost
objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou
smlouvu, ve lhůtě stanovené objednavatelem. V případě prodloužení termínu pro
dokončení stavebních prací je zhotovitel povinen platnost pojištěni prodloužit tak, aby
trvala po celou dobu provádění stavby. V případě, že dojde ke zvýšení ceny díla, je
zhotovitel povinen odpovídajícíni způsobem zvýšit pojistné plnění. Zhotovitel se zavazuje
předložit objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění nebo zvýšení pojistné částky
před uzavřením příslušného dodatku.

16. Stavba nebude probíhat za provozu objektu. Zhotovitel se zavazuje provádět stavbu každý
pracovní den v době od 6 do 20 hodin a požaduje-li to objednatel, pak také každý den
pracovního klidu v době od 8 do 20 hodin.

Článek VIL
Staveniště a zařízeni staveniště

l. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k prováděni prací a plochu pro
zařízení staveniště. Objednatel prostřednictvím TDI předá staveniště zhotoviteli formou
zápisu, podepsaného občina smluvními stranami a TDI.

2. Zhotovitel je povinen řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními
předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na staveniště jakékoliv informační nápisy,
reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou uvedeného označeni
nebo jen po předchozíni písenméni svolení objednatele.

3. Nejpozději při předání staveniště nebo jeho části předá objednatel zhotoviteli přísluš11ou
dokulnel1taci včetně všecli provedených průzkumů a podmínky správců sítí nebo vlastníků
síti, pokud nejsou obsaženy v předal1é příslušl1é dokumentaci.

4. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště včetně jeho ochrany a ostraliy, a to
v souladu s jeho potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu
s dalšími požadavky objednatele, TDI, případně koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen
zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon tdi, autorského dozoru, případně
koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

5. Zařízení staveniště předá objednatel zhotoviteli v tomto rozsahu: Vyinezení plochy
zařízení staveniště a připojení na zdroj vody a elektrické energie.

6. Zhotovitel je oprávnčn prostory staveniště užívat jen pro účely související s provádčním
stavby. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby
na své náklady zajistit čištěni komunikaci dotčených provozeni zhotovitele, zejména
příjezd a výjezd ze staveniště.

7. Všechny plochy dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislosti s
výstavbou musí být zhotovitelem po skončení jeho prací zahlazeny a uvedeny do
původního stavu na jeho náklady. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění stavby za
pořádek a čistotu na staveništi, průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškozeni
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koniunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.

8. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů
po předání a převzetí díla. Dohodne-li se na tom s objednatelem, může na staveništi
ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad uvedených v předávacím
protokolu. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad pak zhotovitel odstraní ze
staveniště i tato zaříZení nebo jiné věci a staveniště zcela vyklidí a s objednatelem bude
sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy staveniště.

Článek VIII.
Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 738.265,- KČ ( slovy: sedmsettřicetosmtisícdvěstěšedesátpět korun českých) bez DPH
- 893.300,- KČ (slovy: osmsetdevadesáttřitisícestřista korun českých) včetně DPH, jejíž

sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %

2. Objednatel neposkytuje zálohy. Podrobný rozpis ceny díla je uveden v oceněném soupisu
prací, který tvoří přílohu této smlouvy.

3. Cena dle odstavce 1 uvedená bez DPH je stanovená jako konečná a nepřekročitelná a
zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splněni závazků zhotovitele, včetně inflace.
Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. l zákona č. 134 /2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v platném znění, formou zmčnových listů vyhrazuje objemové změny
rozsahu jednotlivýc1i položek ve stavebních objektech uvedených v Soupisu prací, dodávek
a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně
provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené
práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:

a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
b) upřesnění objeniu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

Tyto zrněny 11ebudou měnit celkovou povahu veřejné zakáZky a budou podrobně popsány
ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením osob dle ČI. XV., odst. l a 2 této
smlouvy. Tím nel1í dotčen postup dle ČI. XVII. této smlouvy pro provádění víceprací a
nerealizaci méněprací.

4. Cena za dílo bude hrazena průbčžně na základě daňovýcli dokladů (faktur) vystavených
zhotovitelem jednou měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den
příslušného ínčsíce. Součástí faktury musí být soupis provedených prací a dodávek
potvrzený TDI. Soupis provedaiých prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém
členění a s jednotkovýnii cenami podle položkového rozpočtu. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství
nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky
a služby, u kterýcli nedošlo k rozporu..

5. Objednatel hradí inčsíční faktury až do dosažení 90 % ceny za dílo s DPH. Částka
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rovnající se 10 % z ceny díla slouží pro objednatele jako zádržné a bude uhrazena na
základě konečné faktury, kterou je zhotovitel oprávněn vystavit po předání díla a převzetí
díla. Pokud objednatel převezme dílo s vadami, je zhotovitel oprávněn vystavit konečnou
fakturu až po odstranění vad díla. Zádržné může být nahrazeno bankovní zárukou a
v takovém případě zhotovitel poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši
zádržného platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do terniínu odstranění
případných vad zjištěných při předání díla, Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že
uhradí objednateli částku až do výše zádržného, jestliže zhotovitel nesplní své závazky
spojené s dokončením díla a s odstraněním případných vad díla.

6. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou
předrněteni daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění
nevystupuje jako osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim
přenesené daňové povinnosti podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Plnění dle této
smlouvy je plněníin souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se zákonem
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších právních předpisů.

7. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli. Faktura bude vystavena
ve třech orign1álních vyhotoveních.

8. Faktura musí obsahovat zejména:

- označení osoby zhotovitele včetnč uvedení sídla a IČ (DIČ),

- oz11ače11í osoby objednatele včetně uvedení sídla, TČ a DIČ,

— evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,

— rozsah a předmět plnění (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo této smlouvy),

— den uskutečnění plnění,

- označení této smlouvy včehiě uvedení jejího evidenčního čísla,

- lhůtu splatnosti v souladu s předchozíin odstavcem,

- označení banky a číslo účtu, na který iná být cena poukázána.

9. Kroniě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle
příslušných právnídi předpisů.

10. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných
právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli
s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne bčžet znovu ve
stejné délce doručením opravené faktury.

11. Cenu za dílo uhradí objednatel na základě faktury, která obsahuje všechny 11áležitosti
stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy, bezhotovostním převodem na
účet zhotovitele uvedený v této smlouvě nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně
sdělí po uzavření této smlouvy.

12. V případč, Že bude objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu díla zahrnuty
(dále také jako ,yícepráce"), nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které
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nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
případně se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané
objednatelem, které způsobí zvýšení ceny díla, postupuje se způsobem uvedeným v ČI. XV.
této smlouvy.

13. V případě, že bude objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu díla (dále také
jako ,jnéněpráce"), nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečnosti, které nebyly
v době podpisu smlouvy znániy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, případně
potřeba inénčprací vyvstane v důsledku toho, že se při realizaci díla zjisti skutečnosti
odlišné od dokumentace předané objednatelem, snižuje se cena za dílo o cenu položek,
které nebyly provedeny a postupuje se způsobem uvedeným v článku XV. této sinlouvy.

V

Clánek IX.
Odpovědnost zhotovitele za vady

l. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá za
vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a
převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

3. Zhotovitel je povinen odstranit vady ve lhůtě, na které se obě strany dohodnou. Pokud
k dohodě nedojde, odstraní zhotovitel vady ve lhůtě 14 dnů od dne jejich oznámení. Jde-li
o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost díla, je zhotovitel povňien ji
odstranit ve lhůtě 24 hodin od chie oznámeni takové vady.

4. O odstraněni vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění
vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

5. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na stavbu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží
od dne předání a převzetí stavby v souladu s článkem V. této smlouvy. Záruční doba na
dodávky strojů a zařízení, na něž třetí osoba vystavuje záruční list, se sjednává v délce
poskytnuté třetí osobou,

6. Jestliže závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než spLněním,
odpovídá zhotovitel za vady plnění, která při provádění díla již uskutečnil a objednatel je
převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto
článku, Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného
odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíhá běžet
dnem, kdy závazek zhotovitele provést dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než sphiěním.

7. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 14 dnů, je objednatel oprávněn
pověřit odstran&iím vady jinou právnickou, nebo fýzickou osobu. V takovém případě se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy
objednatele a v jím určené lhůtě.

Článek X.
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Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení, náhrada škodv a započtení

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením stavby v termínu sjednaném v článku IV. této
smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za
dílo včetně DPH sjednané v článku VIII. odst. l této smlouvy za každý započatý den
prodlení.

2. V případě prodlení zliotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené touto smlouvou
se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za dílo
včetně DPH za každý započatý del1 prodlení a jednotlivou vadu, nejvýše však 1.000 Kč za
každou vadu a za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s předložením oznámení dle článku XV. této smlouvy
v požadovaném rozsahu se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
0,2 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

4. V případě nedodržení termínu vyklizení staveništč a uvedení do náležitého stavu dle
článku VII. této smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši
0,05 % z ceny za dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení, nejvýše však 50.000
Kč za každý započatý den prodlení.

5. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účiimosti pojištění .vyžadované smlouvou
v článku VI. nebo nepředloží doklad o jeho existenci, zavazuje se objednateli uhradit
sniluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo včetnč DPH za každý započatý kalendářní
den, kdy tento stav trvá.

6. Poruší-li zhotovitel poviimost zajistit, aby fhnkci stavbyvedoucího vykonávala
kvalifikovaná osoba, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
za dílo včetně DPH za každý započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s úhradou výdajů dle článku IX. odst. 7 této
smlouvy, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny za dílo
včetně DPH za každý započatý den prodlení.

8. Sni1uvní pokuta je splatná ve lhůtě 10 dnů ode dne zániku povinnosti, kterou utvrzuje.
Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele uhradit dosud vzniklou část smluvní pokuty i
před zánikem utvrzené povinnosti, v takovém případě je vzniklá část smluvní pokuty
splatná ve lhůtě 10 dnů od doručení písemné výzvy zhotoviteli.

9. Smluvní pokuta je za účelem jejího započteni proti pohledávce zhotovitele na zaplacení
ceny za dílo splatná ihned po zániku utvrzené povinnosti. Úrok z prodlení vzniklý
v důsledku včas11ého neuhrazení smluvní pokuty je za účelem jeho započtení proti
pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny za dílo splatný ihned po jeho vzniku.

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z
prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.

11. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povi1111osti
zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení
povinnosti, která je utvrzena sinluvní pokutou, iná objednatel právo na náhradu škody,
která dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za
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škodu, která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen platný zákon o
zadávání veřejných zakázek.

12. Objednatel je oprávněn započíst svoji pohledávku, kterou má za zhotovitelem, proti
pohledávce zhotovitele za objednatelem a to za podmínek stanovených touto smlouvou a
občanským zákoníkem. Pokud Zhotovitel poruší některou ze svých povinností a v důsledku
toho vznikne objednateli nárok na smluvní pokutu, prohlašuje zhotovitel, Že v takovém
případě nebude považovat pohledávku objednatele za nejistou nebo neurčitou a souhlasí
s tíin, aby si ji objednatel započetl proti nároku zhotovitele na uhrazení faktury, popř. proti
jiné pohledávce zhotovitele za objednatelem.

Článek XI.
Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo
touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji
povinnost vyplývající z této smlouvy, pokud zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je proti
němu zahájeno insolvenční řízení.

3. V případě odstoupení od smlouvy kteroukoli ze sniluvních stran, je zhotovitel povinen
zabezpečit stavbu po celou dobu přerušení prací.

Článek XII.
Nebezpečí Škody

1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcecli
určených k jeho provedení a na staveništi.

2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetíin díla. Jestliže objednatel převzal
dílo s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad.
Nebezpečí na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení
staveniště zhotovitelem.

Článek XIII.
Zástupci smluvních stran a doruČování písemností

1. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na
straně objednatele:

Ing. Eva Antošová, ředitelka školy, tel. 481 350 013, e-mail: antosova@.ohstuniov.cz
Mgr. Mirka Kostříková, zástupce ředitele, tel: 736 533 548, e-mail:
kostrikova@ohsturnov.cz
Další osobou bude TDI, který bude při předání staveništč a bude zapsán do stavebního
deníku.

2. Ve věcech technických je při plnění této smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na
stra11ě zhotovitele:

· Jaroslav Hlavatý tel.: 602 357 116 email:hlavaty.vojtisek@seznam.cz
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3. Určení zástupci smluvních stran jednají každý samostatně za smluvní strany ve všech
věcech souvisejících s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání
smluvních stran a předávací protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává
kontrolu diotovitele při provádění díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či
nepřevzetí díla, oznamovat vady díla, jednat o sta11ovení lhůty pro odstraněni vad díla
a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle této smlouvy.

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této
smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez
zbytečného odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně.

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují
osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či
elektronickou poštou. Pro doručováni platí kontaktní údaje smluvních stran a jejich
zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po
uzavřeni této smlouvy písemně oznámily.

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního
doručováni anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě
posílání faxem či elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od
protistrany při použití stejného komunikačního kanálu.

Článek XIV.
Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez
DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruŠí, zveřejni
objednatel v registru smluv zřízeném jako inCorinační systéni veřejné správy na základě
zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato
smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazeni nebo zrušení byly v pLnéni
rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této sinlouvč nepovažuje za obchodní
tajemství a uděluje svoiel1í k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších
podmínek.

Článek XV.
Vícepráce a méněpráce

l. V případě, že se v průběhu provádění stavby vyskytne skutečnost, která zneniožňuje
provést stavbu dohodnutým způsobem, a v jejíniž důsledku bude nezbytné provést
vícepráce nebo nerealizovat méněpráce, je zhotovitel povinen výskyt skutečnosti
objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku.

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění stavby pouze v té části, jejŕniuž provedeni brání
vzniklá skutečnost.

3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je objednatel vázán (např.
podinínky platného zákona o zadávání veřejných zakázek), dohodly se smluvní strany na
tom, že je zhotovitel povinen vícepráce provést či naopak nerealizovat méněpráce. Za
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tímto účelem je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě.
Zhotovitel je povinen vícepráce provést v co nejkratším možném čase, je při tom povinen
dbát toho, aby byla stavba dokončena v termínu sjednaném v článku IV. této smlouvy,
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

4. Za účelem uzavření dodatku o provedení víceprací či nerealizaci méněprací je zhotovitel
povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu skutečnosti nebo pokyl1u
objednatele předložit objednateli oznámení, které bude obsahovat:

a) rozsah potřebných víceprací či méněprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a
11ezbytnosti jejich provedení či nerealizace;

b) oceněný položkový soupis víceprací či méněprací s výkazy výměr, který je zhotovitel
povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu
prací, dodávek a služeb sloužící pro provádění díla s tím, že pokud jednotlivé položky
tvořící vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, dodávek a
služeb, použije zhotovitel ceny do inaximální výše jednotkových cen odpovídajících
expertním směrným cenám (např. es Urs, sw kros) v poslední aktuální cenové
úrovni;

C) informace o dopadu víceprací či ménčprací na termín pro dokončení stavby sjednaný
v článku IV. této smlouvy.

5. Pokud v důsledku rozsahu víceprací či méněprací není objektivně možné ve výše uvedené
lhůtě předložit oznáinení v požadovaném rozsahu, je zhotovitel povinen do 5 pracovních
dnů ode dne výskytu skutečnosti začít jednat s TDI a poskytnout mu účinnou součinnost
pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty
s ohledem na rozsah víceprací či méněprací stanoví TDI. Lhůtou, kterou určí TDI, je
zhotovitel vázán.

6. Neprodleně po předložení oznániení v požadoval1éln rozsahu se objednatel zavazuje se
zhotovitelem jednat o obsahu dodatku k této smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují
smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti
daného případu.,

7, Zhotovitel je povinen o pŕovádění víceprací či nerealizaci méněprací vést ve stavebním
deníku oddělenou evidenci.. ·" ' '

: : , - "- . ¶ t , '· ' ' " "
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- ' '- '-' '-b "" "" ' ' Článek XVI.
" " "' " Ostatní ustanovení

l. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou
pohledávku, kterou vů¢i němu má a která vyplývá z této smlouvy.

2. Zhotovitel na sebe ve smyslu § 1765 občanského zákoníku bere nebezpečí změny
okolností, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou.

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ni vyplývající občanský
zákoník.

Článek XVII.
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Závěrečná ustanovení

1. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků a
to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.

2. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

a) tato smlouva,

b) zadávací podmínky.

3. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení této smlouvy a její přílohu tak, aby
mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení této smlouvy.

4. Nedílnou součásti této smlouvy jsou tyto přílohy:

· oceněný soupis prací, dodávek a služeb
5. Tato smlouva nabývá úČinnosti nejdříve dnem, kdy je zveřejněna objednatelem v registru

smluv, a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou
dříve.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, které mají platnost a závaznost
originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

7. Zhotovitel se zavazuje, že bude zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá
v souvislosti s plněním této smlouvy a které mají zůstat v zájmu objednatele utajeny. Touto
povinnosti mlčenlivosti je zhotovitel vázán nejenom po dobu trvání smlouvy, ale i po jejím
skončení. Zhotovitel zavede vhodná technická a organizační opatření tak, aby nemohlo
docházet k úniku osobních údajů objednatele.

8. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy.

V Tumově dne 19.10.2018

Obchodní akademie. Hctelová Škola
a Střední odborná škola,

Ing. Eva Ant sová

ředitelka školy

V =7~ " dne 12 "1

v¶iúíů

Krátká 2119, 511 01 Turnov
tet: 481 320 085

ičo: 287 ums. dič: c228705bj5
··'· ·e-maif: h~ý:úó'jtišék@seznam.c2
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