

Číslo smlouvy: popfk-010a/23/18

Dotační titul: 2.1,

SMLOUVA O DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANOVENÍ § 2586 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Zastoupený: Ing. Ladislav Pořízek

ředitel RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj

Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710

IČO: 629 335 91

DIČ: neplátce DPH

Telefon:

V rozsahu této smlouvy osoba zmocněná k jednání se zhotovitelem, k věcným úkonům a k převzetí díla: Ing. Petr Lumpe

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Aeroklub Mladá Boleslav, z. s.

Sídlo: Regnerova 1306, 29301 Mladá Boleslav

Zastoupený: Zdeněk Ježek - předseda

Bankovní spojení:

IČO: 48680443

DIČ: CZ48680443

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2 Dílem se rozumí: opakované sečení travního porostu těžkou mechanizací na celkové ploše 25,3 ha včetně úklidu biomasy mimo lokalitu do 23.11.2018 dle potřeby tak, aby maximální výška porostu nepřesáhla 15 cm, což je nezbytnou podmínkou přežití místní populace sysla obecného. Opatření bude provedeno na parcele KN p.č. 286/5 v k.ú. Bezděčín a dále na travnaté části parcel KN p.č. 203/6, 203/22 a na celých parcelách KN p. č. 203/8, 203/9, 203/11, 203/15, 203/16, 203/17, 203/19, 203/20, 203/21, 203/43 vše v k.ú. Chrást v evropsky významné lokalitě CZ0213776 - Bezděčín dle přiloženého mapového zákresu. Odvozem a likvidací posečené hmoty nesmí dojít k porušení právních předpisů..

(dále jen „dílo“)

2.3 Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

2.4 Objednatel je oprávněn v průběhu platnosti smlouvy jednostranně omezit rozsah díla v dosud neprovedené části, a to především s ohledem na nepřidělení dostatečných finančních prostředků objednateli ze státního rozpočtu. Při snížení rozsahu díla bude přiměřeně snížena jeho cena.

III. Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s právními předpisy:

Cena bez DPH: 61 934,71Kč

DPH 21%: 13 006,29Kč

Cena včetně DPH: 74 941,- Kč, (slovy Sedmdesátčtyřtisícdevětsetčtyřicetjedna koruna česká).

Zhotovitel je plátcem DPH.

3.2 Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Ke změně může dojít pouze při změně zákonných sazeb DPH.

3.3 Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

3.4 Cena za dílo bude vyúčtována po provedení díla. Zhotovitel je povinen daňový doklad (fakturu) vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a převzetí díla (v žádném případě však ne později než do 11.11. kalendářního roku) na základě předávacího protokolu na adresu: Regionální pracoviště SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Česká 149, 27601 Mělník.

3.5 Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti daňového resp. účetního dokladu podle platných obecně závazných právních předpisů; označení daňového dokladu (faktury) a jeho číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den odeslání dokladu a lhůta splatnosti.

3.6 Daňový doklad (faktura) vystavený zhotovitelem je splatný do 30 kalendářních dnů po jeho obdržení objednatelem. Objednatel může daňový doklad (fakturu) vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením opraveného a bezvadného daňového dokladu (faktury). V případě, že ve lhůtě splatnosti nedojde k přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu na účet objednatele, prodlužuje se lhůta splatnosti na 60 dnů od obdržení daňového dokladu (faktury) a objednatel v tomto případě není až do uplynutí této lhůty v prodlení.

3.7 Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohové platby.

IV. Doba a místo plnění

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat jej objednateli nejpozději do: 23.11.2018.
- 4.2 Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a nedodělků.
- 4.3 Místem plnění je parcela KN p.č. 286/5 v k.ú. Bezděčín a dále travnaté části parcel KN p.č. 203/6, 203/22 a celé parcely KN p. č. 203/8, 203/9, 203/11, 203/15, 203/16, 203/17, 203/19, 203/20, 203/21, 203/43 vše v k.ú. Chrást.

V. Další ujednání

- 5.1 Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dbát pokynů objednatele.
- 5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a dožadovat se provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného odstoupení zhotoviteli.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 O předání díla vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byť drobné vady či nedodělky.
- 6.2 Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem uvedeném v předávacím protokolu.
- 6.3 V případě, že dílo nebude v termínu provedení díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od zbytku plnění bez dalšího odstoupit. Odstoupení podle věty první vyznačí objednatel v předávacím protokolu. Strany souhlasně prohlašují, že písemným vyznačením odstoupení v předávacím protokolu se odstoupení podle věty první považuje za doručené zhotoviteli.

VII. Odpovědnost za vady

- 7.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání objednateli, byť se vady projeví až později.
- 7.2 Objednatel je povinen případné vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad.
- 7.3 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.
- 7.4 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 0 měsíců. V případě, že délka záruky činí 0 měsíců, ustanovení článků 7.5 až 7.7 pozbývají platnosti.
- 7.5 Záruční doba počíná běžet dnem předání kompletního a bezvadného díla, popř. dnem odstranění poslední vady a nedodělku uvedeného v předávacím protokolu.

- 7.6 Objednatel je povinen vady, na které se vztahuje záruka, písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, v jaké lhůtě požaduje odstranění vad
- 7.7 Objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady, na kterou se vztahuje záruka, opravou, poskytnutím náhradního plnění nebo slevu ze sjednané ceny. Výběr způsobu nápravy náleží objednateli.

VIII. Sankce

- 8.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla anebo termín odstranění vad a nedodělků uvedený v předávacím protokolu, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 8.2 V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z nezaplacené částky v zákonné výši. Nárok na úrok z prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.
- 8.3 Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat náhradu škody v plném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

- 9.1 Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
- 9.2 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
- 9.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.
- 9.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
- 9.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva může podléhat povinnosti jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jejího zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem přidělení finančních prostředků na realizaci díla ze strany Ministerstva životního prostředí ČR. Pokud smlouva nabude účinnosti později než v den platnosti, je objednatel povinen o dni účinnosti zhotovitele informovat.
- 9.7 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
- 9.8 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – mapový zákres
 - Příloha č. 3 – doklad o právní subjektivitě zhotovitele (aktuální kopie výpisu z živnostenského rejstříku, kopie registračního listu, kopie výpisu z obchodního rejstříku)

v Moľatke

dne 9/11 2018

Objednatel

v Mladé
Boleslavi

dne 9/11 2018

Zhotovitel

Máchův kraj

Příloha 1

Položkový rozpočet

Příspěvek na kosení na letišti Bezděčín - Mladá Boleslav

	Jednotky	
Opatření		sečení travního porostu těžkou mechanizací, do 20.11. dle potřeby, maximální výška porostu 15 cm, úklid biomasy.
identifikace pozemků		k.ú. Bezděčín p.č. 286/5; k.ú. Chrást p.č. travnatá část 203/6, část 203/22 a celé parcely 203/8, 203/9, 203/11, 203/15, 203/16, 203/17, 203/19, 203/20, 203/21, 203/43
plocha s příspěvkem na kosení	ha	25,3314
příspěvek na jednotku plochy	Kč/ha	2445
celkový příspěvek (bez DPH)	Kč	61 935
celkový příspěvek (s DPH)	Kč	74 941

Příloha č. 2 – Identifikace vybraného zhotovitele

Aeroklub Mladá Boleslav, z. s.

Sídlo: Regnerova 1306, 29301 Mladá Boleslav

Zastoupený: Zdeněk Ježek - předseda

Bankovní spojení: /

IČO: 48680443

DIČ: CZ48680443



Magistrát města Mladá Boleslav
Správní odbor a obecní živnostenský úřad
293 49 Mladá Boleslav I, Komenského náměstí 61/1

Č. j.: **ObŽÚ/U11377/2011/MH**

Výpis z živnostenského rejstříku

Název: **AEROKLUB Mladá Boleslav**
Sídlo: **Regnerova 1306, 293 01, Mladá Boleslav - Mladá Boleslav III**
Identifikační číslo: **48680443**

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**
Obory činnosti: **Výroba, vývoj, projektování, zkoušky, instalace, údržba, opravy, modifikace a konstrukční změny letadel, motorů letadel, vrtulí, letadlových částí a zařízení a leteckých pozemních zařízení**
Velkoobchod a maloobchod
Pronájem a půjčování věcí movitých
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
Vznik oprávnění: **02.09.1993**
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: **Magistrát města Mladá Boleslav**

V Mladé Boleslavi dne 04.08.2011




10/1
Martina Hlaváčová
Martina Hlaváčová
pověřena řízením oddělení
Obecní živnostenský úřad

Zákres lokalizace opatření

příloha ke smlouvě číslo popfk-010a/23/18







AEROKLUB MLADÁ BOLESLAV

zapsaný spolek

**Regnerova 1306
293 01 Mladá Boleslav**

**Ing. Petr Lumpe
Správa CHKO Kokořínska-Máchův kraj
Komenského 48
472 01 Doksy**

Vyřizuje / telefon

Mladá Boleslav

Karul/Ježek 606 608 530 1.11.2018

Souhlas vlastníka pozemku s opatřením

Naše organizace, Aeroklub Mladá Boleslav z.s. se sídlem Regnerova 1306, Mladá Boleslav jako vlastník pozemků č.p. 203/6, 203/8, 203/9, 203/11, 203/15, 203/16, 203/17, 203/19, 203/20, 203/21, 203/22 a 203/43 v KÚ Chrást a č.p. 286/5 v KÚ Bezděčín celkem o výměře 287 602 m², druh ostatní plocha, obec Mladá Boleslav, kraj Středočeský prohlašuje, že souhlasí s tím, aby správa CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Komenského 48, Doksy, provedla na výše uvedených pozemcích opatření „Realizace záchranného programu sysla obecného v lokalitě Bezděčín – management pozemku sečí těžkou mechanizací na ploše 253 314 m² v rámci Programu podpora obnovy přirozených funkcí krajiny.

Tento souhlas uděluji na rok 2018

S pozdravem

V Mladé Boleslavi 1.11.2018

Zdeněk Ježek
Ježek Zdeněk

Předseda Aeroklubu Mladá Boleslav, z.s.



Peněžní ústav
Česká spořitelna a. s.
Mladá Boleslav

Číslo účtu
IČO 48680443
DIČ CZ48680443

D. Povinné přílohy II. k žádosti

4. Výňatek ze ZP sysla obecného

3.1 Péče o biotop

3.1.1 Zajištění managementu lokalit výskytu sysla

Motivace:

Zásadním faktorem ovlivňujícím možnosti přežití sysla na dané lokalitě je trvale nízký travní porost. Ve vysoké trávě ztrácí sysel přehled o svém okolí a stává se snadnou kořistí potenciálních predátorů. U málo početných a izolovaných kolonií pak za této situace hrozí v krátké době jejich zánik. Došlo k tomu v minulosti i v chráněných územích jako jsou např. PP Vinařická hora či PR Nad řekami. Také v současnosti jsou některé lokality ohrožovány zarůstáním v důsledku nedostatečného managementu. Řada lokalit je dnes sice obhospodařována způsobem vyhovujícím syslovi, důvodem však není ochrana tohoto druhu, ale účel, ke kterému jsou využívány. Jedná se o různá sportovní a vojenská letiště, tábořiště a golfová hřiště. I na těchto stanovištích však dochází v různé míře k nežádoucím změnám biotopu v závislosti na tom, jak se mění rozsah využívání (a tedy i kosení) jejich ploch. Proto je třeba zavést opatření, která dlouhodobě zajistí kontrolu a zároveň i potřebný management (opakované kosení nebo pastvu) všech lokalit, kde se sysel vyskytuje. Na mapových zákresech (viz 6.3) osídlení stávajících lokalit sysla obecného v roce 2007 je červenou barvou označena hranice plochy, na které se v roce 2007 provádělo kosení nebo pasení či oba typy obhospodařování. Na lokalitách, na kterých mají syslí kolonie netypicky roztroušený výskyt ve značně heterogenním prostředí vinic, sadů a zahrad, není možné ani smysluplné zavést jednotný a pravidelný management. Z tohoto důvodu není na mapových zákresech těchto lokalit pravidelně obhospodařovaná plocha vyznačena (6866 Újezd u Brna, 7066 Velké Pavlovice, 7067 Čejč, 7068 Svatobořice-Mistřín, 7263 Jaroslavice).

Při plánování rozlohy obhospodařované plochy na jednotlivých lokalitách je nutné vzít v úvahu, že kosená či spásaná plocha musí poskytnout potravní a biotopovou nabídku nejen pro stávající populaci, ale také pro mladé jedince, kteří se po opuštění mateřské nory rozsídlují do okolí kolonie.

Náplň opatření:

Zajistit trvalý management na lokalitách sysla obecného.

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV: 103
Katastrální území: Chrást u Mladé Boleslavi [696587]

Zobrazení v mapě

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo Podíl
Aeroklub Mladá Boleslav, Regnerova 1306, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav

Pozemky

Parcelní číslo	typNemovitosti
203/6	Parcely
203/7	Parcely
203/8	Parcely
203/9	Parcely
203/11	Parcely
203/14	Parcely
203/15	Parcely
203/16	Parcely
203/17	Parcely
203/19	Parcely
203/20	Parcely
203/21	Parcely
203/22	Parcely
203/23	Parcely
203/24	Parcely
203/42: součástí pozemku je stavba	Parcely
203/43	Parcely
203/44	Parcely
203/45	Parcely
204: součástí pozemku je stavba	Parcely
205: součástí pozemku je stavba	Parcely
206: součástí pozemku je stavba	Parcely
233	Parcely
236/3	Parcely
236/8	Parcely

Stavby

Číslo typNemovitosti
Mladá Boleslav III č. p. 1306, na pozemku p. č. [203/44](#) Stavby

Jednotky

Na LV nejsou zapsány žádné jednotky.

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav.

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.05.2016 13:00:00.

© 2004 - 2016 Český úřad zeměměřický a katastrální, Pod sídlištěm 1800/9, Kobylisy, 18211 Praha 8
Podání určená katastrálním úřadům a pracovištím zasílejte přímo na jejich e-mail adresu.

Verze aplikace: 5.3.2 build 0

Seznam

Seznam nemovitostí na LV

Číslo LV: 161
Katastrální území: Bezděčín u Mladé Boleslavi [696579]

[Zobrazení v mapě](#)

Vlastníci, jiní oprávnění

Vlastnické právo	Podíl
Aeroklub Mladá Boleslav, Regnerova 1306, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav	

Pozemky

Parcelní číslo	typNemovitosti
<u>285/12</u>	Parcely
<u>285/18</u>	Parcely
<u>286/5</u>	Parcely
<u>286/28</u>	Parcely
<u>286/34</u>	Parcely
<u>286/35</u>	Parcely
<u>286/36</u>	Parcely

Stavby

Na LV nejsou zapsány žádné stavby.

Jednotky

Na LV nejsou zapsány žádné jednotky.

Práva stavby

Na LV nejsou zapsána žádná práva stavby.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost k 22.05.2016 13:00:00.