
SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
  
 

 Číslo smlouvy objednatele: SML/1561/2018 
 Číslo smlouvy zhotovitele: SML1-76/2018 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 

1. Statutární město Přerov 
Se sídlem:  Bratrská 34, 750 11 Přerov 
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, primátor 
IČ: 003 01 825 
DIČ: CZ00301825 
Bankovní spojení:  
Číslo transparentního účtu:  
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „objednatel“) 

a 

2. TOMI – REMONT a.s.     
se sídlem: Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
zastoupena:  
ve věcech smlouvy 

                                                                                           
ve věcech technických 
ve věcech stavby 
IČ: 25508571 
DIČ: CZ25508571 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2501 

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. 
Základní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností 
v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez 
prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 
smlouvě dodatek. 

2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami 
a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu 
smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie a 
dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této 
smlouvy. 

5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou 
smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy. 

III. 
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu „Oprava mostu přes potok Svodnice, 
ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“, v rozsahu dle: 
� projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby zpracované projektantem 

IČ: 65148860, vypracované 12/2015, 
ve znění dodatku č. 1 z 12/2017 a soupisu dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem 
výměr, 

� předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

(dále jen „dílo“). 

2. Součástí díla je také: 
a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací 

dle platných předpisů, bude-li potřebné, 
b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými 

správními orgány, bude-li potřebné, 
c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace 

dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li 
potřebné, 

d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními 
předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), 

e) zajištění vytýčení obvodu staveniště, 
f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné, 
g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, 
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a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného 
stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým 
správcům, bude-li potřebné, 

h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení  
na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.,  
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  
o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad, 

i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 
českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy, 

j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, 

úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k 

objektům, 
m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a 

jejich uvedení do původního stavu, 
n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku, 

o) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících 
s provedením díla, 

p) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky o dokumentaci staveb č.  62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě, 

3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související 
s realizací stavby. 

4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. 
Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, 
zajistí je zhotovitel na své náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN. 

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména 
vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod. 

8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých 
podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé 
drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo 
esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.   

9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o 
dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným 
předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním 
předpisem objednatele č. 16/2016, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném a účinném znění. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 
uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal 
místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech 
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stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní 
povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla. 

11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou 
řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „občanský zákoník“). 

IV. 
Doba a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě  

Zahájení realizace díla:  dnem protokolárního předání a převzetí staveniště 

Ukončení realizace díla:  do 85 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla 

a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho 
převzetí. 

2. Místo plnění je na  pozemcích p.č. 524/1, 439/21 a 505/1 v  k.ú. Lověšice u Přerova,  viz. projektová 
dokumentace stavby. 

3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále 
jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou 
v odst. 1 tohoto článku. 

4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou 
takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle 
harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení 
technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel 
zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní 
charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla 
z tohoto důvodu souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem 
dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění 
vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a 
harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu 
lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.   

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných odolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace 
díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení 
realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se 
termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně 
nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.    

6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k 
nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody 
anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 
orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k 
tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto 
důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla. 

7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů 
uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.    
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V. 
Cena za dílo 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem: 
 cena bez DPH             1 534 976,- Kč  
 sazba DPH je 21 %                322 345,- Kč 
       cena celkem      1 857 321,- Kč 
 

a) Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA  41 – 43, tj. 
patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s 
činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu 
povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) 
uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto 
případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné 
prohlášení o účelu použití. 

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut 
zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH), pokud poskytovatel zdanitelného 
plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni 
splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem 
umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v 
případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění 
zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je nespolehlivým plátcem a dále i v případě 
naplnění kritérií uvedených v § 109 odst. 1 a 2 ZDPH. V případě, že nastanou okolnosti umožňující 
příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude příjemce zdanitelného plnění o této 
skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Při použití zvláštního způsobu zajištění daně 
bude příslušná výše DPH zaplacena na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, a to v původním termínu splatnosti. V případě, že příjemce zdanitelného 
plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní 
a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném 
poskytovatelem zdanitelného plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění vedený u jeho místně 
příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části závazku příjemce 
odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny za zdanitelné plnění.     

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro 
vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 
provedení díla.  

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu 
díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to: 

a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 
snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě 
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méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu 
v důsledku méněprací vznikly. 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu 
se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo 
kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na 
vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle 
položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce 
tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny 
budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS.  Jednotkové ceny těchto položek 
nepřevýší maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.  

VI. 
Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen 
„faktura“).  

3. Fakturace bude prováděna měsíčně s tím, že splatnost faktur je 30 dnů. V této smlouvě nejsou 
sjednána dílčí plnění (tj. jaká část díla má být uskutečněna do jaké doby), ale pouze měsíční 
zúčtovací období; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je pak tedy den předání a převzetí díla 
jako celku, event. části díla. 

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel 
povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele, 
b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u 

Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“,  
c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této 
smlouvy informovat objednatele),  

d) prodávající se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 

e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu 
f) lhůtu splatnosti faktury, 
g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
h) soupis provedených prací schválený objednatelem, 
i) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že  dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.  

5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny dle čl. V odst. 
1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je 
objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové 
výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané 
ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.  
Zádržné (pozastávka): 

a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude 
uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla  

b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude 
zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad. 
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c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu 
vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu. 

6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností 
na haléře. 

7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné 
vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, 
jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek 
platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem 
Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona 
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou 
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za část díla, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 
nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 
objednatele. 

12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a 
pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý 
den prodlení s úhradou daně podle § 252 z.č. 280/2009 Sb. daňový řád. 

VII. 
Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení 
projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, 
opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy, budou 
zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor 
stavebníka, případně dalším pověřeným osobám. 

3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit 
veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 
k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11. 

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka 
písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na 
staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to 
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včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše 
uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu 
BOZP.  

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, 
nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, 
je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich 
provedení.   

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to 
způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy. 

6. Vlastníkem  díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově 
zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku smlouvy. Pokud bylo dílo 
objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední 
z takto vyhrazených vad. 

VIII. 
Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 
schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, 
udržovatelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové 
dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat 
pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení 
o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla. 

3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

IX. 
Staveniště 

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané 
objednatelem, a to dle Přílohy č. 2 této smlouvy, tj. harmonogramu postupu stavebních prací. Za 
písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu , faxem 
na číslo  či datovou schránkou (h3gch66.).  

2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být 
zhotoviteli doručena v  přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí 
staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis. 

3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 
realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 

4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 

5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou 
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po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. 
Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou 
dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo. 

7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 
této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré 
náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 
přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, 
včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť. 

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy. 

X. 
Provádění díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu 
s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel 
oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek 
nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen: 
a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 

předpisům ČR, 
b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 

poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 
c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 
d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. 

Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně 
předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem 
odsouhlaseny objednatelem. 

3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména: 
a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen 

navrhnout objednateli další postup, 
b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na 

základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle 
vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich 
odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu 
do doby odstranění vady. 

4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, 
osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně 
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organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci. 

5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování 
okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke 
znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění 
stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. 

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, 
bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III 
odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek). 

7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí 
být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
kontrolní a zkušební činnosti apod.). 

10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající 
technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu 
prací a převzetí před zpětným zásypem. 

12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 
zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 
pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění 
objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, 
že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou 
chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce 
podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou 
skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na 
své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá 
objednateli. 

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 
a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. 
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16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně. 

17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 
taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli. 

19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP 
na staveništi. 

20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich 
identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky 
poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, 
splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, 
v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.  

22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet 
na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění 
veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před 
zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná 
pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde 
ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož 
základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového 
poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve 
stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel. 

 XI. 
Stavební deník, deník víceprací a méněprací 

 
STAVEBNÍ DENÍK 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré 
obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 

2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník 
kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také 
osoba vykonávající autorský dozor projektanta. 

3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor 
stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své 
písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 
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DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ 

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení 
návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno 
zhotovitelem a objednatelem. 

6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.  

XII. 
Předání díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení 
realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.   

2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran 
v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat: 
a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) termín vyklizení staveniště, 
e) datum ukončení záruky na dílo, 
f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) seznam převzaté dokumentace, 
i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad, 
j) datum a místo sepsání protokolu, 
k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, 
l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a 

zhotovitele. 

3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím 
protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy. 

4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla. 

5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných 
k užívání díla zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle 
předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel 
zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit. 

XIII. 
Záruční podmínky a vady díla 

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 
právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud 
neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno. 
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2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich 
příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce 60 měsíců.  

4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy. 

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení 
faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude 
vady díla oznamovat na: 
a) faxové číslo: nebo 
b) e-mail: , nebo 
adresu:  
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady 
ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou 
opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

XIV. 
Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na stavbě. 

2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní 
náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající 
z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně 4 000 000,-- Kč. Pojištění musí obsahovat krytí 
škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody.  

XV. 
Sankční ujednání  

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH 
za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy. 

2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) 
této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
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pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý prokazatelně zjištěný případ. 

5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací 
s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.000,-- Kč za každý i započatý den prodlení.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace  
a doklady dle čl. X odst. 7 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce  
na staveništi, bude objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý 
zjištěný případ. 

7. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 10 této smlouvy, bude 
objednatelem zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

8. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 20 této smlouvy a objednatel zjistí, 
že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění 
části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

9. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivě zjištěný případ.  

10. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. l) této 
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla včetně DPH za 
každý i započatý den prodlení.   

11. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

12. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním. 

13. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této 
lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta splatnou okamžikem 
účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení. 

14. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

XVI. 
Zánik smlouvy 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, 
b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 
d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy, 

3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 
občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních 
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stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná 
práva a povinnosti takto:  

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení; 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, 
přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této 
smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu; 

c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené 
lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího 
protokolu. 

XVII. 
Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci smluvních stran. 

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí 
právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této 
smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírčí cestou. Nepovede-li tento postup 
k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České 
republiky.      

3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými 
zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení. 

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr 

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací 

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma 

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v: 
� zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 28.8.2018 
� nabídce zhotovitele z 11.9.2018 
� schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a 

vytyčovací body stavby 
� zápisu o předání a převzetí staveniště 

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této 
smlouvy vázány. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy 
třetí osobě. 

7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních 
dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od 
ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně 
č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů.  
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9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (pododavatele), má zhotovitel odpovědnost 
jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl 
poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti 
podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy. 

10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti 
státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.  

11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami 
jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu 
veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České 
republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním 
smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.   

12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacena 
prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, 
komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny. 

13. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena 
po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 
tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují 
svými podpisy. 

14. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 103. schůzi konané dne 
4.10.2018, usnesením č. 4227/103/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). 

 
 
V Přerově 12.11.2018      V Prostějově dne 15.11.2018  
 
 
Za objednatele:      Za zhotovitele:  
 
 
 
 
…………………………………….    
Ing. Petr Měřínský, primátor 

 
 
 

………………………………………….. 
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Čestné prohlášení příjemce (objednatele) 
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví  

- § 92e zákona o DPH 
 
Identifikační údaje příjemce (objednatel): 
Název (jméno):   Statutární město Přerov      
Adresa/ sídlo:   Bratrská 34, 750 11  Přerov 
IČ:    00301825  
  
     
Oprávněná osoba:        Ing. Petr Měřínský, primátor    
 
 
Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel): 
Název (jméno) žadatele: TOMI – REMONT a.s.. 
Adresa/sídlo žadatele:    Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov  
IČ:    25508571 
DIČ:                                 CZ25508571 
V Přerově        
 
Datum 12.11.2018 
 
 
 
Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje, že přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) 
dle smlouvy o dílo č. SML/1561/2018 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
nepovažuje za osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH).  
  
 
Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové 
povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. 
 
 
 
 
 
…………………………………………. 
Ing. Petr Měřínský, primátor 
 

      
   



Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Lověšice Datum: 14. 6. 2017

Objednatel: IČ: 00301825

Statutární město Přerov DIČ: CZ00301825

Zhotovitel: IČ: 25508571
DIČ: CZ25508571

Projektant: IČ: 65148860

DIČ: CZ6501230131

Zpracovatel: IČ: 65148860

DIČ: CZ6501230131

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-LOV-
M2 V PŘEROVĚ-LOVĚŠICÍCH

TOMI - REMONT a.s.

1 534 976,00
0,00

1 534 976,00

21,00% 1 534 976,00 322 345,00

15,00% 0,00 0,00

1 857 321,00CZK
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Kód: 0

Stavba:

Místo: Lověšice Datum: 14. 6. 2017

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

1 857 321,001 534 976,00
OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE 
U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-LOV-M2 V PŘEROVĚ-
LOVĚŠICÍCH

1 534 976,00 1 857 321,00

0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

1 534 976,00 1 857 321,00

0,00 0,00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-
LOV-M2 V PŘEROVĚ-LOVĚŠICÍCH

Vyplň vlastní 0,00
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Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo: Lověšice Datum:

Objednatel: IČ:

Statutární město Přerov DIČ:

Zhotovitel: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-
LOV-M2 V PŘEROVĚ-LOVĚŠICÍCH

14. 6. 2017

00301825

CZ00301825

25508571

TOMI - REMONT a.s. CZ25508571

65148860

CZ6501230131

65148860

CZ6501230131

1 534 976,00
0,00

1 534 976,00

1 534 976,00 322 345,00

0,00 0,00

1 857 321,00
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Stavba:

Místo: Lověšice Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

    1 - Zemní práce

    2 - Zakládání

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

    4 - Vodorovné konstrukce

    5 - Komunikace pozemní

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

    8 - Trubní vedení

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
      99 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

    767 - Konstrukce zámečnické

    783 - Dokončovací práce - nátěry

OST - Ostatní

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

VP -   Vícepráce

2) Ostatní náklady

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-
LOV-M2 V PŘEROVĚ-LOVĚŠICÍCH

14. 6. 2017

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 534 976,00

1 268 148,00

145 973,00

35 578,00

402 143,00

97 714,00

113 407,00

134 273,00

157 327,00

181 733,00
9 518,00

184 828,00

49 848,00

123 250,00

11 730,00

60 000,00

22 000,00

20 000,00

2 000,00

0,00

0,00

Zařízení staveniště 0,00

Projektové práce 0,00

Územní vlivy 0,00

Provozní vlivy 0,00

Jiné VRN 0,00

0,00

1 534 976,00
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Stavba:

Místo: Lověšice Datum:

Objednatel: Statutární město Přerov Projektant:
Zhotovitel: TOMI - REMONT a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 112101101 kus 10,000

2 K 112201101 kus 10,000

3 K 112211211 kus 10,000

4 K 113107122 m2 18,310

5 K 113107124 m2 44,300

6 K 113107143 m2 62,610

7 K 115101201 hod 240,000

8 K 115101301 den 30,000

9 K 131201101 m3 39,880

10 K 131201109 m3 39,880

11 K 131203102 m3 8,650

12 K 131203109 m3 8,650

13 K 132201201 m3 21,870

14 K 132201209 m3 21,870

15 K 132202101 m3 6,750

16 K 132202109 m3 6,750

17 K 162701105 m3 61,490

18 K 162701109 m3 307,450

19 K 171201211 t 122,980

20 K 174101101 m3 15,660

21 K 174101101 m3 12,950

22 M 583441970 t 16,200

23 M 583441550 t 7,110

24 K 181102302 m2 18,870

ROZPOČET

OPRAVA MOSTU PŘES POTOK SVODNICE, ULICE U SOKOLOVNY EV.Č.PŘ-
LOV-M2 V PŘEROVĚ-LOVĚŠICÍCH

14. 6. 2017

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm 275,00 2 750,00

Odstranění pařezů D do 300 mm 220,00 2 200,00

Odstranění pařezů ručně D do 0,2 m v rovině a 
ve svahu 1:5 + odklizení a zasypání

350,00 3 500,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 200 mm

280,00 5 127,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva 
drceného tl 400 mm

390,00 17 277,00

Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 
150 mm

270,00 16 905,00

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m 
průměrný přítok do 500 l/min

55,00 13 200,00

Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku 
do 10 m přítok do 500 l/min

55,00 1 650,00

Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

145,00 5 783,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam 
nezapažených v hornině tř. 3

20,00 798,00

Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 
nesoudržných horninách tř. 3

1 050,00 9 083,00

Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním 
nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

50,00 433,00

Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 
objemu do 100 m3

210,00 4 593,00

Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 
mm v hornině tř. 3

30,00 656,00

Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum 
nářadím v soudržných horninách tř. 3

1 250,00 8 438,00

Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 
mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3

80,00 540,00

Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4

180,00 11 068,00

Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,00 5 227,00

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné)

200,00 24 596,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

105,00 1 644,00

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

105,00 1 360,00

štěrkodrť frakce 0-63 350,00 5 670,00

štěrkodrť frakce 0-22 425,00 3 022,00

Úprava pláně v zářezech se zhutněním 24,00 453,00

1 534 976,00

1 268 148,00
145 973,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

    2 - Zakládání

25 K 212792211 m 17,520

26 K 274321117 m3 5,200

27 K 274361116 t 0,200

28 M 2-001 kus 16,000

    3 - Svislé a kompletní konstrukce

29 K 3-001 kus 102,000

30 K 3-002 kus 145,000

31 K 3-003 kus 120,000

32 K 317321118 m3 5,490

33 K 317353121 m2 19,310

34 K 317353221 m2 19,310

35 K 334213345 m3 7,000

36 M 583807560 t 6,720

37 K 334323117 m3 6,595

38 K 334323218 m3 0,870

39 K 334351112 m2 43,740

40 K 334351211 m2 43,740

41 K 334352111 m2 4,750

42 K 334352211 m2 4,750

43 K 317361116 t 1,000

44 K 334361266 t 0,540

    4 - Vodorovné konstrukce

45 K 451315116-R m2 4,505

46 K 451317777 m2 49,900

47 K 451319777 m2 249,500

48 K 452311151 m3 0,649

49 K 465511522 m2 49,900

    5 - Komunikace pozemní

50 K 564851111 m2 36,160

Odvodnění mostní opěry - drenážní flexibilní 
plastové potrubí DN 100

180,00 3 154,00

Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy ze ŽB C 
25/30

3 120,00 16 224,00

Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh 
z betonářské oceli 10 505

29 000,00 5 800,00

prvek pro napojení výztuže STABOX STA 09A 
1215

650,00 10 400,00

Vyvrtání otvorů d=16 mm hl. 150 mm do 
stávající železobetonové mostovky a jejich 
vyplnění tmelem HILTI HIT RE500 pro římsy

350,00 35 700,00

Vyvrtání otvorů  d=16 mm hl. 300 mm do 
stávajícího kamenného zdiva a jejich vyplnění 
sítkem FIS HL a  injektážní maltou FISHER FIS V 

680,00 98 600,00

kotevní trny d=R10 prům. délky 0.50 m osazené 
do vrtů  D=12 mm hl. 150 mm vyplněných 
tmelem HILTI HIT RE500 (6 ks / m2)

520,00 62 400,00

Mostní římsy ze ŽB C 30/37 4 150,00 22 784,00

Bednění mostních říms všech tvarů - zřízení 1 450,00 28 000,00

Bednění mostních říms všech tvarů - odstranění 120,00 2 317,00

Zdivo nadzákladové pilířů, opěr, křídel obkladní 
z lomového kamene tl 250-450 mm s 
vyspárováním (bez dodávky kamene)

3 850,00 26 950,00

kámen lomový upravený třída I pro zdivo 
soklové

710,00 4 771,00

Mostní opěry a úložné prahy ze ŽB C 25/30 3 750,00 24 731,00

Mostní křídla a závěrné zídky ze ŽB C 30/37 4 090,00 3 558,00

Bednění systémové mostních opěr a úložných 
prahů z překližek pro ŽB - zřízení

880,00 38 491,00

Bednění systémové mostních opěr a úložných 
prahů z překližek - odstranění

110,00 4 811,00

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - 
zřízení

820,00 3 895,00

Bednění mostních křídel a závěrných zídek ze 
systémového bednění s výplní z překližek - 
odstranění

100,00 475,00

Výztuž mostních říms, zítek z betonářské oceli 
10 505

29 000,00 29 000,00

Výztuž úložných prahů z betonářské oceli 10 
505

29 000,00 15 660,00

Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 
25/30 tl do 100 mm

495,00 2 230,00

Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo 
do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm

180,00 8 982,00

Příplatek ZKD 10 mm tl přes 100 mm u podkladu 
nebo lože pod dlažbu z betonu

25,00 6 238,00

Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 
otevřený výkop

2 960,00 1 921,00

Dlažba z lomového kamene do malty s 
vyplněním spár maltou a vyspárováním plocha 
nad 20 m2 tl 250 mm

1 570,00 78 343,00

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm 160,00 5 786,00

35 578,00

402 143,00

97 714,00

113 407,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 564861111 m2 36,160

52 K 565135111 m2 36,160

53 K 573211111-R m2 36,160

54 K 577134131 m2 54,470

55 K 577155132 m2 36,160

56 K 578143133 m2 18,310

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57 K 6-005 m2 15,670

58 K 6-009 m2 15,670

59 K 6-011 m2 36,110

60 K 6-012 m2 36,110

61 K 6-013 m2 36,110

62 K 6-014 m2 45,910

63 K 6-015 m 8,000

64 K 6-016 m2 0,640

65 K 6-017 cm3 2 400,000

66 K 629995101 m2 28,040

67 K 631341135-R m3 4,944

68 K 631351101 m2 4,850

69 K 631351102 m2 4,850

70 K 631362021 t 0,395

    8 - Trubní vedení

71 K 812392121 m 2,000

72 M 592225400 kus 2,000

73 K 871440420 m 15,000

74 M 286173160-R kus 3,000

75 K 894302161 m3 0,850

76 K 894502201 m2 4,850

77 K 894608211 t 0,085

78 K 8-002 ks 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

79 K 9-001 m2 12,590

80 K 9-003 m2 15,670

Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm 210,00 7 594,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 
(obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m

620,00 22 419,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 
1,5 kg/m2

35,00 1 266,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 
I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

735,00 40 035,00

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 
mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu

680,00 24 589,00

Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z 
modifikovaného asfaltu

640,00 11 718,00

2 x nátěr SIKAGARD 680 S (0,4 kg/m2) 238,00 3 729,00

Finální stěrka SIKA MONOTOP 620 (6 kg/m2) 270,00 4 231,00

Vodotěsná membrána z polyuretanové 
pryskyřice SIKALASTIC 822 tl.2 mm (3 kg/m2)

920,00 33 221,00

2 x penetrační nátěr 2-komponentní epoxidovou 
pryskyřicí SIKAFLOOR 156 (2x0,25 kg/m2)

268,00 9 677,00

Prosyp křemičitým pískem frakce 0,4-0,7 mm (6 
kg/m2)

35,00 1 264,00

Uzavírací UV odolný polyuretanový nátěr 
SIKALASTIC  445 (0,9 kg/m2)

713,00 32 734,00

Kruhový spárový profil SIKA D=25 MM 245,00 1 960,00

Základní nátěr stěn spáry SIKA PRIMER 3 N 
(0,15l/m2)

1 450,00 928,00

Výplň spáry SIKAFLEX PRO 3 WF do hloubky 15 - 
25 mm

5,00 12 000,00

Očištění vnějších ploch tlakovou vodou 51,00 1 430,00

Mazanina tl do 240 mm z betonu lehkého 
konstrukčního liaporového LC 35/38

3 820,00 18 886,00

Zřízení bednění rýh a hran v mazaninách 570,00 2 765,00

Odstranění bednění rýh a hran v mazaninách 80,00 388,00

Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 28 000,00 11 060,00

Montáž potrubí z trub TBP těsněných pryžovými 
kroužky otevřený výkop sklon do 20 % DN 400

520,00 1 040,00

trouba hrdlová přímá železobet. s 
integrovaným těsněním TZH-Q 400/1000 
integro 40 x 100 x 7,5 cm

10 850,00 21 700,00

Montáž kanalizačního potrubí z PVC DN 600 395,00 5 925,00

kanalizační trubka PVC SN16 délka 6 m DN600 
mm

29 540,00 88 620,00

Stěny šachet tl nad 200 mm ze ŽB bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 
(výústní objekt)

4 420,00 3 757,00

Bednění stěn šachet pravoúhlých nebo 
vícehranných oboustranné vč.odbednění

702,00 3 405,00

Výztuž šachet ze svařovaných sítí typu Kari 28 000,00 2 380,00

Šikmá zpětná koncová klapka na stěnu ZKS-II-1-
400-a-b vč.kotvení a úpravy stávajícího potrubí

30 500,00 30 500,00

Plošné podepření desky mostovky montáž + 
demontáž  (únosnost podepření min. 20 kN/m2)

1 000,00 12 590,00

Mechanické odstranění odlupující se nebo 
trhlinami narušené povrchové vrstvy betonu

115,00 1 802,00

134 273,00

157 327,00

181 733,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

81 K 9-008 m2 1,320

82 K 919112233 m 41,170

83 K 919121132 m 41,170

84 K 931992121 m2 13,640

85 K 938532211 m2 56,730

86 K 963021112 m3 7,000

87 K 963051111 m3 1,310

88 K 976071111 m 15,350

89 K 977151221 m 6,000

90 K 985311212 m2 12,590

91 K 985321211 m2 27,620

92 K 985324211 m2 2,730

93 K 985324912 m2 2,730

94 K 997013111 t 70,308

95 K 997013501 t 70,308

96 K 997013509 t 984,312

97 K 997013831 t 70,308

      99 - Přesun hmot

98 K 998212111 t 74,945

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

99 K 711-001 m2 30,750

100 K 711132210 m2 15,950

101 K 711141559 m2 19,450

102 M 711-002 m2 22,368

103 K 711142559 m2 11,300

104 M 711-002 m2 13,560

105 K 711491272 m2 15,950

106 M 693660550 m2 19,140

107 K 998711201 % 1,000

    767 - Konstrukce zámečnické

Mechanické očištění povrchu výztuže od rzi, 
okují a částic betonu

124,00 164,00

Řezání spár pro vytvoření komůrky š do 20 mm 
hl do 80 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu

116,00 4 776,00

Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 
do 20 mm hl do 80 mm s těsnicím profilem 
vč.vyčištění

215,00 8 852,00

Výplň dilatačních spár z extrudovaného 
polystyrénu tl 20 mm

180,00 2 455,00

Tryskání degradovaného betonu vodou do 20 
mm

150,00 8 510,00

Bourání mostní nosné konstrukce z kamene 1 510,00 10 570,00

Bourání mostní nosné konstrukce z ŽB 6 500,00 8 515,00

Vybourání kovových madel a zábradlí 150,00 2 303,00

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami 
do D 120 mm do stavebních materiálů

4 380,00 26 280,00

Reprofilace líce kleneb a podhledů 
cementovými sanačními maltami tl 20 mm

1 220,00 15 360,00

Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi stěn, 
líce kleneb a podhledů 1 vrstva tl 1 mm

480,00 13 258,00

Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 
s impregnací (OS-B)

433,00 1 182,00

Příplatek k cenám ochranných nátěrů betonu za 
plochu do 10 m2 jednotlivě

20,00 55,00

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 6 m s použitím 
mechanizace

100,00 7 031,00

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením

180,00 12 655,00

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

15,00 14 765,00

Poplatek za uložení stavebního suti na skládce 
(skládkovné)

300,00 21 092,00

Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické 
betonové nebo ocelové v do 20 m

127,00 9 518,00

Pečetící vrstva SIKAGARD 186 (0,5kg/m2) - 
dod+mtž

1 050,00 32 288,00

Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše na 
sucho pásy TECHNODREN 0815 21 (tl.8 mm)

45,00 718,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP

87,00 1 692,00

Hydroizolační pás PARAFOR PONTS tl.5 mm 
plošně natavený

282,00 6 308,00

Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP

100,00 1 130,00

Hydroizolační pás PARAFOR PONTS tl.5 mm 
plošně natavený

282,00 3 824,00

Provedení izolace proti vodě svislé z textilií 
vrstva ochranná

80,00 1 276,00

textilie GEOFILTEX 63 63/30 300 g/m2 do š 8,8 
m

32,00 612,00

Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m

2 000,00 2 000,00

9 518,00

184 828,00
49 848,00

123 250,00
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

108 K 767-001 kg 810,000

109 K 767-002 kus 52,000

110 K 767-003 kus 4,000

111 K 767-004 kus 1,000

112 K 998767201 % 1,000

    783 - Dokončovací práce - nátěry

113 K 783-001 m2 23,000

OST - Ostatní

114 K OST-001 kus 1,000

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
    VRN3 - Zařízení staveniště

115 K 030001000 Kč 1,000

    VRN7 - Provozní vlivy

116 K 070001000 Kč 1,000

VP - Vícepráce
K

K

K

K

K

Dodávka a montáž nového zábradlí 87,00 70 470,00

Chemické kotvy HILTI HVA M10x90 690,00 35 880,00

Výroba a osazení dopravních značek 2 350,00 9 400,00

Osazení tabulky s letopočtem na nosné 
konstrukci

2 500,00 2 500,00

Přesun hmot procentní pro zámečnické 
konstrukce v objektech v do 6 m

5 000,00 5 000,00

Nátěry ocelových konstrukcí SIKA   PERMACOR 
2204 VHS tl. 160 µm (0.45 kg/m2) + SIKA 
PERMACOR 2230 VHS tl. 80 µm (0.32 kg/m2) - 
včetně přípravy podkladu SA 2 1/2

510,00 11 730,00

0,00

Úvodní hlavní prohlídka, dokumentace 
skutečného provedení a zpracování mostního 
listu 

60 000,00 60 000,00

Zařízení staveniště 20 000,00 20 000,00

Provozní vlivy 2 000,00 2 000,00

2 000,00

22 000,00
20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 730,00

60 000,00
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Příloha č. 2 ke SML/1561/2018

„Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - Lověšicích“

týden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

soupis prací

předání a převzetí staveniště

dopravní zančení

zařízení staveniště

odstranění vozovky

bourací práce

výkopy za opěrami

základy + přezdívání opěr

izolace

zásypy

římsy+spádové vrstvy vozovky

dlažby a úprava koryta

živice

zábradlí + dokončovací práce

předání a převzetí díla

V případe příznivých klimatických podmínek lze po vzájemné dohodě zahájit stavební práce v dřívějším termínu.

………………………………..

duben květen červen



Příloha č. 3 ke SML/1561/2018        
  

 

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ DODAVATELE 

 

Seznam poddodavatelů 

„Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - 
Lověšicích“ 

 

Účastník: 

Obchodní firma   TOMI - REMONT a.s. 
Sídlo/místo podnikání  Přemyslovka 2514/4, 796 01 Prostějov   
IČO    25508571 

Zastoupena   
                                               

Identifikace veřejné zakázky“ 

Název:   „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v Přerově - 
Lověšicích“ 

Zadavatel: Statutární město Přerov, Bratrská 709/34, 750 11 Přerov, IČ 003 01 825 

 

Dodavatel TOMI – REMONT a.s. čestně prohlašuje, že nemá v úmyslu zajišťovat plnění veřejné 
zakázky s názvem „Oprava mostu přes potok Svodnice, ulice u Sokolovny ev.č. PŘ/LOV-M2 v 
Přerově - Lověšicích“ poddodavatelem. 
 
 

V Prostějově dne  

Za dodavatele, společnost TOMI - REMONT a.s.: 

 

 

 

 

     

                               

             

 

  


