[bookmark: _GoBack]Smlouva o Dílo č.  E617-S-11774/2016
číslo Smlouvy Zhotovitele : S-001-2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
	
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto
           				
                                                S M L O U V U    O    D Í L O
(dále jen smlouva)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby 
 „Rekonstrukce žst. Holešov“

I. 	SMLUVNÍ STRANY
1.1. Objednatel:     	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem : 	Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
             	Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
zastoupena : 	Ing. Miroslavem Bocákem, 
                          ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ
IČO : 		70994234
DIČ : 		CZ70994234
zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
číslo účtu: 	
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

1.2. Z Zhotovitel:  	EXprojekt s.r.o.
se sídlem:	Brno, Kounicova 688/26, PSČ 602 00	
zastoupena: 	Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti 
IČO : 		29285801
DIČ : 		CZ29285801
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl 	C, vložka 71057
Bankovní spojení : 
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)  
	
II. NÁZEV DÍLA

„Rekonstrukce žst. Holešov“ (zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby)


III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:
a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „	Rekonstrukce žst. Holešov“, zadané SŽDC, Stavební správou východ, č.j. 9040/2016-SŽDC-SSV-Ú3 ze dne 02.09.2016. 
b) Nabídka Zhotovitele ze dne15.09.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvhodnější.
c) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014 (dále jen OP)
3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem.

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :
OBJEDNATELE 	: ve věcech technických :,
                                 (pracovník Objednatele pověřený převzetím Díla a kontrolou jeho úplnosti)				  ve věcech smluvních    : ,

ZHOTOVITELE 	: ve věcech technických : ,
  ve věcech smluvních: 	

3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. Změna osob zmocněných jednat dle bodu 3.3 Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně. 


IV. PŘEDMĚT DÍLA

4.1.    Předmětem plnění je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby názvu „Rekonstrukce žst. Holešov“  dle  zadávacích podmínek včetně projednání dle OP. Přípravná dokumentace stavby bude zpracována dle Směrnice GŘ SŽDC 11/2006, v platném znění, včetně zajištění podkladů, průzkumu, geodetických prací a mapových podkladů včetně veřejnoprávního projednání a bude splňovat požadavky dokumentace pro vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., včetně povinných příloh. 
4.2. 	Součástí předmětu plnění  je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu  (či jiných obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí  či jiného rozhodnutí dle zák.č. 183/2006 Sb. 
Předmětem zakázky je i vypracování žádosti o vydání územního rozhodnutí (včetně zajištění dodatečných podkladů dle požadavků stavebního úřadu). 
Předmětem zakázky je předání kompletní dokumentace pro zajištění územního rozhodnutí.   Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí zajišťuje Objednatel. Správní poplatek za ÚR bude hrazen Objednatelem. 
Součástí zakázky je i zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude orgánem EIA požadováno.
4.3. 	Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
4.4. 	Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhl. č. 499/2006 Sb. a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl. 499/2006 Sb.
4.5. 	Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“. která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR. 
4.6. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004
– „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů
pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI s tím, že musí být plně respektován Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací železničních staveb a analogický třídník pozemních komunikací včetně příslušných technických specifikací.
4.7. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční stavby dle  Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22. 5. 2013, ve znění Prováděcích pokynů k „Metodice pro hodnocení ekonomické efektivnosti a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest“ verze 12/2015. Tyto prováděcí pokyny včetně aktuálních CBA tabulek jsou k dispozici na http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html. V případě zpracování ekonomického hodnocení staveb pro odbavení cestujících je k dispozici „Obecná metodika multikriteriální analýzy pro hodnocení efektivnosti projektů staveb a zařízení pro pohyb a čekání cestujících v rámci železničních stanic a železničních zastávek“, uvedená na stránkách http://www.szdc.cz/modernizace-drahy/ekonomicke-hodnoceni.html.
4.8. 	Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, schválené rozhodnutím ministra dopravy ČR dne 26.11.2012, pod č.j. č.j.644/2012-910-IPK/3 s účinností od 1.1.2013.
4.9. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
4.10. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
4.11. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.


V. PROVEDENÍ DÍLA

5.1. Zhotovitel je povinen dodat celkem:
1. etapa: Předání koncepce technického řešení (6x digitálně z toho 3x v otevřené formě, 3x v uzavřené formě)

2. etapa: Zpracování ZP včetně ekonomického hodnocení a jeho předložení k připomínkám (2x v tištěné+ 2x v digitální formě)-výstup ZP a protokol o předání kompletně zpracovaného ZP k připomínkování a dále předložení PD k připomínkám (4x v tištěné formě + 6x digitálně (z toho 3x v otevřené formě, 3x v uzavřené formě)-výstup PD a protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkám. 

3. etapa: Konečné plnění ZP a ekonomického hodnocení: 4x v tištěné + 6x v digitální formě (z toho 2x v otevřené formě-formáty dgn, MS Word, MS Excel, 2x v uzavřené formě TreeInfo - formát Pdf, 2x v uzavřené formě-formát Pdf)
Konečné plnění PD 6x v tištěné+ + 6x v digitální formě (z toho 2x v otevřené formě-formáty dgn, MS Word, MS Excel, 2x v uzavřené formě TreeInfo - formát Pdf, 2x v uzavřené formě-formát Pdf). Nákladová část PD bude součástí odevzdané soupravy č. 1-3 + 2x v digitální podobě. Výstup PD vč. Projednání a zapracování připomínek, projednání orgány státní správy. Předání kompletně vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí a veškerých podkladů pro vydání územního rozhodnutí. Součástí dokumentace bude zajištění stanoviska k Vlivu stavby na životní prostředí v rozsahu pro vydání územního rozhodnutí.
 
5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.
5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc,  předání dokumentace bez vad a nedodělků je možné i oprávněnému pracovníku Objednatele dle bodu 3.3. Smlouvy.  
5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo pouze s dále uvedenými podzhotoviteli a pouze v uvedeném rozsahu : 
NTD group a.s., IČ: 25045776, se sídlem Jateční 192/32, Klíše,400 01 Ústí nad Labem, projekční práce v oboru Technologická zařízení staveb
Fundos, spol. s.r.o., IČ: 25320076, se sídlem: Jahodová 523/58, 620 00 Brno – projekční práce v oboru Geotechnika
HiGeo s.r.o., IČ: 01977822 se sídlem: Křižíkova 3064/68, 612 00 Brno, zeměměřické práce.


VI. TERMÍN PLNĚNÍ 

   Zahájení plnění: dnem uzavření smlouvy 
Dokončení plnění:  
· 1. etapa: provedení a vyhodnocení geotechnického, pyrotechnického a jiných průzkumů, provedení místních šetření, uzavření koncepce technického řešení v termínu 1. dílčího plnění 
- do 3 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo
						
· 2. etapa: svolání 2. kola profesních porad, zpracování technického řešení k připomínkám, odevzdání 
PD a ZP včetně ekonomického hodnocení k připomínkám, dále zajištění a projednání vlivu 
na životní prostředí v termínu 2. dílčího plnění - do 7 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo
· 3. etapa: předložení kompletně zpracované přípravné dokumentace včetně projednaných a zapracovaných případných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. zpracované žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas dle § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, zajištění posouzení vlivu záměru na životní prostředí ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, pokud bude orgánem EIA požadováno a předání veškerých dokladů pro vydání územního rozhodnutí v termínu 3. dílčího (konečného) plnění – do 10 měsíců od podpisu Smlouvy o dílo.


VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY

7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle nabídky Zhotovitele.		.
7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :


Celková cena Díla bez DPH			  3.713.000,- Kč
Sazba DPH				    21 %
Výše DPH			     779.730,- Kč
Cena Díla celkem včetně DPH 			  4.492.730,- Kč

slovy :  třimiliónysedmsemtřinácttisíckorun českých bez DPH.	    

Výše uvedenou celkovou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání části díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

         1. Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění   


 2. Část Díla k 2. dílčímu termínu plnění  


         3. Část Díla ke konečnému termínu plnění  

    
7.3. Cena celého Díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o Dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě. 
7.4. Právo účtovat cenu Díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí Díla nebo jeho části bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

v kolonce ODBĚRATEL
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 70994234		DIČ: CZ70994234

v kolonce PŘÍJEMCE
Správa železniční dopravní cesty, s. o.
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
7.6. Předpokládá se, že dílo bude spolufinancovano z prostředků EU. 
7.7. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
7.8. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. XI bod 5 OP.


VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.


IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

9.1. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.
9.2. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
9.3. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC. 
9.4. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla. 
9.5. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
9.6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, IX  a přílohy č.1 OP této Smlouvy.


X. SANKCE

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku.
Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.


XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 	ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
11.7. [bookmark: _Ref214189956]Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí. 
11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele. 
11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:
	Příloha č. 1:
	Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014 

	Příloha č. 2:
	Technické podmínky/ Zvláštní technické podmínky ze dne 30.8.2016

	
	 


11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Objednatel : 						Zhotovitel :

V Olomouci dne13.10.2016					V Brně	dne 20.10.2016



 ……………….………………			    	 ..........…………………………..
       Ing. Miroslav Bocák				            Ing. David Rose
  ředitel organizační jednotky			                        jednatel společnosti
      Stavební správy východ					EXprojekt s.r.o.
Správa železniční dopravní cesty,
          státní organizace	           	
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