



HLAVNÍ MĚSTO PRAHA  
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY  
Odbor strategických investic  
Oddělení pozemních staveb a Městského okruhu



MHMPXP9UNMZP

VHE a spol., s.r.o.  
Tusarova 1519/22  
170 00 Praha 7

Datovou schránkou: **zw9pc3u**

Zakázka č.

**OSI/OB/1187/18**

Č. j.:

**MHMP 1825507/2018**

**OSI/03/1252/2018**

Sp. zn.:

**S-MHMP 1825507/2018**

Vyřizuje/tel.:

**Ing. Vladimír Matějovský**

**236 004 652**

Počet listů/příloh: 3/2

Datum:

**14.11.2018**

Objednávka č. **OBJ/OSI/22/03/00215/2018**

**Kontrolní číslo: K88778113615**

**OBJEDNATEL/ZADAVATEL**

Hlavní město Praha  
Mariánské nám. 2,  
110 01 Praha 1

IČO: 00064581  
DIČ: CZ00064581

**Zastoupená:**

**Ve věcech smluvních:**  
Ing. Karel Prajer  
ředitel OSI MHMP

**Ve věcech technických:**

Ing. Vladimír Matějovský  
referent přípravy a realizace investic

**DODAVATEL/ZHOTOVITEL**

VHE a spol., s.r.o.  
Tusarova 1519/22  
170 00 Praha 7

IČO: 24656992  
DIČ: CZ24656992

Zapsán/Registrován u: Městského soudu v Praze  
Spis. značka: C 163876

**Zastoupený:**

Ing. arch. Klement Valouch  
jednatel

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

### I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most

#### 2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Plečnickova alej – odvodnění – návrh architektonicko-krajinářského řešení a zapracování do DSP dle nabídky dodavatele ze dne 1. 11. 2018

### II. Doba plnění

**Od:** zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

**do:** 8 týdnů od zveřejnění objednávky

### III. Cena

Celková cena za předmětné práce je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Základní cena   | 70 000,00 Kč |
| DPH 21%         | 14 700,00 Kč |
| Cena včetně DPH | 84 700,00 Kč |

### IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přijímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

**Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:**

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

#### V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevylučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

#### VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

#### VII. Závěrečná ustanovení


Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavateli/Zhotoviteli.

Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:



**Ing. Karel Prajer**

ředitel odboru strategických investic

Magistrátu hlavního města Prahy

*podepsáno elektronicky*

**Přílohy:** Potvrzení přijetí objednávky

Nabídka

Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

**Potvrzení přijetí objednávky  
S-MHMP 1825507/2018**

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00215/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1187/18 ze dne 14.11.2018 na stavbu:

Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most  
Plečnikova alej – odvodnění – návrh architektonicko-krajinářského řešení a zapracování do DSP

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 70 000,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: VHE a spol., s.r.o.  
Sídlo: Tusarova 1519/22, 170 00 Praha 7  
IČO: 24656992  
DIČ: CZ24656992  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. arch. Klement Valouch, jednatel

V .....

Datum: .....

.....  
Podpis statutárního zástupce

Interně pro MHMP:

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Vladimír Matějovský

**Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....**

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....

Titl: **Magistrát hl. m. Prahy**  
**Odbor strategických investic**  
Bc. Ondřej Krutský  
Vyšehradská 2075/51  
128 00 **Praha 2**

Naše zn.: \_\_\_\_\_ Vaše zn.: \_\_\_\_\_ V Praze, dne: 1. 11. 2018

Věc: **Plečnikova alej – odvodnění – návrh architektonicko-krajinářského řešení a zpracování do DSP Plečnikova alej.**

Podle naší dohody posíláme nabídku na činnosti související se zpracováním architektonického a technického návrhu pro následnou projektovou dokumentaci řešení dešťových vod v oblasti ul. U Prašného mostu v souvislosti s projektem Plečnikovy aleje.

|                                                                                                                                                             |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1. Zpracování variant řešení a výsledného architektonicko-krajinářského návrhu úpravy kaskády v Plečnikově aleji a projednání s NPÚ, TSK, MČ Praha 6, MO ČR | 60 hod             |
| 2. Spolupráce na technickém řešení odvodnění a kaskády, zpracování do dokumentace DSP k projednání                                                          | 10 hod             |
| 3. Zpracování připomínek z projednání do čistopisu dokumentace.....                                                                                         | 20 hod             |
| <b>Celkem ad 1-4: 90 hod x prům. hodinová sazba 750,- Kč/hod</b>                                                                                            | <b>67.500,-</b>    |
| 4. Odhad zvýšených nákladů na tisk a adjustaci elaborátu                                                                                                    | odhad 2.500,- Kč   |
| <b>CELKEM bez DPH</b>                                                                                                                                       | <b>70.000,- Kč</b> |
| <b>CELKEM s DPH 21%</b>                                                                                                                                     | <b>84.700,- Kč</b> |

Termín zpracování: podle termínů plnění zakázky „Plečnikova alej – DSP“ MČ Praha 6.

Pokud s nabídkou budete souhlasit, očekáváme Vaší objednávku.

Děkuji a zůstávám s pozdravem

Ing. arch. Klement Valouch



MHMPP07BYTSW

Odbor strategických investic MHMP  
Zdeněk Šudák  
Mariánské nám. 2/2  
110 01 Praha 1

### Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1825507/2018

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/OSI/22/03/00215/2018 k veřejné zakázce malého rozsahu č. OSI/OB/1187/18 ze dne 14.11.2018 na stavbu:

Stavba č. 9515 MO Myslbekova-Prašný Most  
Plečnikova alej – odvodnění – návrh architektonicko-krajinářského řešení a zapracování do DSP

**Celková cena za předmětné práce bez DPH: 70 000,- Kč**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á bez zbytečného odkladu ode dne doručení.

Jméno/Firma: VHE a spol., s.r.o.

Sídlo: Tusarova 1519/22, 170 00 Praha 7

IČO: 24656992

DIČ: CZ24656992

Bankovní spojení: [REDACTED]

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: Ing. arch. Klement Valouch, jednatel

V PRAG .....

Datum: 15.11.2018 .....

.....  
Podpis statutárního zástupce

[REDACTED]  
Interně pro MHMP:

**Originál:** Ing. Dana Machová, odd. 01 s datem registrace u závazků nad 50.000,- Kč bez DPH.

**Kopie:** Ing. Vladimír Matějovský

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne ..... pod ID smlouvy .....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR .....