



TSKRP00769YV

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: **3/16/2700/5**

číslo smlouvy zhotovitele: **16 139 00**

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ 63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupen: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace

- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek,

Ing. Stanislav Šebesta, vedoucí oddělení strategických investic

Ing. Jakub Rakovič, technik oddělení strategických investic

2. Zhotovitel:

Pontex, spol. s r. o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)

Bezová 1658, 147 14 Praha 4

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2

č. ú.: 474022543/0300

zastoupen: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Milanem Kalným –

jednatelem, Ing. Vladislavem Vodičkou - jednatelem (každý z nich samostatně dle výpisu z OR)

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Václav Hvízdal, jednatel

- ve věcech technických: Ing. Petr Souček

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo.

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: **„Spořilov I. – PHS, č. akce 999063 – PD a IČ“**, dle Studie proveditelnosti zpracované společností APIS Praha s.r.o., Ohradní 24b, Praha 4.

Dílo je vymezeno následovně:

1.1 Předmět plnění zakázky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu protihlukové stěny (dále jen PHS) Spořilov I., v podrobnostech DÚR a DSP, vypracování akustické studie a inženýrská činnost.

- Zpracování návrhu protihlukové stěny (dále jen PHS) v úseku před mostem přes ulici Sliachská – MUK Spořilovská – Jižní spojka, staničení 0,000 až 0,762 km o celkové délce 60 m a 654 m, tj. 714 m v podrobnosti dokumentace pro územní a stavební řízení.
- Zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení
- Akustická studie v podrobnosti DÚR – upřesnění návrhu protihlukových opatření (dále jen PHO) ze Studie
- Soupis prací a oceněný rozpočet akce

1.2 Podrobný popis prací

- Přípravné práce, zajištění a prověření aktuálnosti všech potřebných podkladů pro zpracování zakázky, vedení přípravných jednání, řešerše majetkoprávních vztahů
- Geodetické zaměření
- Inženýrsko – geologický průzkum
- Akustická studie a výsledný návrh PHO
- Projektová dokumentace PHS v podrobnosti DÚR a DSP
- Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí
- Dopravně – inženýrská data pro potřeby návrhu protihlukových opatření budou dodány Zadavatelem
- Inženýrská činnost - zajištění pravomocného územního rozhodnutí a pravomocného stavebního povolení
- Zabezpečení majetkoprávní agendy v souvislosti s výstavbou, příprava smluv o výkupu, vyvlastnění či nájmu dotčených pozemků, návrh na zřízení věcných břemen/služebností ve spolupráci s OSM MHMP
- Návrh dopravního řešení, DIO, projekt postupu výstavby a všech provozních opatření

1.3 Požadované výstupy

- Akustická studie
- Projektová dokumentace PHS v podrobnosti DÚR a DSP
- Detailní majetkoprávní elaborát
- Pravomocné územní rozhodnutí a pravomocné stavební povolení (IČ SP + IČ UR)
- Zápis z koordinačních jednání se zadavatelem a DOSS
- Soupis prací a oceněný rozpočet ve formátu XLS a PDF

Dále jen „dílo“.

2. Zhotovitel se zavazuje dodat objednateli dílo specifikované v čl. II. odst.1, způsobem a ve lhůtách ujednaných touto smlouvou.
3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedostatků převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s místními podmínkami místa provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.

5. Dílo bude zpracováno v souladu s podklady a zadáním předaným objednatelem. Jakékoliv změny oproti sjednanému předmětu díla, jeho rozsahu a termínu dokončení díla, které vyplynou z dodatečných požadavků objednatele nebo ze změny jím předaných podkladů, ze změny obecně závazných předpisů, z požadavku veřejnoprávních orgánů nebo z důvodu vyšší moci či nepředpokládaných překážek neležících na straně zhotovitele, budou řešeny formou dodatků k této smlouvě. V těchto dodatcích smluvní strany dohodnou odpovídající změnu předmětu díla, doby plnění a ceny za dílo.

III. Cena díla:

1. Cena za provedení díla dle čl. II. se sjednává dohodou smluvních stran následovně.

Cena bez DPH: 1 845 000,- Kč

DPH 21%: 387 450,- Kč

Cena včetně DPH: 2 232 450,- Kč

2. Cenu je možno po dobu trvání této Smlouvy překročit v případě, že dojde ke změnám daňových právních předpisů, které budou mít prokazatelný vliv na výši Ceny, a to zejména v případě zvýšení sazby DPH. V případě, že po dobu trvání této Smlouvy dojde ke snížení sazby DPH, bude Cena příslušným způsobem snížena.
3. Sjednaná cena odpovídá počtu vyhotovení díla dle čl. VII této smlouvy. Objednatelem vyžádané vícetisky budou fakturovány samostatně po jejich předání, a to dle ceníku zhotovitele platného v době objednání vícetisků.
4. Zhotovitel nese nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

IV. Platební podmínky:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví a odešle objednateli po protokolárním předání díla objednateli (předáním díla se v tomto případě rozumí předání čistopisu po zpracování připomínek objednatele).
2. Objednatel doručenou fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti, která činí 21 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Nebude-li faktura obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, je objednatel oprávněn ji vrátit jako neúplnou k doplnění. V takovém případě platí, že splatnost původní faktury nenastává a lhůta splatnosti začne běžet ode dne doručení opravené faktury.
3. První dílčí faktura bude vystavena po pravomocném územním rozhodnutí a další po pravomocném stavebním povolení.
4. Bude-li mít předané dílo vady, sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat bezplatné odstranění vady, pokud je toto proveditelné. Není-li odstranění vady možné, má objednatel právo na slevu z ceny díla, příp. má právo od smlouvy odstoupit, a to dle volby objednatele. Tímto ujednáním není dotčena povinnost zhotovitele nahradit objednateli veškerou vzniklou škodu.
5. Vzhledem k tomu, že objednatel hospodaří s veřejnými prostředky hlavního města Prahy, bude na fakturách – daňových dokladech zhotovitele zohledněna tato skutečnost v údajích „objednatel“ takto:

Hlavní město Praha
IČ: 00064581; DIČ 00064581
Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1
Zastoupené: TSK hl.m.Prahy
Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

V. Termín provádění díla:

1. Zahájení provádění díla: ihned po podpisu SoD
2. Plnění jednotlivých částí dokumentace:
 - DÚR: 90 kalendářních dnů od podpisu smlouvy
 - pravomocné ÚR: 120 kalendářních dnů od DÚR
 - DSP: 60 kalendářních dnů od pravomocného ÚR
 - pravomocné SP: 90 kalendářních dnů od DSP
3. Zadavatelem stanovený termín plnění veřejné zakázky je podmíněn součinností orgánů státní správy ve smyslu dodržení 30 denní lhůty pro vydání rozhodnutí. Termín plnění každého z milníků se automaticky prodlužuje o počet dní překročení této lhůty a není pochybením zhotovitele.

VI. Věci určené k provedení díla:

1. Zhotovitel se při provádění díla bude řídit výchozími podklady a podmínkami objednatele a podklady odevzdanými ke dni uzavření smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje, že na vyzvání zhotovitele mu bez zbytečného odkladu poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a z této smlouvy nebo z povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.

VII. Počet výtisků - paré:

1. Návrh PHS 5 tištěných paré + 3 x elektronicky ve formátu DOC, XLS, PDF a DWG.

VIII. Ujednání o smluvních pokutách:

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla se zavazuje tento uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.
2. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu dle předchozího odstavce v těchto případech:
 - jsou-li dány dočasné nebo trvalé mimořádné, nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na vůli zhotovitele
 - z důvodů, za které odpovídá objednatel
 - v důsledku působení vyšší moci.

5. Ve věcech touto smlouvou neupravených se smluvní vztah řídí občanským zákoníkem.
6. Tuto smlouvu lze změnit jen vzájemnou dohodou smluvních stran, a to pouze formou písemných dodatků oboustranně odsouhlasených a řádně podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně ve lhůtě do 15ti dnů od doručení návrhu dodatku druhé strany. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
9. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
10. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.


XI. Počet stejnopisů:

Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, po dvou pro každou smluvní stranu.

V Praze dne 27. 06. 2016

V Praze dne 10. 6. 2016

.....
Ing. Jiří Sládek
pověřený řízením organizace



.....
Ing. Václav Hvízdal
jednatel společnosti

PONTEK spol. s r.o.
Jeřová 1658, 147 14 Praha 4