
SMLOUVA O dílo

uzavřená podle § 2586 a následujících, zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník 
v platném znění na stavební zakázku

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:
MĚSTO CHOTÉBOŘ
statutární zástupce: Ing. Tomáš Škaryd, starosta města 
se sídlem: Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř 
IČO: 00267538 
DIČ: C200267538

dále jen objednatel

1.2. Zhotovitel:

DESIGN s.r.o.
se sídlem: Sokolohradská 1018, 583 01 Chotěboř
spisová značka: C 3588, společnost vedená KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3588 
IČO: 48153672 
DIČ: CZ48153672
zastoupený: Ing. Tomášem Zvolánkem, jednatelem společnosti
bankovní spoiení: ..... ...............
číslo účtu:
telefon:
e-mail:

dále jen zhotovitel

1.3. Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování 
technického řešení, projednávání a potvrzování změn díla, předkládání a projednávání 
dodatků na základě změn díla, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů 
provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla 
nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v čl. 1.1. a I.2. 
této smlouvy) zmocněni jednat:

za zhotovitele:
Ing. Tomáš Zvolánek ve věcech smluvních (tel..
Ing. Filip Dvořák ve věcech technických (tel.:

za objednatele:
Ing. Tomáš Škaryd - ve věcech smluvních (tel.:
Ing. Zdenka Pospíchalová - ve věcech technických (tel.:
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(I. Předmět plnění

II. 1. Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)

„SPORTOVNÍ HALA TJ CHS č.P. 794, CHOTĚBOŘ - 
OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU NAD VSTUPEM"

V rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří:
• projektová dokumentace „Sportovní hala TJ CHS Chotěboř - rekonstrukce přístřešku 

nad vstupem" a výkazu výměr, zpracované Jiřím Křivským, Brevnlcká 1583. 583 01, 
Chotěboř.

■ zadávací podmínky veřejné zakázky.
11.2. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté prováděcí 

projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci obdrží zhotovitel v počtu 2 paré.
V případě věcných rozdílností mezi prováděcí projektovou dokumentací a zadávací 
dokumentací zakázky podle čl. 11.1. této smlouvy se bude postupovat způsobem 
dohodnutým pro řešení změn díla.

11.3. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou 
dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami - rozumí se 
ČSN.

II. 4. Objednatel se zavazuje takto provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

ill. Změny díla

,1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění 
na základě požadavku investora, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, nebo 
z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude provedeno dle 
jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle 
zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS a.s. 
Brno a tento soupis bude předložen objednateli, respektive stavebnímu dozoru 
k odsouhlasení.

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
• zahájení stavebních prací: po podpisu smlouvy o dílo
■ dokončení stavebních prací: 17.05.2019
vyklizení staveniště: do 24.05.2019

Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. 
Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí 
předání a převzetí díla.
Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání podkladů specifikovaných 
v článku IV.2. této smlouvy o dílo.
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Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem ktéto 
smlouvě.

IV.2. Objednatel předá zhotoviteli: 
• staveniště: do 5dnů před zahájením stavby

1V.3. Lhůta výstavby se prodlužuje také o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší 
moci a odstraňování následků jejího působení. Přerušení prací pro překážky na straně 
zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního 
deníku.

IV.4. Jsou-li práce z důvodů překážek na straně objednatele (např. z důvodů podle čl. IV.3. 
této smlouvy ) přerušeny na dobu delší než 3 měsíce, je zhotovitel oprávněn požadovat 
náhradu přerušením prací prokazateíně vzniklých nákladů a také přiměřenou úpravu 
smluvní ceny. Toto musí být řešeno písemným dodatkem k uzavřené smlouvě.

V. Cena díla

V.1. Za zhotovení díla v rozsahu podle Čl. Ii.1. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena dle 
zákona Č. 526/1990 Sb., o cenách ve výši:

Celková cena díla bez DPH 

21% DPH

Celková cena díla včetně DPH

198 779,55 Kč 

41 743,71 Kč 

240 524,00 Kč

DPH bude přepočtena v případě změny sazby podle platných předpisů.

V.2. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit jen za podmínek 
uvedených v uzavřené smlouvě.

V.3. V případě, že některé práce a dodávky (položky), které jsou předmětem díla, nebudou 
realizovány (tzv. ménépráce), bude jejich cena z celkové ceny díla odpočtena ve výši, ve 
které je uvedena v pnloženém položkovém rozpočtu.

V.4. Pakliže dojde ke změně v rozsahu díla - tedy změn díla včetně případných změn stavby 
oproti projektové dokumentaci, musí být jejich rozsah a způsob provedení předem 
odsouhlasen technickým dozorem a zástupcem objednatele. Po ocenění objednaných 
prací zhotovitelem díla a po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 
526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné po celou dobu 
provádění stavebních prací.

V.5. Pro ocenění případných změn v rozsahu díla je stanoven tento závazný způsob 
oceňování - tam, kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení 
těchto cen využívány ceny z poslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. 
Brno, a to v cenové úrovni platné v době podání nabídky.

VI. Fakturace a plnění

VI.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku V.1. na základě dílčích faktur vystavených 
zhotovitelem. Dílčí fakturu vystaví zhotovitel měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká 
podpisem zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, 
na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu).
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Splatnost dílčí faktury je 30 kalendářních dnů. Lhůta začíná běžet dnem doručení faktury 
na adresu objednatele.

VI.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Zhotovitel bude jednou měsíčně předkládat 
soupisy prací a dodávek provedených v uplynulém měsíci, odsouhlasených zástupcem 
objednatele, resp. jím pověřeným zástupcem pro věci technické -TDS.

VI.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit konečnou fakturu 
vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně 
provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla 
bez vad a nedodělků. Splatnost konečné faktury je 30 kalendářních dnů, Lhůta začíná 
běžet dnem doručení faktury na adresu objednatele.
Objednatel vyžaduje vystavení každé faktury v počtu dvou originálů.

VI.4 Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací ze 
strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury - daňového dokladu je nejenom 
skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce vykazují 
vady či nedodělky.

VI.5 Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky nebo 
nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.

VI.6 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším SOkalendářních dnů, může 
zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 
předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

VI.7 Oprávněně vystavená faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu 
podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel 
prohlašuje, že na tuto zakázku bude aplikován řežím přenesené daňové povinnosti 
§ 92a, 92e zákona o DPH na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.

VI.8 Oprávněně vystavená faktura musí mít v textu uveden název díla dle čl. II.1. této 
smlouvy.

Vli. Provádění díla

VII.1.0 podstatných záležitostech v průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník 
s denními záznamy o postupu prováděných prací a o počasí. Stavební deník musí být 
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám

pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, dalším osobám oprávněným 
k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy, a to po celou dobu provádění díla.

Vil.2. Kromě zápisů podle VILI. se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání 
staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných 
technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod.

Vil.3. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy. jedním určeným pro osobu 
pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 
účelem archivace, na dobu nejméně pěti let od vydání kolaudačního souhlasu. Originál 
deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.

VII.4. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku Jsou rozhodující pro posouzení 
okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním 
deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevyjádří-li se 
v této lhůtě, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
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VII.5. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 
postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné 
spolupráce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskutečni pravidelné kontrolní dny. 
Kontrolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 
zpravidla týdně.

VII.6. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 
zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje 
zhotovitel.

VII.7. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

Vlil. Dodání díla a přejímka

VIII.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla 
objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele učiněnou 5 
kalendářních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku prejímky se pořídí 
zápis, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento zápis je součástí předání 
a převzetí díla.

Vlli.2. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění 
závazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání 
užívání díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem.

Vlil.3. Při prejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní 
zprávy a ostatní dokumenty potřebné k vydání kolaudačního souhlasu, uvedené pod 
bodem II.2. této smlouvy.

V1II.4. Při prejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací.

IX. Záruka a záruční podmínky

IX. 1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání: 
o 60 měsíců

° Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti, avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

IX.2. U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

IX.3. Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem a tak, aby dílo 
udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním 
vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

IX.4. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo faxem 
následně potvrzeným doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. 
V oznámení vad musí b;^ vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí 
datum odeslání faxové zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem.

1X.5. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 
vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno:
■ jméno zástupců smluvních stran
■ číslo smlouvy o dílo
■ datum uplatnění a číslo jednací reklamace
* popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění_______________________________
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■ datum zahájení a odstranění vady
• celková doba trvání vady od zjištění do odstranění
• vyjádření, zda vada bránila rádnému užívání díla.

IX.6. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která 
byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

IX.7. O odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 
plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 
práv z odpovědností za vady.

IX.8. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 
nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamací za neoprávněnou, uhradí objednatel 
náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání 
neoprávněnosti reklamace.

IX.9. S odstraněním reklamovaných vad bude započato okamžitě po zjištění závady a 
oznámení zhotoviteli, nejpozději do 5. kalendářního dne, v případě havárie do 24 hodin, 
nedohodnou-Ii se obě smluvní strany jinak.

IX.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 
testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

IX. 11 V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad je objednatel oprávněn 
odstranění těchto vad zajistit prostřednictvím třetí osoby. V takovém případě má 
objednatel vůči zhotoviteli nárok na úhradu takto vynaložených nákladů.

X. Odpovědnost za škodu

X.l. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne 
předání a převzetí díla.

X.2. Zhotovitel po celou dobu plnění veřejné zakázky bude mít sjednáno pojištění proti škodám 
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně škod způsobených jeho pracovníky.

X.3. Zhotovitel předloží při podpisu smlouvy o dílo příslušnou pojistnou smlouvu dle bodu X.2.

X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.

X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli nebo třetím osobám v plné výši Škodu, která 
vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků 
zhotovitele dle této smlouvy.

X.6. Všechny plochy, dotčené výstavbou a eventuální škody způsobené v souvislostí 
s výstavbou, budou po skončení prací zhotovitelem na vlastní náklady odstraněny a 
dotčené plochy uvedeny do původního nebo projektovaného stavu.

r XI. Smluvní pokuty

XI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla ve výši 0,20% z ceny díla bez DPH za každý den 
prodlení.
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XI.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,20% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován,

XI.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o 
převzetí a předání díía ve výši 2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výší
2.000,00 Kč za každý den prodlení a vadu.

XI.5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za
nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši 10.000,00 Kč za každý den prodlení.

Smluvní pokuty jsou splatné do 14kalendářních dnů od vyúčtování.

XI.6. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

XII. Odstoupení od smlouvy

XI 1.1. Zhotovitel I objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
druhou stranou).

XII.2. Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
zhotovitelem) především pokud:
• zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
• zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
“ zhotovitel je v podstatném prodleni se zhotovením díla ve smluvních termínech, za 

podstatné prodlení se považuje doba delší, než 30 kalendářních dnů, avšak teprve 
poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil 
a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě

■ zhotovitel je v prodleni se zahájením stavebním prací více jak 15 dnů. V takovém 
případě před odstoupením od smlouvy není objednatel povinen na porušení smlouvy a 
právo od smlouvy odstoupit upozorňovat, ani poskytovat dodatečnou lhůtu ke splnění 
této povinnosti.

XI 1.3. Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 
objednatelem) především pokud;
■ objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak 

teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemné 
upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

XI1.4. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 
s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smióúvý a nároku na sjednané 
srhlúvhí pokuty.

XI, l.5. V případě-bdstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 
•'?. 'ÍÁ id.psjjď^-grqvedéných a nevyfaklurovaných prací.

XII. 6. Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.
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XIII. Závěrečná ustanovení

XIII. 1. otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí Českým právním řádem, zejména 
ustanoveními Občanského zákoníku. K řešení případných sporů je příslušný Okresní 
soud v Havlíčkově Brodě.

XIII.2. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky.

XIII.3. Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno prováděl pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

XIII.4. Tato smlouva je platná i pro případné právní nástupce smluvních stran.
XIII.6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě 

vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
XIII.6. Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, 

nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, 
souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

XIII.7. Zhotovitel si musí být vědom, že je ve smyslu zákona 320/2001 Sb. o finanční kontrole 
ve veřejné správě povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se ve 
spoluprácí s objednatelem zaváže poskytnout kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty 
vztahující se k realizací projektu, podat informace a umožnit vstup do svého sídla a 
jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho realizací. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo daňovou 
evidencí k nahlédnutí v rozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje 
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatření k odstranění kontrolních 
zjištění a informovat o nich příslušný kontrolní orgán objednatele.

XIM.8. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění z této smlouvy je plněním ve vztahu k 
veřejnoprávní korporaci a veřejným prostředkům a vztahuje se na ni zákon č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv). Prohlašují, že skutečnosti a údaje uvedené ve 
smlouvě nejsou obchodním tajemstvím a podpisem této smlouvy dávají souhlas s jejím 
zveřejněním včetně příslušných metadat smlouvy v Registru smluv zřízeném podle zákon 
o registru smluv.

Smlouva o dílo byla schválena usnesením č. 25/1/RM/2018 ze dne 7.11.2018.

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet



Příloha ke smlouvě o dílo

řžáklží?^f^''^^l^|S-*''^^‘'^^'fRékbnstrukce;pnstřéš
k^X-->-.^=5=7«a;í^- ■ U:ví-vii.iíí

Objednatel; Město Chotěboř
Trěků z Lípy 69

583 01 Chotěboř

IČ; 00267538
DIČ: CZ00267S38

Zhotovitel: DESIGN s.r.o. IČ; 48163672

Sokolohradská 1018 DIČ: CZ48153672
583 01 Chotěboř

Rozpis ceny Celkem
HSV 7 066,92

PSV 191 712,63

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 198 779,55

Rekapitulace dani
Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 198 779,55 CZK

Základní DPH 21 % 41 743,71 CZK

Zaokrouhlení 0,74 CZK
[vGenaič(|j^em:^y4et^^^^ , , • 1 <f' ..' r- ^ ■ >- '

X-- Jv- ___1..'
240 524^ěÍÍzk
-,r.. • ' ’ ...

v Chotěboř* dne 2.11.2018

/óuaT I ^

Za zh \
j

Za objednatele

zpracováno programem RTS Stavitel ® RTS, a^. Stránka 1 z 2



Rekapitulace dílu

íííKČíšIoS'4 ^Celkem

62 Úpravy povrchů vnější HSV 2 581.63

95 Dokončovací kce na pozem.stav. HSV 4 485.29

712 Živičné krytiny PSV 26 101,49

762 Konstrukce tesařské PSV 5 317,18

764 Konstrukce klempířské PSV 4 026,22

767 Konstrukce zámečnické PSV 147 258,34

783 Nátěry PSV 9 009,40

Cena celkem 198 779.55

zpracováno programem RTS Stivitel +, ® RTS, a.s. Stránka 2 z 2



Položkový rozpočet

S: Rekonstrukce pnstrešku nad vstupem

Díli

lili®

iap'raí^^rch'ů i
:§Í

1 625907111R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru m2 56,86400
8*3,3*0,76 20.06400
4*7*0,82 22.96000
2*3*0,64 3,84000
10 10,00000

DT|:| &pkonč3ÍracííÍfGeln^požemfstavř?i^M^^^^

2 9419550Q2R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 12,00000
3 952901411R00 Vyčištění ostatních objektu m2 50,00000
4 979063116R00 Vodorovná přemístění suti na skládku do 5000 m t 0,50400

0,087+0,417 0,50400
5 979087213R00 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky t 0.60400

bW
6 712373121RS1 Krytina střech do 10* fólie, 6 kotev/m2,ocel,dřevo, tl. 

izolace do 160 mm, fólie ve spedfikad
m2 33.00000

33 33,00000
7 712499097RT2 Povlaková krytina přípl.za pl.do 10 m2. pro NAIP, plochy 

jednotlivě od 2 do 5m2
' m2 6,00000

3+3 6,00000
8 283220011R Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1.2 mm š. 1600 mm, PVC- 

P s PES výztuší, šedá
m2 ! 35,00000

35 35,00000
9 69366198R Geotextille FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP m2 35.00000

10 26346113R Chrlíš kulatý s PVC manžetou TWC 110 PVC kus 1,00000
11 998712101ROO Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 6 m t ' 0,06200

HHíHi
12 762123110RU2 Montáž konstrukce stěn z fošen, hranolu do 100 cm2, 

včetně dodávky hranolů KVH 60x40 mm l=Sm smrk
m 26.40000

13 998782102R00 Přesun hmot pro tesařská konstrukce, výšky do 12 m t 0,10800

lil Monstru k 16 m D M
14 764454010RAB Odpadni trouby z Pz plechu kruhová, průměru 100 mm I rn 4,00000

15 7644S4202RO0 Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D100 mm, koleno 
90*

ks 1,00000

16 7643S9292ROO Montáž koflíku Pz kulatého kus 1,00000
17 764359641R00 Demontáž kotlíku sběrného na ploché střeše kus 1,00000
18 764900040RAO Demontáž odpadních trub m 11.00000
19 764331830R00 Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 30* m 10,44000

7,09+3,35 10,44000
20 764421830R00 Demontáž oplechování říms,rš od 100 do 200 mm m 20,88000

10.44*2 20,86000
21 76443081ORO0 Demontáž oplechování zdí. rš do 250 mm m 3,00000
22 42972700R Mřížka kruhová sací provedeni 1 velikost 100 kus 1,00000
23 998764101R00 Présun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m l 0,01300

lil
24 767581801 ROO Demontáž podhledů - AI kazety m2 25.79000

25,79 25,79000
25 767392802ROO Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných m2 27,00000

27 27,00000
26 767134802 ROO Demontáž oplechovár>í stěn plechy šroubovaným) m2 7.13000
27 767999801 ROO Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg. části 

atiky
kg 35,00000

28 767583711R00 Montáž závěsných táhel nosných roštů m2 25,79000
25,79 25,79000

29 767S84641R0O Montáž podhledů, atiky ostatních - rošty m2 36,85000

2 561,63

1 548.00
2 460,00 

162,71

15 658,50

277,80

6 216,00

95!82 5 169,65

147,53

1 434,00

294.50

615.00 
56.80

346.50 
240.12

769,26

138.00 
86,50 
23,54

«-4j50

5 480,38

2 956,50

556,28 
1 855,00

11 953,67 

9 382,28



25.79+13,06 38.65000 í

30 767S84642R00 Montáž podhledů, atiky ostatních - desky m2 38,85000 ^^|227iM 8'

25.79+13.06 38,85000

31 767425102R00 Montáž desek pohledových • atika, podhled m2 38,85000 iříM:-?vl43;09 5 559,05

25.79+13.06 38,85000

32
33

767583 354R00
767425131R00

Montáž vložené líšty
Oplechováni ukončujících částí rš75-170 mm

m
m

10,44000
57,00000

721,40 
6 868,50

34+12+11 57.00000

34 764919121R00 M záklopu z trapézového Pz plech šrouby m2 24,14000 4 610,74
24,14 24.14000

35 767425163R00 Montáž kotevních šroubů izolace kus 100.00000 100,00

36 342267113R00 Obklad trámů, sloupů čtyřstranný do 0,5/0,5m m 2,85000 3 389.88

0.91+0.91+1,03 2,85000

37 342267112R0Q Obklad trámů, sbupú třístranný do 0,S/0,5 m m 2,73000 2 656,67

0.91*3 2.73000

38 767995101ROO Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, kg 25,00000 4 975,00
pňvaréni

39 13851063R Lindab tabule plechová FOP/PO tl.1,6mm 1230x2000 m2 6,17100 1 931.52
{3.4+1,44+0,77)*1.1 6.17100

40 59152106R Deska Cemvin lisovaná 1200x2500x10,0 mm m2 . 33,00000 16 166,50
33 33.00000

41 31148250R Vrut pro systém Cetris 4,2 x 25 mm 1000 k 1,00000 687,00

42 59590601R Deska fasádní CETRIS FINISH tl. 10 mm m2 43,58000 42 577,66
4.73+13.06+25,79 43,58000

43 15425463R Profil U rovnoramenný 11375 50x50x50x2 mm t 0,07780 ^281310’Ób 2 046,92
23,58*0,0033 0,07780

44 55360021R CO profil 60/27/0,6 pozínk pro mont podhledu m 170,56000 3 718.21

170,56 170,56000

45
46

5536015610R
553601526R

RigIProfil R-UD 27/28/27/3000 pozlnk U. 0.55 mm
Profil UA 100 40/100/40 1=3000

m
m

22,88000
52,80000

388,96 
7 444,80

47 998767101ROO Přesun hmot pro zámečnické konstr.. výšky do 6 m t 1,95300 2 390,47
Díli

48 783782205R0O Nátěr tesafekých konstrukcí Bochemitem QB 2x m2 5.32000 334,10
26.6*(0,04*2+0,06*2) 5,32000

49 783122210R01 Nátěr syntetický OK "A" 1x+ lx email m2 56.86400 7193,30

50 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 30,00000 1 482,00


